



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 12PT-002866

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: I/23 Kralice n.O. - hr.kraje - TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IMDS s.r.o.
Jiráskova 370
533 72 Moravany
IČO: 03402606
DIČ: CZ03402606
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Správa Jihlava

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. **Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).** Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu „I/23 Kralice n. O. – hr. kraje“ dle Specifikace služeb, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 18 týdnů od výzvy objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 238 500,- / 288 585,-

Výkon stavebního dozoru na stavbách:						
Stavba	Délka stavby	Popis služby	Jedn.	Poč.jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
"						
(
I						
(

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle něhi pozdějších předpisů.

Příloha č.1 – Specifikace služeb

Předmětem plnění je výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu „I/23 Kralice n.O. - hr.kraje“.

Stavební práce spočívají dle doporučení diagnostického průzkumu a zpracované PD - obnova krytových vrstev, lokální opravy po frézování. F 100 mm, ACL 60mm, SMA 40mm. Stav vozovky vyžaduje cyklickou opravu - vyskytují se zejména mozaikové, podélné, příčné a nepravidelné trhliny, zpravidla ošetřené zálivkou. Častý výskyt zejména příčných trhlin je na konci úseku. Lokálně je snižena únosnost vozovky.

Požadavky na výkon TDI:

TDI bude proveden v souladu s:

- Metodickým pokynem MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI pod č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 a Změny 1 č. j. 45/2014-120-TN/1 z 26. května 2014, Změny 2 č. j. 112/2014-120-TN/1 z 5. listopadu 2014 a Změny 3 č. j. 85/2016-120-TN/1 z 8. března 2016 v platném znění
- § 153 až 157 Stavebního zákona v platném znění
- stavebním povolením, projektovou dokumentací, TKP a ZTKP
- smlouvou o dílo se zhotovitelem stavebních prací

TDI bude zabezpečen:

- osobou s odbornou způsobilostí – autorizace v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění

TDI zahrnuje mimo jiné tyto činnosti:

- Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby
- Předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- Kontrola evidence a průběžné vyhodnocení výsledků všech provedených zkoušek a měření
- Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů, kontrola dokladů k materiálům zabudovaných do stavby
- Organizace kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolu o kontrolách, účast na KD stavby
- Činnost TDI na staveništi:
 - o kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby, smlouvou o dílo, technickými a právními normami, společným povolením
 - o průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami
 - o kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty
 - o kontrola, zda práce probíhají v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě
 - o kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě a rozsahu provedených prací
 - o kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí
 - o kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství
 - o kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby
 - o Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací. Kontrola předložených ZBV.
 - o Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečných zpráv zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- Přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby
- Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu