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                                                                                            č.j. KRPH-42166-10/ČJ-2023-0500NE-VZ 

 
SMLOUVA O DÍLO  

na akci s názvem: 
Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS 

Hradec Králové, Dlouhá 95 “ SMVS:114V352003116 
 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Ing. Petrem Duškem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
                    pro vnější službu 
IČ:   75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: urnai6d 
Zást. pro věci tech.:
     
E-mail:    

 
 
                                      

2. Zhotovitel:  EVELIS, s. r.o. 
Sídlo:  Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: 
IČ:    27516741 
DIČ:  CZ27516741 
Bankovní spojení:  ČSOB 
Číslo účtu:             214987138/0300 
Tel:   
Email:  
Datová schránka: daf37tf 
 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23637 

 

 

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v čl. II této smlouvy. 
 

 
II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouvy) je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, 
včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a dále postoupit na objednatele 
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majetková práva autora (dále jen „dílo“). Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele 
zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně postoupení majetkových 
práv autora díla, sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.7.2023 která byla na 
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

3. Specifikace a rozsah předmětu díla 
 
3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky (díla)  je vypracování projektové dokumentace, včetně 

rozpočtu a výkazu výměr. Tato bude řešit napojení objektu na nově budovaný rozvod 
centralizovaného zásobování teplem, který bude v roce 2023 provádět Tepelné hospodářství 
Hradec Králové a.s. Jedná se o kompletní obměnu technologií v kotelně, zrušení stávajících 
plynových kotlů, včetně přímo ohřívaných zásobníků TUV, vybudování nové technologie 
využívající CZT, přípravu teplé užitkové vody, měření a regulace (dále jen „MaR“), včetně všech 
souvisejících stavebních úprav. Součástí bude i vypracování nového průkazu energetické 
náročnosti budov (dále jen „PENB“) v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje pro akci vedenou pod názvem „Rekonstrukce kotelny KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS Hradec 
Králové, Dlouhá 95 “                     

Zpracování PD se týká objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ŠPS 
Dlouhá 95, 500 02 Hradec Králové, okr. Hradec Králové, stavební parcela č. 236, k.ú. Hradec 
Králové 646873 646873 a následné vykonávání autorského dozoru (dále jen „AD“) 
projektantem při realizaci stavby dle této PD, to vše v rozsahu a čase stanoveném v návrhu 
smlouvy o dílo. 

Rozsah díla: 
Fáze A 

 vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny s novým napojením objektu 
na rozvod CZT, včetně přípravy TUV a MaR. Součástí projektové dokumentace bude i 
likvidace stávající technologie a s tím související stavební úpravy, 

 zpracování PENB na nový zdroj vytápění  
 součástí PD bude nezbytné zaměření stávajícího stavu.  

 
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel si zajistí porovnání projektové dokumentace se skutečným 
stavem nemovité věci a případné její zaměření. 
 
Fáze B 
 
Autorský dozor 
V souvislosti s projektovou dokumentací, která je předmětem díla, bude požadován od autora 
projektové dokumentace výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, až do doby 
jejího ukončení a případně vydání kolaudačního souhlasu v předpokládaném rozsahu cca 41 
hodin. Předmětem autorského dozoru bude zejména účast na jednáních svolaných v průběhu 
provádění prací (např. kontrolní dny obvykle 1x za měsíc, předání a převzetí prací atd.) a zaujetí 
stanoviska k řešeným problémům, posouzení nutnosti a oprávněnosti změn projektové 
dokumentace vynucených vlastním prováděním stavebních prací, změn materiálů, dodávek, 
posouzení oprávněnosti případných víceprací a změn, stanovení způsobu jejich provádění apod. 
Předpokládaná doba realizace stavebních úprav a požadavky na podmínky výkonu autorského 
dozoru budou upřesněny v samostatně uzavřené příkazní smlouvě, ale jednotková cena výkonu 
autorského dozoru uvedená v návrhu smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku bude závazná. 
  
Předmětem autorského dozoru je i povinnost vypracovat projektovou dokumentaci změn, které 
vznikly v průběhu výstavby jako dodatečné nepředvídatelné práce nebo na základě dodatečných 
požadavků objednatele, které nebyly součástí původní projektové dokumentace pro provádění 
stavby.  
Součástí projektové dokumentace změn budou veškeré výslovně nespecifikované úpravy 
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nezbytné pro návrh a realizaci stavby. 
Projektová dokumentace změn bude vyhotovena ve stupni pro provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tak, aby zhotovitel 
stavby mohl ocenit dodatečné stavební práce (změny). 
Všechny změny, které vzniknou v průběhu realizace stavby budou zakresleny do dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
 
Objednatel si vyhrazuje právo fázi B nerealizovat. 

 

4. Projektová dokumentace – podklady, obsah, rozsah a projednání: 

4.1 Objednatel upozorňuje, že zhotovitel si zajistí zaměření stávajícího stavu nemovité věci. 
 

4.2 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské činnosti, bez 
zajištění vydání stavebního povolení, bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, 
EN, OTP, TNI apod. pro projektování a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“). 

4.3 Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (úměrně redukované předmětu, druhu, účelu, 
místu a rozsahu zadání). 
 

4.4 Projektová dokumentace (PD) bude vypracována ve stupni pro vydání stavebního povolení 
s dopracováním pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Dle vyhl. č 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno v rozsahu nutném pro stavební řízení, při 
respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci), vyhlášky č. 
23/2008 Sb. (Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb), ČSN 73 0802+Z1 
(Požární bezpečnost staveb), 73 0833 Z1 2.13t, Z2 2.20t (Požární bezpečnost staveb) a norem 
a předpisů souvisejících. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je 
požadováno dodržení ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ČUBP) 
č. 48/1982 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, stavební práce je požadováno 
provádět dle dotčených paragrafů vyhl. ČUBP. PD, zejména část ZOV bude obsahovat plán 
BOZP. „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ vypracovaný v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
zpracovaný a ověřený odborně způsobilou fyzickou osobou k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

 

4.5 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude dopracována o podrobnosti 
stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a dále o podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (pro účely výběrového řízení a pro 
provádění stavby). 
 

4.6 PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod. pro projektování 
a navrhování staveb, zejména pak dle §156 a §159 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. 
předpisů (dále jen stavební zákon). PD bude obsahovat náležitosti dle příloh vyhlášky č. 499/2006 
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Sb., ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb (úměrně redukované předmětu, druhu, 
účelu, místu a rozsahu zadání) a dále náležitosti žádosti o stavební povolení stanovené stavebním 
zákonem ve znění pozd. předpisů. PD bude dále dopracována o podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby stanovené vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů (pro účely výběrového 
řízení a pro provádění stavby). 

 

4.7 Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracování přílohy 
s uvedením seznamu rozhodujících, projektovou dokumentací navržených materiálů a výrobků 
(včetně materiálů a výrobků obsažených v položkách montáží) s jednoznačným definováním 
technických parametrů, kvalitativních podmínek nebo vlastností (příp. požadavky na kvalitu, 
jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech projektové dokumentace vč. soupisu prací budou 
adresné odkazy. 

 

4.8 Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat veškerá nezbytná kladná stanoviska 
nezbytná pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, zejména stanovisko místně 
příslušného orgánu památkové péče. 

 

4.9 Nedílnou součástí projektové dokumentace bude vypracování položkového soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací) bude zpracován jako jeden 

soubor v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém výstupu. Soupis prací 
bude zpracován v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a prací, doporučených ceníků 
stavebních prací pro oceňování staveb a ceníků montážních prací. Jednotlivé položky oddílů 
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby 
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu. Soupis prací musí být stvrzen zpracovatelem 
– autorizovaným projektantem. 

 

4.10 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými odkazy 
na výkresovou a popř. textovou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota 
množství výměr byla průkazná.  

 

4.11 Soupis prací bude součástí zadávací dokumentace pro účastníka zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby. Z tohoto důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně 
umožnit dodavatelům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena 
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní 
činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně 
dokladové části. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost položek soupisu prací a jejich soulad s 
výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.  

 

4.12 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno 
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek i 
celková cena byla vypočtena automaticky po dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesností na 
dvě desetinná místa.  To platí i pro dílčí a celkovou rekapitulaci objektů a stavby.  

 

4.13 Součástí plnění zhotovitele bude i jím kompletně oceněná verze soupisu stavebních prací včetně 
rekapitulací. Jednotlivé části soupisu prací budou členěny dle profesí do záložek v elektronické 
podobě ve formátu např. *xls a budou zavzorcovány tak, aby při doplňování jednotkových cen se 
položková, dílčí i výsledná cena okamžitě sama generovala.  

 

4.14 Pro soupis prací bude použita cenová soustava, která bude rovněž splňovat podmínky § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neomezený dálkový přístup 
k použité cenové soustavě). Soupis prací musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden typ 

použité cenové soustavy. 
 

4.15 Pokud budou v soupise prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant 
k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant 
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uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedená projektantem vyšší 
než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
souborů / kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude vždy naskenovaný dokument 
opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

 

4.16 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zejména pak soupis prací, nesmí 
obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní dodavatele nebo jejich výrobky, patenty, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by takové odkazy 
obecně mohly zvýhodnit určité dodavatele či výrobky. Pokud budou v navržené projektové 
dokumentaci ve výjimečných případech uvedeny přímé nebo nepřímé odkazy na konkrétní 
dodavatele nebo jejich výrobky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné zakázky 
provedený postupem podle § 89 a § 90 ZZVZ by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Uvedené 
odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto uvedené materiály označí dodavatel v 

projektové dokumentaci poznámkou s příslušným popisem dle tohoto odstavce. 
 

4.17 Dokladová část díla vyplývající z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné doklady 
pro vydání rozhodnutí (stavebního povolení), závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné 
doklady vyžadované zvláštními právními předpisy a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury (viz § 110 odst. (2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. 
předpisů) nezbytná pro vydání stavebního povolení. Zejména stanovisko příslušného orgánu 
ochrany životního prostředí k realizaci stavby. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění stavby 
by měly být průběžně odstraňovány a jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem 
a to v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů) 
ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství.  

 

 

III. 

PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S OBJEDNATELEM 

V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ 
 

1. Před zahájením inženýrské činnosti, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno 
vyhotovení dokumentace pro stavební povolení  - v „tužkovém“ provedení v listinné a 
elektronické podobě (pdf), odpovídající požadavkům dle předmětu díla a rozsahu SoD pro 

odsouhlasení komisí odborných služeb objednatele a uživatele. Objednatel k tomuto 

projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit, pořídit z jednání komise 
písemný zápis a zapracovat připomínky odborných služeb a uživatele do příslušné části 
dokumentace. Zápis o projednání bude nedílnou částí dokumentace. 
Objednatelem posouzená a o připomínky doplněná projektová dokumentace v „tužkovém 
provedení“ bude podkladem pro provádění inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen předložit 
zástupci objednatele pro věci technické projektovou dokumentaci v „tužkovém provedení“ 
v elektronické podobě (PDF) s předstihem min. 2 dnů. 

 

2. Pět pracovních dní před vydáním čistopisu, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení jedno 
kompletní vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě (včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k závěrečnému odsouhlasení. 
 

IV. 
ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PROVEDENÍ (FORMA), PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s potřebnou péčí v ujednaném čase v souladu s touto smlouvou, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a 
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 
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v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 
 

2.   Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve symslu § 2633 občanského zákoníku.  

 
3.  Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána v kompletním provedení: 

 

 V 7 (sedmi) listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem a to včetně 
dokladových částí 

 v kompletním provedení v elektronické podobě na USB Flash Disku - 1x ve formátu *.pdf 
a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls) 

 nenaceněný „soupis prací“ – 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls (excel s 
uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření 
buněk) na USB Flash Disku  

 naceněný soupis prací - 1x v elektronické podobě ve formátu *.xls na USB Flash Disku a 
1x v tištěné podobě, ověřený zpracovatelem na každém listu dílčí i celkové 
rekapitulace.  

 
4. Řádně dokončené dílo bude předáno technickému zástupci objednatele – 

předávacím protokolem podepsaným pověřenými zástupci obou 
smluvních stran.  
                         

5.    Termín zhotovení a předání dokončeného díla: 
 

   Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu: 
 

  Fáze A: Projektová dokumentace: nejpozději do 30. listopadu 2023 včetně inženýrské činnosti  

 
  Fáze B: Autorský dozor: v průběhu realizace díla, provádění AD bude řešeno na základě 

samostatně uzavřené příkazní smlouvy. 

6. Místo a způsob předání díla:  
6.1 Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 

Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, Odbor správy majetku, oddělení správy 
nemovitého majetku. 

 
6.2 Zástupce zhotovitele předá spolu s řádně dokončeným dílem v termínu dle  čl. IV. bodu 5 

ověřený Protokol o předání a převzetí díla v sídle objednatele zástupci objednatele pro věci 
technické, který nejdéle do 7 pracovních dnů od předání díla zkontroluje, zda je předané dílo 
zhotoveno v souladu se smlouvou, bez zjevných vad a nedodělků.  

 
6.3 V případě, že zástupce objednatele pro věci technické neshledá na dokončeném předmětu díla 

žádné zjevné vady či nedodělky, převezme zástupce objednatele předmět díla, což stvrdí svým 
podpisem v Protokolu o předání a převzetí díla.  

 
6.4 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude 

zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zaznamená do Protokolu o předání a převzetí 
díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, tím však není dotčeno uplatnění sankce 
dle čl. VIII. smlouvy. 

 
6.5 Zhotovitel se nedostává do prodlení, jestliže nezávisle na jeho vůli nebude možné v řádném 

termínu předat úplný rozsah inženýrské činnosti, nutný pro zpracování projektové dokumentace 
jako její součást, pokud tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli včasně podanou, datovanou 

nejpozději 35 dnů před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 5 této smlouvy, kopií příslušného 
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návrhu, podání žádosti či výzvy adresovanou poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, 
vyjádření apod. objednateli doloženou nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem 
uvedeným v čl. IV. odst. 5 této smlouvy. Takto doložená podání žádosti či výzvy adresovaná 
poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření apod. budou důvodem pro změnu 
termínu zhotovení a předání díla a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

 
 

V.  
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná a vychází z cenové nabídky zhotovitele. 
 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně správních poplatků, 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele: 

 
Fáze A: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýrské činnosti     
 
 
cena bez DPH:   210.000,00 Kč 
 
vyčíslení 21 %DPH:                    44.100,00 Kč 
 
cena za dílo včetně DPH:         254.100,00 Kč 
 

3. Jednotková cena za výkon autorského dozoru v rozsahu této smlouvy je stanovena včetně 
cestovních a jiných nákladů, nezbytných k plnění předmětu díla a zisku zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou a bude závazná pro uzavření samostatné příkazní smlouvy (objednávky). 

 
 
Fáze B: AUTORSKÝ DOZOR 

      Cena za autorský dozor za 1 hodinu bez DPH: 650,00 Kč 
 

      Vyčíslení 21 % DPH:                                            136,50 Kč   
 

   Cena za autorský dozor za 1 hodinu včetně DPH: 786,50 Kč 
 

  
4. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a 

kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.  
 

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla.  

6. Cena díla může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši 
ceny. 

 
 

VI.  
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena za dílo dle  této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 

zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetím objednatelem do 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) za fázi A bude vystaven zhotovitelem a doručen 
objednateli do tří dnů po ověření Protokolu o předání a převzetí díla objednatelem dle čl. IV odst. 
6.2, 6.3 a 6.4 této smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude předávací 
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protokol ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran.  
 
2. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den ověření předávacího protokolu o předání a 

převzetí dokončeného díla technickým zástupcem objednatele. 
 

3. Cenu díla fáze B, za autorský dozor objednatel uhradí po celkovém dokončení akce v souladu se 
samostatně uzavřenou příkazní smlouvou. 

 
4. Daňový doklad (faktura) musí dle platných právních předpisů mimo jiné obsahovat: 

- obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele, 
- označení faktury a její číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, 
- označení předmětu díla a den splnění, 
- účtovanou částku k úhradě v Kč bez DPH,   
- DPH a částku vč. DPH (pokud je zhotovitel plátce DPH). 
 

Bez těchto náležitostí je daňový doklad (faktura) neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli do data její splatnosti.  

 
5.    Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data splatnosti daňový doklad (fakturu), pokud 

obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo 
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový 
doklad (fakturu) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se 
zaplacením daňového dokladu (faktury). Okamžikem doručení náležitě doplněného či 
opraveného daňového dokladu (faktury), začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti 
(30) kalendářních dnů.  

 
6.   Daňový doklad (faktura) se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když je to po termínu, 

který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 
 
 

VII. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.  

2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími 
opatřením (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči 
Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených 
Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních 
podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany 
objednatele. 

VIII.  
SANKCE Z PRODLENÍ 

 
1. V případě nedodržení stanovených termínů, vyplývajících z projednání projektové dokumentace 

s objednatelem v průběhu zpracování (čl. III) této smlouvy, termínu zhotovení a předání řádně 
zhotoveného díla ze strany zhotovitele (čl. IV.) této smlouvy, v případě nepřevzetí díla ze strany 
objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je 
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objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Pokud zhotovitel nedoloží úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska účastníků stavebního 
řízení, zejména dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz §110 odst. (2) písm. d) a e) 
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů) nezbytný pro vydání stavebního povolení, 
nutný pro zpracování projektové dokumentace jako její součást v termínu dle čl. IV. odst. 5 této 
smlouvy a nedoloží ani včasné odůvodnění opožděného předání předmětných dokladů 
způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 6.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit na 
zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele spojeném s nedodržením termínu zhotovení a předání řádně 
dokončeného díla delším než 30 dnů je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět. V takovémto 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  
 

4. V případě nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku 
přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem a objednatel je oprávněn odstoupit od této 
smlouvy a neposkytnout finanční plnění. 
 
 

IX.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY, SMLUVNÍ POKUTA A ZÁRUKA 

  
1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. OZ 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že kompletní projektová dokumentace bude mít vlastnosti pro daný 
stupeň dokumentace obvyklé. 

3. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předávané projektové dokumentace včetně úplnosti 
položek v soupise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
kdykoli po předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se 
zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od 
doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel vadu 
ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3000,- 
Kč a to za každý případ a za každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní 
pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat objasnění nejasností díla kdykoliv po předání díla. Pokud 
objednatel uplatní nárok, zavazuje se zhotovitel podat objasnění neprodleně, nejpozději však 
do dvou pracovních dnů od doručení žádosti o objasnění, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě, že zhotovitel nepodá objasnění ve stanovené lhůtě, zavazuje se objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč, a to za každý případ a za každý započatý kalendářní 
den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplati do čtrnácti kalendářních dnů ode 
dne jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 48 měsíců od data předání 
objednateli (§ 2629 a násl. OZ)  

7. Reklamace vad musí být provedena písemně, ze strany objednatele budou reklamace řešeny 
zástupcem objednatele pro věci technické nebo jiným pracovníkem pověřeným objednatelem.  

8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zejména v souladu s čl. II této smlouvy (obsahová úplnost veškerých prací, 
dodávek, montáží, ale i položek s popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, 
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které vyplynou z kterékoliv části projektové dokumentace a to včetně Zásad organizace 
výstavby a dokladové části). Pokud bude po odevzdání předaného díla – projektové 
dokumentace v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, při uzavírání 
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací a vlastní realizaci stavebně 
montážních prací zjištěn nesoulad, neúplnost nebo absence prací, dodávek a služeb, chybné 
výměry nebo jednotky, ve vazbě na ostatní části projektové dokumentace, popř. opomenutí 
prací, dodávek a služeb (dále jen „vady položek“) pro řádné dokončení a provozování díla 
(vyjma zakrytých konstrukcí a vlivu třetích stran), o kterých zhotovitel projektové dokumentace 
mohl vědět nebo vědět musel a pokud zjištěné výše uvedené vady položek výkazu výměr 
přesáhnou součtem počtu vadných položek 5% z celkového počtu položek výkazu 
výměr, dodávek a služeb všech zúčastněných profesí a montáží, tak za každou další 
vadnou položku je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího 
uplatnění. 

9. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr nebo 
jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu díla a které budou 
zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo na 
bezplatné odstranění vad a na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny víceprací, oceněných 
zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. 

10. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla. 

X. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ 

 
1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím dle této smlouvy. Stejným 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 
 

 
XI.  

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést 
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických není oprávněn uzavírat závazky mající za 
následek změnu ustanovení této smlouvy. 

 
XII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných 

k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. 

 
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými 
obecnými soudy. 
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4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 

 
5. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 
Příloha č. 1 – „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do 

oblasti veřejných zakázek 
 

 
V Hradci Králové, dne    V Hradci Králové,  dne  
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 

 
plk. Ing. Petr Dušek       
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro vnější službu 

                






