
 

 
Smlouva o dílo  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v účinném znění, tuto smlouvu 

 
 
 
 

Smluvní strany 
 
Název:   Srdce v domě, příspěvková organizace 
IČO:   484 52 751 
DIČ:   CZ48452751 
se sídlem:  Klentnice 81, 692 01 Mikulov 
zastoupen:  Mgr. Zbyněk Tureček 
plátce DPH:  
bankovní spojení: 
ve věcech technických:
telefon:   
e‐mail:   
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Název:   ASA expert a.s. 
IČO:   277791891 
DIČ:   CZ277791891 
se sídlem:  Lešetínská 626/44, Kunčice, 719 00 Ostrava 
zastoupena:  Petr Funiok 
plátce DPH:  ano 
bankovní spojení: 
telefon:   724 889 692 
e‐mail:   obchod@asaexpert.cz 
ID datové schránky: wsecwm3 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 

uzavírají tuto 
 

smlouvu o dílo 
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I. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování: 
‐   Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),  
‐   Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací,  
‐   Energetického posudku,  
‐   výkon Inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního  
     povolení,   
‐   výkon Autorského dozoru 

a to v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy p.o.“.   
‐ Součástí  předmětu  plnění  je  i  zjištění  vedení  stávajících  inženýrských  sítí,  nezbytné 

průzkumy a výškopisné a polohopisné zaměření. 
‐ Předmětem  smlouvy  je  také  poskytování  součinnosti  Zhotovitele  Objednateli  v 

průběhu zadávacím řízení na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 
místa  plnění  a  ve  zpracování  návrhu  odpovědi  na  žádosti  dodavatelů  o  vysvětlení, 
které  se  budou  vztahovat  k ověřené  projektové dokumentaci  a  případné  navazující 
doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

 
2. Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude vyhotovena pod názvem Snížení energetické 
náročnosti hlavní budovy p.o. – dokumentace pro stavební povolení a   Snížení energetické 
náročnosti hlavní budovy p.o. – dokumentace pro provedení stavby. 
 

3. Zpracování projektové dokumentace a energetického posudku bude vycházet z Energetické 
studie „Fotovoltaické panely na střeše p.o.,  zpracované společností ASA expert a.s., 
IČO. 27791891, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
4. Předpokládané členění projektové dokumentace je:    

SO01 ‐ rekonstrukce střešního pláště, včetně zateplení a instalace FVE (fotovoltaická 
elektrárna) 
SO02 ‐ výměna výplní otvorů, zateplení obvodových stěn a zateplení podlahy nad exteriérem 
SO03 ‐ nucené větrání se ZZT (zpětné získávání tepla) 
SO04 ‐ výměna osvětlení 
SO05 ‐ výměna zdroje vytápění za tepelná čerpadla, vč. otopné soustavy a MaR (měření 
a regulace) 

5. Záměrem  plánované  stavby  je  rekonstrukce  stávajícího  objektu,  spočívající  zejména 
v rekonstrukci střechy, zlepšení tepelně‐technických vlastností obálky budovy, změna systému 
vytápění spočívající v instalaci tepelného čerpadla, instalace rekuperačních jednotek, instalace 
fotovoltaické elektrárny. 
 

6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku  na  služby  s názvem  „Snížení  energetické  náročnosti  hlavní  budovy  p.o.“  (dále  jen 
„Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
v souladu  se  zákonem  č. 134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

7. Projektová  dokumentace  bude  zpracována  v souladu  s podmínkami  sjednanými  v této 
smlouvě, s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v účinném znění; s podmínkami 
rozsahu  a obsahu  projektové  dokumentace  dle  vyhlášky  č.  405/2017  Sb.,  o dokumentaci 
staveb, a s dalšími obecně závaznými právními předpisy a normovými hodnotami uvedenými 
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v technických předpisech,  včetně splnění všech náležitostí projektu pro stavební povolení a 
vodoprávní  řízení  vyplývající  ze  zákona  č.  309/2006  Sb.  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v účinném znění. 
 

8. DPS musí  být  způsobilá  tvořit  součást  zadávací  dokumentace  veřejné  zakázky  na stavební 
práce  v  podrobnostech  nezbytných  pro zpracování  nabídky  na  veřejnou  zakázku, 
tj. v podrobnosti  vyžadované  ZZVZ  a  jeho  prováděcími  předpisy,  zejména  vyhláškou  č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 
odst.  1  ZZVZ  (zákaz  stanovení  zadávacích  podmínek  tak,  aby  určitým  dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 
překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických 
podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

9. Výkresová  i  textová  část  projektové  dokumentace  pro  provádění  Stavby  musí  být  věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

10. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých 
profesí)  pro  potřeby  posouzení  správnosti  položkových  rozpočtů  zpracovaných  účastníky 
zadávacího řízení na o Veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky. 

11. Veškerá výkresová dokumentace,  její změny a doplňky budou opatřeny minimálně názvem 
akce,  uvedením  objednatele  a  zhotovitele,  číslem  zakázky  zhotovitele  a  číslem  smlouvy 
objednatele (u veškerých popisových rámečků v PD), podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby, datem zpracování dokumentace, popř. číslem 
změny a novým datem. 
 

12. PD včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena v  3   vyhotoveních v listinné podobě 
a 3 vyhotoveních  v elektronické  podobě  a  předán  na  flash  discu/CD/DVD.  Výkresová  část 
bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu 
*.doc  nebo  *.docx  pro  MS  Word  a  *.pdf,  soupisy  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb 
a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc; 

13. Energetický  posudek  bude  zpracován  v souladu  s požadavky  vyhlášky  č.  141/2021  Sb. 
o energetickém posudku  a  o  údajích  vedených  v Systému monitoringu  spotřeby  energie  a 
bude  zpracovaný  energetickým  specialistou  s příslušným  oprávněním  podle  zákona 
č. 406/2000  Sb.,  o hospodaření  energií,  v platném  znění.  Energetický  posudek  bude 
vyhotoven  v listinné  podobě  v 3  vyhotoveních  a  v elektronické  podobě  v  3  vyhotoveních 
a předán na flash discu/CD/DVD. 

14. Pro část – zajištění autorského dozoru platí, že předmětem této smlouvy je rovněž závazek 
zhotovitele obstarat záležitosti objednatele spočívající v realizaci služeb a činností spojených 
s činností autorského dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Činnosti, které se zhotovitel zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny 
výhradně zhotovitelem, a  to osobami, které mají pro výkon  jednotlivých činností příslušná 
oprávnění a potřebnou kvalifikaci. Činností AD se rozumí zejména, nikoliv však výlučně: 

 
a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí projektové dokumentace, popř. s jejími přijatými či navrhovanými 
změnami; 

b) dozor  při  zpracování  realizační  dokumentace,  zabezpečení  souladu  s  dokumentací 
pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby; 
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c) dozor  nad  zabezpečením  úrovně  staveniště  předpokládané  dokumentací  při  předání 
zhotoviteli stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích; 

d) autorský dozor při vlastní realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektovou dokumentací; 
e) posuzování návrhů na odchylky a změny projektové dokumentace; 
f) navrhování  a  projednávání  změn  a  odchylek  od  vlastního  řešení  stavby  včetně  účasti 
na souvisejících změnových řízeních; 

g) operativní  zpracování  návrhů  přijatých  drobných  úprav  a  změn  projektové  dokumentace 
a projednávání  postupů  a  podmínek  prací  na  změnách  většího  rozsahu,  včetně  účasti 
na souvisejících změnových řízeních; 

h) účast na kontrolních dnech, popř. na jiných jednáních; 
i) dozor  nad  průběhem  zkoušek,  popř.  zkušebního  provozu,  předpokládaných  projektovou 
dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a právními předpisy, účast při předání a 
převzetí stavby. 

 
Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy povinen po skončení provádění díla uvedeného v odst. 1 
tohoto  článku  potvrdit  soulad  prováděného  díla  s  ověřenou  projektovou  dokumentací  podle 
ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

15. Společně s dílem vymezeným v tomto článku I. této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž 
veškeré  ostatní  dodávky  a  práce,  které  dle  obecně  zachovávaných  zvyklostí  v oboru 
s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné 
pro řádné užívání a funkčnost díla. 

 
 

II. Termín plnění 
 
Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění takto: 
 
1.1. Doba plnění Části plnění – energetický posudek dle této smlouvy se sjednává takto: 

‐ předání Objednateli nejpozději do 60 dnů od účinnosti této smlouvy 

 
1.2. Doba  plnění  Části  plnění  DSP  a  Inženýrská  činnost  směřující  k zajištění  pravomocného 

stavebního povolení dle této smlouvy se sjednává takto:  
 

a)     předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  povinen  předat  návrh  DSP  (ve  dvou 
listinných  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení  na USB  flash  disku)  Objednateli 
k připomínkám nejpozději do 80 dnů od účinnosti této smlouvy, kterou Zhotovitel v souladu 
se svou nabídkou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku dále zkrátil o 20 dnů.  Objednatel 
předá  Zhotoviteli  své  připomínky  k návrhu  DSP  nejpozději  do  10 kalendářních  dnů 
od obdržení návrhu DSP; 

b)    lhůta uvedená v odstavci 1.2.a) bude závazně zkrácena o 20 dnů.  

c)     vypořádání  připomínek  a  předání  dotčeným  orgánům:  Zhotovitel  vypořádá  připomínky 
Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 10 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá 
upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v 
jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 
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d)     dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně 
vypořádaných  připomínek  Objednatele  a  všech  dotčených  třetích  osob  a získání  všech 
potřebných vyjádření) nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne doručení DSP k vyjádření 
relevantním  dotčeným  orgánům  za  předpokladu,  že  se  dotčené  orgány  k DSP  vyjádří 
nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se 
dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o 
tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e)     podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději  do 3 pracovních  dnů  od  dokončení  Části  plnění  DSP;  Zhotovitel  je  povinen 
počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu 
s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 

f)     dokončení  Části  plnění  Inženýrská  činnost  směřující  k vydání  SP:  Zhotovitel  předá 
Objednateli pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 3 pracovních dnů 
ode dne právní moci stavebního povolení; 

g)   výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části 
plnění  DSP  poskytne  Zhotovitel  Objednateli  ode dne  dokončení  Části  plnění  DSP 
Objednatelem;  tato  výhradní  licence  se poskytuje  na  celou  dobu  trvání  ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

1.3. Doba plnění Části plnění DPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

a)      zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení; 

b)          předání  Objednateli  k připomínkám:  Zhotovitel  je  povinen  předat  návrh  DPS  (v jednom 
listinném  a  v jednom  elektronickém  vyhotovení  na  USB  flash  disku)  Objednateli 
k připomínkám nejpozději  do  90  kalendářních  dnů  od  právní moci  stavebního  povolení. 
Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od obdržení návrhu DPS; 

c)           dokončení Části plnění DPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DPS a 
předá Objednateli  upravenou DPS nejpozději  do 10  kalendářních dnů ode dne obdržení 
připomínek Objednatele k návrhu DPS; 

d)  výhradní  licenci  dle  smlouvy  k užití  hmotného  zachycení  výsledků  činnosti  Zhotovitele 
k Části    plnění DPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Části plnění DPS 
Objednatelem;  tato  výhradní  licence  se poskytuje  na  celou  dobu  trvání  ochrany 
majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

 

1.4.  Doba plnění poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

a)      zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního ujednání    
mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

b)  dokončení:  nejpozději  ke dni  předání  zprávy  k vyhodnocení  realizace  Stavby  a  souladu 
zhotovené  Stavby  s ověřenou  projektovou  dokumentací  nebo  závěrečné  zprávy 
k závěrečnému  vyhodnocení  Stavby  ke  dni  ukončení  zkušebního  provozu,  pokud  bude 
zkušební provoz Stavby realizován. 

c) výkon autorského dozoru je sjednán ve výši 100 hodin. 
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1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu plnění oproti některému z termínů sjednaných 
v tomto článku,  je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv 
termínem tam uvedeným smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny  té části díla,  s jejímž předáním 
je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den a pro každý případ takového prodlení. 
 

2. Dnem  dokončení  se  rozumí  den  předání  dílčích  částí  předmětu  plnění  bez  jakýchkoli  vad 
objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou předání 
díla  nebo  části  díla  je  předávací  protokol  podepsaný  zástupci  obou  smluvních  stran,  tj.  dílo  se 
předává protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran. 

 

III. Odměna 
 
1. Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) je sjednána na základě obsahu prací stanovených 
v sazebníku Unika na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 

 
a)  Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), vč. rozpočtu a výkazu výměr  

Cena za část a) bez DPH:  800 000,‐ Kč
DPH za část a):  168 168,‐Kč
Cena za část a) s DPH  968 968,‐Kč

 
b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. rozpočtu a výkazu výměr 

Cena za část b) bez DPH:  726 600,‐Kč
DPH za část b):  152 586,‐Kč
Cena za část b) s DPH  879 186,‐Kč

 
c) Energetický posudek 

Cena za část c) bez DPH:  50 000,‐Kč
DPH za část c):  10 500,‐Kč
Cena za část c) s DPH:                                                                                    60 500,‐Kč

d) Inženýrská činnost směřující k vydání stavebního povolení 
 

Cena za část d) bez DPH:   38 400,‐Kč
DPH za část d):  8 064,‐Kč
Cena za částd) s DPH:  46 464,‐Kč

 
e) Součinnost při zadávání VZ na Stavbu 
 

 
Cena za část e) bez DPH:                                                                                    8 000,‐ Kč
DPH za část e):     1 680,‐ Kč
Cena za část e) s DPH:   9 680,‐ Kč

 
 

f) Výkon Autorského dozoru  
 

Cena za část f) bez DPH:  75 000,‐Kč
DPH za část f):  15 750,‐Kč
Cena za část f) s DPH:  90 750,‐Kč
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Odměna za výkon AD se sjednává následovně: 
účast na kontrolních dnech stavby ‐ hodinová sazba 907,50 Kč/hod x 100 hodin = 90 750,‐Kč  

 
Celková cena díla za části a)  až f):      
 

Cena celkem bez DPH:  1 698 800,‐Kč
DPH:  356 748,‐Kč
Cena celkem s DPH:  2 055 548,‐Kč

 
 

2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady 
a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto: 
a) po předání Energetického posouzení a převzetí objednatelem 
b) po předání DSP a převzetí objednatelem 
c) po předání DPS a převzetí objednatelem 
d) po vydání pravomocného stavebního povolení 
e) po ukončení zadávacího řízení na Stavbu 
f) pro výkon AD platí znění níže uvedeného čl. 4 až 6. 

 
4. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD, a to včetně 
cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené cestou na kontrolní den či jiné 
jednání. Změna odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb 
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.  

5. Odměna  bude  zhotoviteli  hrazena  průběžně,  na  základě  faktur  vystavovaných  vždy  ke  konci 
příslušného  kalendářního měsíce.  Fakturace  bude  provedena  dle  soupisu  vyúčtovaných  hodin, 
ze kterého  bude  zřejmý  počet  skutečně  odpracovaných  hodin  a  rozsah  ostatních  činností  AD, 
a který bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujících oprávněnost fakturace. Výkaz takto 
odpracovaných  hodin  bude  potvrzený  projektovým  manažerem  objednatele  a  bude  přílohou 
faktury. 

 
6. Závěrečná faktura bude vystavena do 30 dnů po předání díla Stavby. 
 

7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatelem, případně elektronicky na e‐mailovou adresu 
info@asaexpert.cz. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě 
splatnosti do 30 dnů ode dne doručení  faktury objednateli. Dnem zaplacení  sjednávají  smluvní 
strany den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
 

8. Oprávněně  vystavený  daňový  doklad  musí  mít  veškeré  náležitosti  dokladů  ve  smyslu  zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v účinném znění, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. 
 

IV. Odpovědnost za vady a záruky 
 
1. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  předmět  díla  má  v době  jeho  předání  objednateli  vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy,  závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále 
za to,  že  dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje  určenou  funkci  a  odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném 
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díle  je  technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a  technickými normami, 
které se vztahují ke zpracovanému dílu. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli 
a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční 
doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly‐li způsobeny porušením jeho povinností. 
 

3. Zhotovitel  je  povinen  vady,  které  objednatel  při  převzetí  díla  a  v záruční  době  reklamoval, 
odstranit  na  vlastní  náklady  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  ve  lhůtě,  kterou  stanoví 
objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí‐li objednatel  lhůtu delší, 
dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních 
dnů. Uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání 
s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány. 
 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí 
osobou  nebo  je  odstranit  sám,  a  to  na  náklady  zhotovitele.  Zhotovitel  je  povinen  oprávněně 
vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. 
 

5. Zhotovitel  odpovídá  za  vady  díla  (předmětu  plnění)  podle  ustanovení  příslušných  ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“). 
 

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích částí plnění, 
popř. konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 60 měsíců ode dne podepsání jednotlivých 
předávacích protokolů, popř. konečného předávacího protokolu. 
 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro 
případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva 
z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku. 
 

 

V. Povinnosti zhotovitele a způsob plnění části předmětu smlouvy – výkon autorského dozoru 
 
1. Zhotovitel  je povinen činnosti dle této části smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých 
schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy vyžaduje, 
jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 
 

2. Zhotovitel je povinen vykonávat AD v souladu s postupem a průběhem provádění díla, požadavky 
příkazce a v návaznosti na jednotlivé kontrolní dny. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla kdykoliv dle svého uvážení. Svoji účast pak 
zaznamená ve stavebním deníku. Totéž platí pro účast AD na stavbě při vyzvání zhotovitele díla 
při závažných skutečnostech, např. hrozících kolizích apod. 

 
4. Při  plnění  předmětu  této  smlouvy  se  zhotovitel  zavazuje  dodržovat  obecně  závazné  předpisy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými. 

 
5. Zhotovitel  bude  neprodleně  informovat  objednatele  o  všech  podstatných  relevantních 
skutečnostech zjištěných při plnění této smlouvy. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá požadovaná vysvětlení k dokumentaci a svá stanoviska k návrhům 
zhotovitele stavby podá neprodleně, nejpozději do pěti pracovních dnů od skutečnosti, ke které se 
vyjadřuje, nebude‐li dohodnuto jinak. 

 
7. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy. 
Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění objednatelem. 

 
8. Zhotovitel  se  zdrží  veškerého  jednání,  které  by  mohlo  přímo  nebo  nepřímo  poškodit  zájmy 
objednatele. 

 
9. V průběhu  plnění  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  respektovat  ustanovení  zákona  č.  183/2006,  o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a dalších právních předpisů. 
Dále  je  příkazce  povinen  respektovat  výchozí  podklady  a  pokyny  příkazce,  zápisy  a  dohody 
smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů. 

 
10.  V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, 
který bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen 
tehdy, pokud na něm příkazce trvá. 

VI. Ostatní ujednání 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou 
nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje 
se nepředávat podklady a zpracovaný předmět plnění dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i 
po jeho skončení. 
 

4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že po dobu provádění Díla  bude disponovat  kvalifikací,  kterou prokázal 
v rámci  zadávacího  řízení  před  uzavřením  této  Smlouvy.  Zhotovitel  zajistí  provádění  Díla 
prostřednictvím osob  (členů realizačního týmu), kterými prokázal odbornou způsobilost a které 
uvedl  ve  své  nabídce  (Příloha  č.  1.  této  smlouvy  –  Seznam  členů  týmu).  Změna  osob  podle 
předchozí věty je možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, 
pokud nová osoba splňuje kvalifikační požadavky stanovené v zadávacím řízení alespoň v takovém 
rozsahu, jako osoba původní. 

5. Nesplní‐li  Zhotovitel  svou  povinnost  změnit  v průběhu  trvání  této  smlouvy  osobu,  jejímž 
prostřednictvím  zabezpečuje  odbornou  způsobilost  pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu 
Objednatele  za  podmínek  dle  čl.  Chyba!  Nenalezen  zdroj  odkazů.  odst.  4  Smlouvy,  vzniká 
Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,‐ Kč za každé takové porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

 

VII. Licenční ujednání 
 
1. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  na  základě  uzavřené  smlouvy  o  dílo  výhradní,  neomezenou 
a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou 
objednateli  předány,  a  to  všemi  způsoby předpokládanými  zákonem  č.  121/2000  Sb.,  autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, 



    Stránka 10 z 19 

technického  vybavení,  zabudovaného mobiliáře,  změna materiálů  apod.  při  zachování  hodnoty 
díla)  včetně  rozpracování  díla do dalších  stupňů projektové dokumentace  (DSP, DPS,  realizační 
dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.). Objednatel není povinen dílo využít.  
 
 

2. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn., že PD 
nebude  zhotovitelem  poskytnuta  jakýmkoliv  způsobem  třetím  osobám,  rozmnožována, 
uveřejňována, ani z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána 
bez souhlasu objednatele do vyšších stupňů a jiné obdobné případy.  
 

3. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní 
nástupce. 
 

4. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto 
zhotovitel dává výslovný souhlas. 

 
 

VIII. Ukončení smlouvy 
1. Tato  smlouva může být  ukončena dohodou  smluvních  stran,  odstoupením,  výpovědí  či  dalšími 
způsoby předvídanými občanským zákoníkem.  
 

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  při  podstatném  porušení  jejich 
povinnosti. Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:  
– prodlení objednatele  s poskytnutím podkladů pro  zhotovení díla  a prodlení  s poskytnutím 
jeho spolupůsobení delším jak 60 dní; 

– prodlení objednatele s placením faktury delším jak 60 dní; 
– prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu plnění, byť i dílčího delším jak 30 dní. 
 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů, kdy výpovědní doba běží od 
odeslání  výpovědi  zhotoviteli  a  skončí  první  den  měsíce  následujícího  po  měsíci,  v němž  byla 
výpověď odeslána. 

 
 

IX. Důvěrnost 
 
1. Tato  smlouva  a  veškeré  informace  a  dokumenty  s  ní  související  a  z  ní  vyplývající mají  důvěrný 
charakter a jsou považovány za důvěrné („důvěrné informace“). Strany se zavazují, že nepoužijí ani 
nezpřístupní  žádné  osobě  důvěrné  informace,  kterými  disponují  a  vynaloží  veškeré  úsilí,  aby 
zabránily použití, zpřístupnění či využití důvěrných informací třetími osobami. 
 

2. Porušením této smlouvy není případ, kdy jsou určité důvěrné informace:  
 

 všeobecně známy veřejnosti, ovšem nikoliv z důvodu porušení této smlouvy; 
 využity za účelem vyhodnocení rizik plynoucích z koupě Podílu; 
 v nezbytném rozsahu zpřístupněny při plnění závazků z této smlouvy třetím osobám (zejména 
ve  vztahu  k  orgánům  veřejné  správy  za  účelem  vydání  a  nabytí  příslušných  rozhodnutí  a 
stanovisek); 

 v nezbytném rozsahu zpřístupněny členu orgánu či  zaměstnanci Strany, který z povahy své 
funkce musí důvěrné informace mít; 
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 sděleny propojeným osobám, auditorům nebo poradcům Stran, avšak za podmínky zachování 
důvěrnosti i ze strany těchto osob; 

 využity či zpřístupněny třetí osobě s předchozím písemným souhlasem druhé Strany. 
 
3. Porušením této smlouvy není rovněž případ, kdy je tato smlouva zpřístupněna v důsledku plnění 
zákonné povinnosti, ve vztahu, ke které neplatí ochrana důvěrnosti informací. 
 

4. Důvěrné informace lze využít v rámci sporů mezi Stranami v příslušných soudních řízeních. Dále se 
připouští  použití  důvěrných  informací  v  obraně  proti  nepravdivým  nebo  zkresleným  tvrzením 
druhé Strany nebo třetích osob. 

 
 

X. Doručování, kontaktní údaje 
 
1. Každá zpráva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této smlouvy musí být učiněno písemně, musí 
být podepsáno smluvní stranou, která sdělení činí a musí být doručeno příslušné smluvní straně na 
adresu uvedenou v odst. níže osobně (včetně použití kurýrních služeb) nebo doporučeným psaním 
s dodejkou. Současně je smluvní strana, která sdělení zasílá, povinna ji poslat prostřednictvím e‐
mailu  na  e‐mailovou  adresu  příslušné  smluvní  strany  uvedenou  v  článku,  aniž  by  se  tím  zpráva 
považovala za doručenou. 
 

2. Doručovací adresy smluvních stran jsou následující: 
 
2.1.  Objednatel: 
 
Název: Srdce v domě, p. o. 
Adresa: Klentnice 81 692 01 Mikulov 
Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejících s touto smlouvou: Mgr. Zbyněk Tureček 
E‐mail: reditel@srdcevdome.cz 
 

2.2. Zhotovitel: 
 
Název: ASA expert a.s. 
Adresa: Lešetínská 626/44, Kunčice, 719 00 Ostrava 
Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejících s touto smlouvou: Petr Funiok 
E‐mail: obchod@asaexpert.cz 

 
3. Smluvní  strany  se  zavazují  neprodleně  si  písemně  sdělit  změny  jakýchkoliv  doručovacích  údajů 
uvedených v tomto článku smlouvy. Oznámení změny doručovacích údajů způsobem podle odst. 
1 nezakládá povinnost Stran uzavřít dodatek k této smlouvě. 

XI. Osobní údaje 
 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k 
předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny: a) zajistit 
povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními údaji; b) zajistit 
bezpečnost  poskytnutých  osobních  údajů;  c)  nakládat  s  poskytnutými  osobními  údaji  pouze  za 
účelem  a  po  dobu  nezbytnou  k  plnění  předmětu  této  smlouvy,  a  to  v  souladu  se  zákonem  č. 
110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů  a  s  nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 
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2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 
 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle čl. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo 
o žádost oprávněného subjektu. 
 

3. Pro  vyloučení  veškerých  pochybností  smluvní  strany  výslovně  prohlašují,  že  pokud  dojde  v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, 
je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle čl. 4 odst. 9 GDPR. 

 

XII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel  požaduje,  aby  zhotovitel  a  jeho  poddodavatelé  prováděli  dílo  v  souladu  s 
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
 Úmluva č. 29 o nucené práci 
 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
 Úmluva č. 138 o minimálním věku 
 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
 Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

3. Zhotovitel  a  jeho  poddodavatelé  jsou  odpovědní  za  zajištění  toho,  aby  všichni  zaměstnanci 
pracující na díle měli  zákonné právo pracovat v České  republice a  že  jejich  zaměstnání bude v 
souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. V této souvislosti zajistí zhotovitel dodržování i 
dalších pracovněprávních předpisů, a to zákona zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem 
respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout  zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že 
nebude  nabízet  žádné  nabídky  zaměstnání  stávajícím  zaměstnancům  objednatele.  Dále  se 
předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 
Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud  se  objednatel  dozví,  že  zhotovitel  nebo  jeho  poddodavatelé  nesplňují  výše  uvedená 
nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu 
s těmito  požadavky.  Jakékoli  potenciální  náklady  spojené  s  touto  povinností  jsou  nákladem 
zhotovitele. 
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7. Zhotovitel  se  zavazuje  v maximální možné míře  při  provádění  díla  dodržovat  principy  sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto 
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  

XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související  (ať jde o vztahy smluvní nebo 
mimosmluvní) se řídí českým právem, zejména OZ. Veškeré případné spory vzniklé na základě nebo 
v souvislosti s ní budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu České republiky. 
 

2. Objednatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o  finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 
 

3. Zhotovitel  je dále srozuměn a souhlasí s tím, že objednatel  je současně povinen zveřejnit obraz 
smlouvy a  jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených 
včetně  metadat  požadovaných  k  uveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle objednatel. 
Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto zhotoviteli. 
 

7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany  se  zavazují  nahradit  takovouto  neplatnou  nebo  nevymahatelnou  část  závazku  novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení,  jehož stanovení by bylo jinak 
pro  vymezení  práv  a  povinností  odůvodněné,  smluvní  strany  učiní  vše  pro  to,  aby  takové 
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno. 
 

8. Tuto  smlouvu  lze  měnit  a  doplňovat  pouze  číslovanými  písemnými  dodatky,  které  budou 
podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit 
dohodou lze rovněž jen písemně. 

 
9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a  povinnosti  dovozovány  z  dosavadní  či  budoucí  praxe  zavedené  mezi  smluvními  stranami  či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže je v této 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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10. Smluvní  strany  vzájemně  prohlašují  a  stvrzují  svými  podpisy,  že  smlouva  je  projevem  jejich 
svobodné a vážné vůle, s  jejím zněním souhlasí a neuzavírají  ji v  tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

 
Příloha č. 1 – Seznam členů týmu 
 
 
V Klentnici  dne            V Ostravě dne 11. 7. 2023 
 
 
Objednatel            Zhotovitel 
 
 
Za Srdce v domě, příspěvková organizace     Za ASA expert a.s.     
       
 
 
 
 
________________________________      ________________________________ 
Jméno:  Mgr. Zbyněk Tureček        Jméno: Petr Funiok   
Funkce: ředitel            Funkce: obchodní ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr 
Funiok

Digitálně podepsal Petr Funiok 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-27791891, 
o=ASA expert a.s., ou=4, cn=Petr 
Funiok, sn=Funiok, 
givenName=Petr, 
serialNumber=P915204, 
title=obchodní ředitel 
Datum: 2023.07.11 09:17:41 
+02'00'

Mgr. 
Zbyněk 
Tureček

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Zbyněk Tureček 
Datum: 2023.07.19 
13:04:19 +02'00'
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Příloha č. 1 – Seznam členů týmu 
 

Seznam členů realizačního týmu    

 

Člen týmu ‐ Vedoucí realizačního týmu – hlavní projektant 

 

Pozice 
Vedoucí realizačního týmu  
– hlavní projektant 

ID 
(jméno / název, sídlo, IČ) 

Ing. Pavel Srkal / ASA expert a.s., Lešetínská 
626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 27791891 

Pracovně právní vztah k dodavateli 
(např. zaměstnanec) 

zaměstnanec 

Kontakt 
(tel., e‐mail) 

725 558 185; pavel.srkal@asaexpert.cz 

Odborná kvalifikace 

Osvědčení ‐ osoba je autorizovaným inženýrem, 
technikem nebo stavitelem v oboru Pozemní 
stavby podle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon č. 
360/1992“) nebo autorizovaným architektem 
v oboru Architektura podle § 4 odst. 2 písm. a) 
Zákona č. 360/1992“ 

 

autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, 
ČKAIT pod číslem 1103796 

   



 

    

 

Člen týmu ‐ Projektant – část vytápění 

 

 

Pozice  Projektant – část vytápění 

ID 
(jméno / název, sídlo, IČ) 

Ing. Michal Havlíček 
MAXXI ‐ THERM s.r.o., Ocelářská 473/29, 703 00 

Ostrava, IČO: 27777685 

Pracovně právní vztah k dodavateli 
(např. zaměstnanec, poddodavatel) 

poddodavatel 

Kontakt 
(tel., e‐mail) 

tel.: 736 163 711, havmich@email.cz 

Odborná kvalifikace 

Osvědčení, že osoba je autorizovaným inženýrem 
nebo technikem v oboru Technika prostředí 
staveb (specializace technická zařízení pro 
autorizované inženýry, nebo specializace vytápění 
a vzduchotechnika pro autorizované techniky) 
podle § 5 odst. 3 písm. f) Zákona č. 360/1992 Sb. 
nebo autorizovaným architektem v oboru 
Architektura podle § 4 odst. 2 písm. a) Zákona č. 
360/1992 

staveb – vytápění a vzduchotechnika) 

autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí 
staveb – technická zařízení,  
ČKAIT pod číslem 1102032 
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Člen týmu ‐ Projektant – část vzduchotechnika 

 

 

Pozice  Projektant – část vzduchotechnika 

ID 
(jméno / název, sídlo, IČ) 

Roman Michoněk; Novellara 1936/26, 741 01 
Nový Jičín, IČ: 87853361 

Pracovně právní vztah k dodavateli 
(např. zaměstnanec, poddodavatel) 

poddodavatel 

Kontakt 
(tel., e‐mail) 

777 577 245, r.michonek@gmail.com 

Odborná kvalifikace 

Osvědčení  ‐  osoba  je  autorizovaným  inženýrem 
nebo  technikem  v oboru  Technika  prostředí 
staveb  (specializace  technická  zařízení  pro 
autorizované  inženýry,  nebo  specializace 
vytápění  a  vzduchotechnika  pro  autorizované 
techniky)  podle  §  5  odst.  3  písm.  f)  Zákona  č. 
360/1992  Sb.  nebo  autorizovaným  architektem 
v oboru  Architektura  podle  §  4  odst.  2  písm.  a) 
Zákona č. 360/1992 

autorizovaný technik v oboru Technika prostředí 
staveb (specializace technika prostředí staveb, 
specializace vytápění a vzduchotechnika, 

ČKAIT pod číslem 1103320 
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Člen týmu ‐ Projektant – část fotovoltaická elektrárna 

 

 

Pozice  Projektant – část fotovoltaická elektrárna 

ID 
(jméno / název, sídlo, IČ) 

Ing. Jiří Trunda / INVIS spol. s r.o.,  
Hladnovská 1247/11, Slezská Ostrava, 710 00 

Ostrava, IČ: 14616327 

Pracovně právní vztah k dodavateli 
(např. zaměstnanec, poddodavatel) 

poddodavatel 

Kontakt 
(tel., e‐mail) 

777 93 75 91, info@varrea.cz 

Odborná kvalifikace 

Osvědčení ‐ osoba je autorizovaným inženýrem 
nebo technikem v oboru Technika prostředí 
staveb (specializace technická zařízení pro 
autorizované inženýry, nebo specializace 
elektrotechnika pro autorizované techniky) podle 
§ 5 odst. 3 písm. f) Zákona č. 360/1992 Sb. nebo 
autorizovaným architektem v oboru Architektura 
podle § 4 odst. 2 písm. a) Zákona č. 360/1992 

 

autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí 
staveb (specializace elektrotechnická zařízení, 

ČKAIT pod číslem 1102037 
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Člen týmu ‐ Energetický specialista – zpracovatel energetického posouzení 

 

 

 

Pozice 
Energetický specialista – zpracovatel 

energetického posouzení 

ID 
(jméno / název, sídlo, IČ) 

Ing. Lubomír Golasovský / ASA expert a.s., 
Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 

27791891 

Pracovně právní vztah k dodavateli 
(např. zaměstnanec) 

zaměstnanec 

Kontakt 
(tel., e‐mail) 

737 245 866, lubomir.golasovsky@tedeas.cz 

Odborná kvalifikace 

Osvědčení k provádění energetického auditu a 
vypracování průkazů energetické náročnosti 
budovy. 

 

oprávnění k provádění energetického auditu 
s platností od 16. 7. 2003 č. 0182 

 


