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SMLOUVA O DÍLO 
 

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní 

stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, 
Skálova včetně renovace gastro provozu" – 2. kolo 

 
Článek I 
SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel 
Název:     Město Turnov 
Sídlo:      Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ:     00276227 
DIČ:     CZ00276227   
banka : 
číslo účtu:   
které zastupuje:            Ing. Tomáš Hocke, starosta města 
kontaktní osoba:      
                                
                                
a 
 
1.2. Zhotovitel 
obchodní firma/název: MAJAG s.r.o. 
Sídlo: Malinovského náměstí 603/4, Brno-město 602 00, Brno 
Jednající :                
IČ:  09614702 
DIČ:  CZ09614702 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je
 
Článek II 
PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) 
2.1.  Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení - zjednodušené 

podlimitní řízení, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění dle § 53.  

2.2.  Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní 
stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace 
gastro provozu" – 2. kolo. 
Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu 
díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto 
smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. 
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2.3.  Objednatel předpokládá, že projekt bude spolufinancován z Výzvy č. 9 
Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře Operačního programu Životní prostředí 
2021-2027, dále z výzvy č. 37 Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. 
Z tohoto důvodu bude nezbytné, aby dokumentace byla v souladu s požadavky 
programu. Objednatel bude po zhotoviteli požadovat součinnost při řešení 
specifických požadavků dle pravidel programu. Více informací - viz OPŽP 9. výzva a 
37. výzva.  
Dále byla podána žádost o dotaci do 111. výzvy IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR) 
a objednatel požaduje, aby navržené úpravy byly v souladu s touto projektovou 
dokumentací na modernizaci dílen, která tvoří přílohu č. 5 (MODERNIZACE A 
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV). 
 
Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla členěna tak, aby mohla být zvlášť 
použita na jednotlivé uvedené projektové žádosti. Případně bude zhotovitel spolupracovat 
na členění dokumentace - rozpočtu dle podmínek výzev, aby bylo možné jednoznačně 
přiřadit náklady k jednotlivým dotačním projektům). 
 
2.4.  Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním plánem Města 
Turnov včetně jeho schválených Změn. 
Dílo bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností: 

a) architektonická studie, vč. zajištění dodatečných podkladů 
b) dokumentace pro stavební povolení  
c) inženýrská činnost (obstarání všechna povolení nezbytná k povolení stavby) 
d) dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a 

oceněným rozpočtem, včetně návrhu interiéru, dále také součinnost při 
zadávacích řízeních pro zhotovení stavby 

e) autorský dozor v rámci zpracovávané projektové dokumentace. 
 
2.5.  Podrobné vymezení předmětu díla 
Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací v tomto rozsahu a členění: 

a. Architektonická studie 
Předmětem zakázky je projektová dokumentace na stavební úpravy pláště jídelny a 
spojovacího krčku na p.p.č. 610/2 v k.ú. Turnov zahrnující: 
● Provedení obvodového pláště s ohledem na zlepšení tepelně-izolačních vlastností 
budovy v kvalitě dle požadavků aktuální ČSN 73 0540-2:2011 na tepelnou ochranu budov 
včetně výměny oken a vnějších dveří. 
● Úprava střešního pláště včetně zateplení dle požadavků aktuální ČSN 73 0540-
2:2011. 
● Obvodový plášť musí svým architektonickým ztvárněním a použitými materiály 
odpovídat soudobým trendům v architektuře, zároveň však být v návrhu hospodárný. 
● Architektonické ztvárnění musí reagovat na návaznost na stávající památkově 
chráněný objekt základní školy (Skálova čp. 600), stejně tak na veřejný prostor mezi školou, 
Novou radnicí (Skálova čp. 466) a polyfunkčním komunitním centrem Fokus (Skálova čp. 
2336). 
 
Stavební úpravy budou dále zahrnovat: 
● Řešení provozu kuchyně v 1. NP včetně revidovaného návrhu rozmístění gastro 
zařízení a dalších souvisejících zařízení – výtahy, sklady, chladící místnosti apod. Prověření 

https://opzp.cz/dotace/9-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/37-vyzva/
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rozmístění místností v 01. PP pro účely provozu kuchyně, případně návrh nového 
dispozičního řešení.  
● Kapacita kuchyně bude 1500 jídel denně, přičemž cca 750 jídel bude vydáno na 
místě, ostatní budou dopravovány do jídelen mimo školu. Personálně zajišťuje provoz 10 
zaměstnanců. 
● Návrh řešení vzduchotechniky zajišťující odvětrání kuchyně, jídelny a pomocných 
místností. 
● Nové řešení elektrorozvodů a osvětlení. 
● Rekonstrukce ZTI včetně stoupacích potrubí a zařizovacích předmětů. 
● Návrh interiéru jídelny a spojovací chodby v 1. NP, dále renovaci sociálního zázemí 
pro žáky. 
● Objednatel požaduje, aby navržené úpravy byly v souladu s projektovou dokumentací 
na modernizaci dílen v 01.PP, (Modernizace a stavební úpravy učeben Základní školy ZŠ 
Skálova 600, Turnov). 
 
Navazující stupně projektové dokumentace budou vycházet z vypracované architektonické 
studie. 
 
Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Objednatel před zahájením prací předá vybranému zhotoviteli následující podklady: 
Katastrální mapa s vyznačeným řešeným územím 
Výřez technické mapy 
Dokumentaci současného stavu budovy 
Projektovou dokumentaci „Modernizace a stavební úpravy učeben Základní školy ZŠ 
Skálova 600, Turnov“ 
 
Zhotovitel si zajistí ostatní potřebné podklady (doměření budovy, zaměření stávajících gastro 
zařízení, polohy rozvodů sítí, apod.), které byly naceněny v rámci nabídky pro řádné 
zhotovení díla. 
 
Samotná realizace stavby bude požadována ve dvou etapách, z tohoto důvodu musí být 
projektová dokumentace, vč. výkazu výměr navržena do jednotlivých samostatných etap, 
které budou realizovány výhradně po dobu sníženého provozu kuchyně v období kolem 
letních prázdnin (červen – srpen). Předpokládá se, že v první etapě se bude budovat prostor 
mimo gastro zónu. Ve druhé etapě bude rekonstrukce samotné gastro zóny. 
Studie bude zpracována na podkladu zaměření dané lokality, které dodá objednatel v rámci 
zpracování studie. Součástí Studie bude i propočet investičních nákladů vycházející z výměr 
navržených úprav.  
Studie bude procházet schvalovacím procesem, pokud nebude schválena, další fáze 
projektu nebudou realizovány a to dle bodu 5.6. Smlouvy. 
b. Dokumentace pro stavební povolení 

V rámci zpracování projektové dokumentace bude řešen i environmentální aspekt 
prostřednictvím požadavku na řešení využití alternativních zdrojů energií a zachycení 
dešťové vody. 

c. Průběžné projednání s objednatelem 
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 
o projednání architektonické studie s příslušným technickým pracovníkem 

objednatele (minimálně 3x) 
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o projednání návrhu řešení v rozpracovanosti s městským architektem a v případě 
potřeby s orgány města a komisemi rady města 

o projednání dokumentace pro stavební povolení s příslušným technickým 
pracovníkem objednatele (minimálně 3x) 

o projednání dokumentace pro provádění stavby s příslušným technickým 
pracovníkem objednatele (minimálně 3x) 

 
Zhotovitel je povinen zohlednit požadavky příslušných správních orgánů, objednatele i 
z okolností zjištěných v průběhu zpracování. 

d. Kompletní inženýrskou činnost, projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány, zajištění vydání příslušných povolení. 

e. Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a 
oceněným rozpočtem, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozpočet bude zpracován v 
aktuální cenové úrovni, včetně návrhu interiéru, dále také součinnost při 
zadávacích řízeních pro zhotovení stavby 

f. Autorský dozor, který bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy 
objednatele. 

Kvalitativní parametry: 
a) Architektonická studie bude vycházet z výše uvedeného popisu. Nutné změny 

plynoucí ze zpřesnění v průběhu prací budou odsouhlaseny na předepsaných 
konzultacích, a to první konzultace před započetím prací a další dvě konzultace, 
které se dohodnou na první konzultaci (za objednatele se budou účastnit zástupci 
města Turnov - odbor správy majetku). Studie bude zkonzultována 
v rozpracovanosti s městským architektem. V případě potřeby bude prezentována 
v orgánech města a komisích rady města. 

b) v projektové dokumentaci návrhu stavby bude relevantním způsobem 
vyhodnoceno využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika) v souladu s § 7 
vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen " vyhláška č. 
264/2020 Sb."); 

c) průkaz energetické náročnosti budovy (dále také jako "PENB") bude zpracovaný 
dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění 
požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č. 
264/2020 Sb.; 

d) dokumentace pro vydání stavebního povolení s propočtem pro stavbu bude 
obsahovat zapracované řešení z hlediska investora a provozovatele 
nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie 
v budově, a to v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a 
závaznými předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí; objednatel požaduje 
odsouhlasení prací na průběžných konzultacích, a to minimálně 3 konzultace. 

e) dokumentace pro provádění stavby včetně interiérů bude zpracována v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“); stavební úpravy 
musí splňovat Vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
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mladistvých.; objednatel požaduje odsouhlasení prací na průběžných 
konzultacích, a to minimálně 3 konzultace. 

f) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými 
právními předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

g) všechny dokumenty a výkresy pro činnosti vymezené stavebním zákonem musí 
být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou; 

h) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je 
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy); 

i) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 
služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

j) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden 
název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy); 

k) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková 
cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit; 

l) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému 
přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je zhotovitel povinen vyplnit a 
soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle 
platných daňových předpisů). 

2.6.  Konečná verze odsouhlasené a schválené dokumentace bude objednateli předána: 
a) Architektonickou studii včetně orientačního propočtu nákladů: 3x v tištěné podobě 

a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg); 
b) dokumentaci pro stavební povolení včetně propočtu: 1x v tištěné podobě + 1x 

ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), 
všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 
autorizovanou osobou; 

c) dokumentaci pro provádění stavby včetně interiérů: 6x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace 
musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou; 

d) stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní moci; 
e) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf 
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a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis); 

f) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát 
pdf a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný 
výstup z rozpočtového softwaru xlm, esoupis). 

2.7.  Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

2.8.  Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad textové a výkresové části 
dokumentace včetně souladu s výpočtem investičních nákladů a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby. 

2.9.  Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro zpracování 
díla.  

2.10.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními. 

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné 
normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné 
technické normy a předpisy. 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

2.13. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých 
požadovaných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento 
požadavek akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat. 

Článek III 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

Termín zahájení plnění neprodleně po podpisu smlouvy 
(předpoklad 26.6.2023) 

Předání architektonické studie nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy 
(předpoklad 4.9.2023) 

Předání dokumentace pro stavební povolení pro 
projednání s orgány státní správy – tzv. hrubopis 

nejpozději do 14 týdnů od předání 
architektonické studie (předpoklad 
11.12.2023) 

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či 
návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu 
Zahájení inženýrské činnosti po zapracování 
připomínek objednatele 

nejpozději do 4 týdnů od předání hrubopisu 
(předpoklad 8.1.2024) 

Předání dokumentace pro stavební povolení po 
povolení stavebním úřadem – tzv. čistopis 

dle lhůt dotčených orgánů a stavebního 
úřadu (předpoklad 24.3.2024) 

Předání dokumentace pro provedení stavby, 
položkového rozpočtu a výkazu výměr pro 
výběrové řízení na dodavatele stavby 

do 12 týdnů od vydaného pravomocného 
stavebního povolení (předpoklad 
24.6.2024) 

Autorský dozor předpoklad rok 2024 - 2026 
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Lokalizace stavby, místo plnění: 
Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo objednatele. 
Místo realizace stavby je p.p.č. 610/2 v k.ú. Turnov. 
 
Článek IV 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1.  Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele 
ze dne1.6.2023, podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši: 

 

Předmět díla Cena díla bez 
DPH v Kč 

Cena díla včetně 
DPH v Kč 

Architektonická studie, vč. 
zajištění dodatečných podkladů 420 000,- 508 200,- 

Dokumentace pro stavební 
povolení 820 000,- 992 200,- 

Dokumentace pro provádění 
stavby vč. výkazu výměr 560 000,- 677 600,- 

Inženýrská činnost 130 000,- 157 300,- 

Autorský dozor - celková cena za 
80 hodin výkonu autorského 
dozoru  
 
v Kč 

30 000,- 36 300,- 

CENA DÍLA CELKEM 1 960 000,- 2 371 600,- 

 
Hodinová sazba autorského 
dozoru v Kč/hod  

600,- 

 
4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně 
DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této 
smlouvy. 

4.3. Hodinová sazba za autorský dozor obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto 
činnost (včetně cestovného, stravného apod.). 

4.4. Platební podmínky: 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.  
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně: 

a) Po dokončení a předání architektonické studie bude zhotovitelem vystavena faktura 
ve výši sjednané ceny za dílo. 

b) Po dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení bude zhotovitelem 
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vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 10% splatnou 
po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu. 

c) Po nabytí právní moci stavebního povolení bude zhotovitelem vystavena faktura ve 
výši sjednané ceny za inženýrskou činnost. 

d) Po dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem 
vystavena faktura ve výši sjednané za tuto část díla. 

4.5. Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch objednatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené 
předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za 
sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 

4.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v 
Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude 21 dní od data doručení objednateli. 

4.7. Zálohy objednatel neposkytuje. 
 
Článek V 
PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 

se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem 
objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plná 
moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, 
ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli. 

5.2. Objednatel předá zhotoviteli před započetím projekčních prací veškeré podklady 
týkající se stavby. Jedná se o zejména o Katastrální mapa s vyznačeným řešeným 
územím, Dokumentace současného stavu objektu, Výřez technické mapy, 
dokumentace „Modernizace a stavební úpravy učeben Základní školy ZŠ Skálova 
600, Turnov“. 

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu 
objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel však 
nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a nešlo je 
během zpracování projektu očekávat či předvídat, popř. nebyl zhotovitel o této 
skutečnosti objednatelem upozorněn. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními. 

5.5. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné 
normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné 
technické normy a předpisy. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění, případně uzavřít dodatky této 
smlouvy o dílo, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po 
objednateli požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (např. nevyhlášení dotační 
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výzvy nebo nepřidělení potřebných finančních prostředků). Z těchto důvodů je 
oprávněn také objednatel od smlouvy odstoupit za podmínky proplacení k datu 
odvedených nebo předložených prací. Ceny jednotlivých částí díla musí zhotovitel 
dodržet tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě. 

Článek VI 
PŘEDÁNÍ DÍLA 
6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 

jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 
vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu 
o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty 
lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání 
o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli 
písemně (doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, 
v sídle objednatele. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování 
definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se 
zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 
projednávání v průběhu prací. 

6.3. Samostatná část díla je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami 
a zapracováním případných požadavků, inženýrská činnost je ukončena nabytí právní 
moci vydaného povolení, autorský dozor kolaudací stavby. 

Článek VII 
VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 
7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 

následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o 

dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad. 

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se 
zástupcem objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě 
považuje zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 
skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno 
s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla 
nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 
hod. od oznámení objednatelem. 

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci 
nejdéle do pěti pracovních dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu 
k novému posouzení a vyjádření. 
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Článek VIII 
VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ  
8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 
8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za 

účelem podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby. 
8.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 
objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k 
dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných 
práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho 
předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního 
ujednání (dále jen „licence“). 

8.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k 
účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 
Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy. 

8.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění. 

Článek IX 
SMLUVNÍ POKUTY 
9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 

článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle 
jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.  

9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.  

9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.  

 
Článek X 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 

objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 



Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, 
Skálova včetně renovace gastro provozu" – 2. kolo 

11 

10.2. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

10.3. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou 

10.4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. 

10.5. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

10.7. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

10.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel. 

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov. 

V Brně dne ………………..  V Turnově dne ………..…………….. 12. 07. 2023
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