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SML-00103-2023-235

SMLOUVA O DÍLO

č. S946/2023/336 LC Z Kolotoče - projektová dokumentace
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: l OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu 
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 

tel.: , e-mail: cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

a

P.K.I. PROJEKT s.r.o.
se sídlem Vaničková 978/3, 400 01 Ústí nad Labem - centrum 
IČO: 64650685 
DIČ: CZ64650685
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
10165
zastoupená: Ing. Jan Pechek, jednatel
ve věcech technických jedná: Ing. Jan Pechek, jednatel

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 71582223/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní stran/1 a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele:
A) DOKUMENTACI

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení,
Projektová dokumentace pro provádění stavby,
(dále též „projektová dokumentace11 nebo „dokumentace41)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ ěi „dozor"),
a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu 
s názvem „LC Z Kolotoče - projektová dokumentace" evidenční číslo zakázky: 
S946/2023/336, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 
a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla 
uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše 
uvedené dále společně též „dílo").

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení § 92 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
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7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími 
dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh 
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu 
stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při 
dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení pro 
realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro 
realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 
v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel 
se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 
uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, 
a to alespoň ... dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena lx v elektronické podobě (needitovatelné - 
formát .pdP, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 6x v písemném 
vyhotovení.

II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 20.6.2023
2. Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli 

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.12.2023. Tato 
lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 
projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak.
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3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 
tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 31,12.2023, Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto 
článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který 
je jako příloha Č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro 
odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v 
tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu 
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé 
sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit 
svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo 
do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku 
smlouvy.

7. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

9. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu 
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy, částka v celkové výši 112 000 Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc korun 
českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 
vznilcne-li k její úhradě povinnost.
Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha ě. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně
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poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle 
písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 4 800 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set korun 
českých) bez DPH,, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude 
připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li kjejí úhradě 
povinnost.
Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho 
dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně 
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, neměnná 
a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 
řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.
Cena dle písm. B) tohoto odstavce (cena za vykonaný autorský dozor) bude objednatelem 
zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté v období 
fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude 
měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktura) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní 

měsíc podepsaný objednatelem.

6. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Litvínov 
Máchova 1688 
436 01 Litvínov

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v obora Dopravní stavby - 
, tel.: , e-mail: . Zhotovitel 

projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů dotčených
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stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.

2. Zhotovitel se dále zavazuje zúčastnit ústního jednání v rámci stavebního řízení a 
poskytnout potřebnou součinnost.

3. Zhotovitel se zavazuj e provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit 
kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý 
rozpočet,

5. Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové 
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován 
v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy 
kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku 
do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření. 
Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených 
pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

7. Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou 
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej 
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou 
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
11. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace 
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu 
s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako 
výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 
(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele
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či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 
zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem 
majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena 
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle ěl. III. odst. 1, 
písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie 
realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

ě. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 
z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 
fyzickou ěi právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
zčásti odpovídající více než 10%ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,

Str. 7 z 11



dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová 
dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době 
trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle 
projektové dokumentace objednatelem, jež je předmětem projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů 
od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 
ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové 
dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli 
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných 
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle 
čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského 
dozoru je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
takové jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.
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4. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 12 smlouvy ukáže nepravdivým, 
nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. IV. odst. 12 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

5. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 
dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 12 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 
uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 12, písm. a) až 
j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.
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VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci 
a odhalování takového jednání.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetlyjejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Teplicích, dne:2.0. "O?.". 2011 V Ústí nad Labem, dne:....................

Za zh

.
OŘ severní Čechy 

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jan Pechek
jednatel
P.K.I. Projekt s.r.o.
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Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: 
Evidenční číslo zakázky:

PD LC Z Kolotoče

Specifikace nabídkové ceny
Dílčí cena

v Kč bez DPH

Cena celkem
v Kč bez DPH

1. cena za zajištění podkladů (goedetické 
zaměření) pro návrh technického řešení, 
návrh technického řešení s odhadem nákladů 
(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků) 35 000 X

Projektová
dokumentace
(PD)

2. cena za dokončení technického návrhu 
včetně stanovení přesného - maximálního 
rozsahu záborů pozemků, přístupových tras, 
doporučeného postupu prací a vyjádření 
vlastníků dotčených pozemků - dokumentace 
pro vydání stavebního povolení 44 000 X

3. cena za zpracování dokumentace pro 
provádění stavby včetně inženýrské činnosti 
(zajištění stavebního povolení). 33 000 X
4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování 
projektové dokumetace (Cpd) 0 112 000

Autorský dozor 
(AD)

5. sazba za jeden den účasti na stavbě 
formou autorského dozoru (Cdoz) 4 800 X
6. cena za 3 dny účasti na stavbě formou 
autorského dozoru (Pdoz) X 14 400

PD + AD
~TtfaBíčřKbva cena celkem za PD a AD (4 + 6 =

Nc) X 126 400

pozn:
X - buňky takto označené nevyplňovat 

Upozornění k hodnocení nabídek:
Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce 
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou 
cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci), Pdoz je zadavatelem před­
pokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za jeden den 
účasti na stavbě, Pdoz zadavatel stanovil prouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný 
rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,
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Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: LC Z Kolotoče

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“):
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Místo: U Chlumecké kaple Obec s rozšířenou působností: Krupka

Kraj: Ústecký Katastrální území: Habartice u Krupky

p.p.č.: 1091/7

Druh prací: rekonstrukce LC 

Charakter akce: investiční

4h

Popis stávajícího stavu:

Požadavek LS Litvínov na rekonstrukci LC, která umožní v budoucnu jednodušší a kvalitnější odvoz 
propojení při odvozu dřevní hmoty revíru Chlumec. V současné době na lesní cestě zcela chybí podélné 
a příčné odvodnění, točna pro odvozní soupravy a skládka dřevní hmoty.

LC Z Kolotoče slouží v současné době jako páteřní odvozní komunikace revíru Chlumec při odvozu 
dřeva z ODD 722, 724, 725, 726, 728, 729, 737, 738 739, 740. Zejména pro odvozní soupravy typu 6x4, 
které nemohou odvést dříví přes brod umístěný na LC Etážová cesta. Tento brod nelze rovněž přejet 
odvozní soupravou s plně roztaženým návěsem (3 x 4m hrán).

Plánované těžby

2023
- ODD 728-350 m3
- ODD 725-80 m3
- ODD 726-150 m3
- ODD 724-100 m3
- ODD 722-50 m3

2024
- ODD 724-100 m3
- ODD 729-100 m3
- ODD 728-100 m3
- ODD 740-70 m3
- ODD 739-40 m3

x"7%
tesyČesKérsptimiKy, s^;7W^ítflBfTrPfBmyslova‘H06/!9rNevý-Hřaetae“KrálovérHi;adeeJ&álovér45SíL5QQi38Lm^._^m„..„_„................................................... jillliillt. S
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., Jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České
republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz wmv.fesycr.cz), který stanoví zásady a pravidiajednánízaměstnanců čl Jiných osob Jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec").
Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je Jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci
nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.tesycr.cz

mailto:or946@lesycr.cz
http://www.tesycr.cz


Dr. Vrbenského 2874/1, 415 Ol Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6-ti 
samostatných pare a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Návrh autorského dozoru: ANO - 3x kontrolní den

4K

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů 
(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků),

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů 
pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených 
pozemků,

c) dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti 
(zajištění stavebního povolení),

d) autorský dozor (3x kontrolní den).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení uvedené v § 104 stavebního 
zákona je stanoven vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr musí splňovat 
požadavky vyhl. č. 230/2012 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako 
realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny 
podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předmětnou PD.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky)

Požadované podklady:

• geodetické zaměření - požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako 
samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a soupis 

K geodetických bodů v *.txt), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely
projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

Veškeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovení geodetického zaměření 
předány také jako TXT soubor v následujícím rozsahu a pořadí: 
č.b. Y X Z kód

Pozor na správně zadané Y, X (pořadí, nezáporné)! Kódovací tabulka musí být přiložena!
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návrhu provádění či s ohledem na BOZP, např. lešení, pažení, přístupy, tvarově nestandardní 
bednění apod.,

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),
• zajištění pevných výškových bodů v systému B.p.v. a S-JTSK trvalým a nezaměnitelným způsobem 

(např. geodetický hřeb, měřický bod), včetně jejich fotodokumentace,
• v případě požadavku správních orgánů nebo potřeby stavby vypracování dopravně inženýrského 

opatření (DIO) v minimálním rozsahu:
a. Technická zpráva v min. členění:

1. Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.)
2. Popis stavby
3. Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.)
4. Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a 

způsob dopravního omezení včetně objízdných tras apod.)
5. Dopravní značení a způsob regulace dopravy (počet a typ dopravních značek, regulovčík 

apod.)
6. Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.)
7. Předpokládaný termín omezení dopravního provozu na pozemních komunikacích
8. Legislativa

b. Situace DIO s uvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku
dopravního omezení, objízdných tras apod. na podkladu volně dostupných map (základní,
ortofoto, silniční apod.).

DIO bude vypracováno v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů (Dl PČR, 
orgán dopravy na pozemních komunikacích apod.). Na základě posudku soudního znalce se 
předpokládá potřeba zvláštního užívání komunikace a DIO. Objednatel upozorňuje zhotovitele 
projektové dokumentace na nutnost zachování dopravní obslužnosti! 

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s
odkazy na příslušné předpisy a normy,
• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 

kvalitativních požadavků,
• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s 

odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které 
bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba 
soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ŮRS bude předložena a 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek (kalkulace a rozbory 
„TOV" neceníkových položek budou samostatně předány objednateli, včetně poskytnutých 
vzorových položek),

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,

• návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou,
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• Pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru.

• Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (v minimálním 
předpokládaném počtu: 2 dokumentační komise) a poskytne dokumentační komisi potřebné 
podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v tištěné a elektronické podobě - formát 
*.pdf, *.doc a *.xls) v termínu minimálně 14 dní předem.

• Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 
jedno kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 14 dní předem.

• Zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové dokumentace 
obsahující veškeré originální doklady, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám 
bude předem projednán s objednatelem.

• Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující 
žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací 
a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) 
- tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla.

• PD bude předána i v elektronické podobě na CD v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném 
znění (celá PD ve formě needitovatelné - formát *.pdf, editovatelné - formát *.doc, *.xls, *.dwg, 
* dgn).

Pozn. Objednatel preferuje doplnění elektronické podoby o odemčený formát *.pdf s jednotlivými 
vrstvami a úplnou strukturou výkresu.
Originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 1 
bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části).
Listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně 
razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou 
tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou.
Veškerá správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp. 
s doložkou o nabytí právní moci.
Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby.
Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 
v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) 
zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude 
závislý na jeho konkrétních potřebách.
Zadavatel může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších 
závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným 
souhlasem zadavatele.
Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků.

1h

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zpracovaná 
projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
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