
S M L O U V A  O  V Ý K O N U  T D S  A  K O O R D I N Á T O R A  B O Z P   
DLE § 2430 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 
Janáčkova akademie múzických umění 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
(dále jen „příkazce“) 
zastoupená: Ing. Danou Horníčkovou, kvestorkou 

 
a 

 
INVESTINŽENÝRING a.s. 
Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno 
IČO 60742470, DIČ CZ60742470 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1453 
bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
(dále jen „příkazník“) 
zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva 
 
uzavírají následující smlouvu 

I. 
Úvodní ustanovení a účel smlouvy 

(1)  Příkazce je investorem stavebního díla s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC 
Astorka, Novobranská 691/3, Brno“. Rozsah, specifikace a požadavky na stavební dílu jsou dány 
projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností INTAR a.s., Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno, IČO 25594443 v září 2022, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace veřejné 
zakázky s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3 – inženýrská 
činnost“ (dále jen „stavba“). 

(2)  Tato smlouva je uzavírána za účelem zajištění expertní technické a inženýrské podpory 
pro příkazce a zhotovitele stavby s cílem dosáhnout nejvyšší možnou kvalitu, efektivitu a včasnou 
a bezpečnou realizaci stavby včetně následného uvedení stavby do provozu. 

(3)  Objednatel očekává splnění veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání tak, aby při plnění této smlouvy byly dodržovány veškeré 
relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a férové podmínky fungování dodavatelského řetězce. 

(4)  Příkazník bere na vědomí, že stavba bude financována z dotačních prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to ze dvou programů MŠMT:  

a. ze subtitulu „133D 22I Rozvoj a obnova materiálně technické základny Janáčkovy 
akademie múzických umění“ a 

b. ze subtitulu „133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných 
vysokých škol“.  

Příkazník je povinen dodržovat závazné údaje uvedená v rozhodnutích o poskytnutí dotace, které 
příkazce předá příkazníkovi bezodkladně po jejich vydání. 

(5)  Příkazník prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi 
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se 
tak učinit. 
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II. 
Příkaz 

(1)  Příkazem podle této smlouvy je zajištění výkonu investorsko-inženýrských činností včetně 
výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a poskytování služeb koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na stavbě, a to v souladu 
s požadavky příkazce uvedenými v této smlouvě a v souladu se: 

a. zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele jako účastníka v rámci uskutečňování 
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, 
Novobranská 691/3, Brno – inženýrská činnost“ a 

b. účelem uvedeným v článku I. odst. 2 této smlouvy. 
(2)  Příkaz je rozdělen na tyto dílčí části: 

a. zajištění výkonu TDS, 
b. poskytování služeb koordinátora BOZP. 

(3)  TDS při provádění stavby kontroluje, aby realizace probíhala v souladu s projektem 
stavby, smlouvou o dílo, dalšími požadavky zakotvenými v právních a technických předpisech, byla 
prováděna v náležité kvalitě dodávek, byla prováděna hospodárně a efektivně s předpokládaným 
termínem dokončení a v souladu s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. 

(4)  Koordinátor BOZP plní úkoly koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“). 

(5)  Podrobná specifikace a rozsah služeb výkonu TDS a koordinátora BOZP jsou uvedeny 
v příloze č. 2 smlouvy. Nesplnění některé povinnosti příkazníka dle přílohy č. 2 smlouvy se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

(6)  Příkazník výslovně prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil se všemi požadavky 
příkazce na předmět plnění, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu 
objednatel případně předal či má předat k použití, nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně 
upozornil v rámci veřejné zakázky před uzavřením smlouvy. 

(7)  Příkazní činnost podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení příkazní 
činnosti“ (dále jen „Protokol“). Protokol bude obsahovat údaj, zda příkazník splnil své povinnosti 
z této smlouvy zcela či zčásti a výčet případných vad. Protokol připraví příkazník. 

III. 
Závazky smluvních stran 

(1)  Příkazník se zavazuje obstarat samostatně pro příkazce záležitosti, které jsou příkazem 
podle této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

(2)  Příkazce se zavazuje, že za řádné a včasné splnění příkazu zaplatí příkazníkovi sjednanou 
odměnu. 

IV. 
Podklady pro plnění smlouvy 

(1)  Příkazník prohlašuje, že se v rámci veřejné zakázky seznámil s projektovou dokumentací 
ve stupni pro provádění stavby a pravomocným stavebním povolením, závaznými stanovisky, 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
a ostatních účastníků územního řízení. 

(2)  Příkazce předá příkazníkovi následující podklady pro plnění smlouvy: 
a. projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání stavebního povolení, 
b. projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby, 
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c. kopii pravomocného stavebního povolení, závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření 
dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatních 
účastníků územního řízení, 

d. kopii smlouvy uzavřené se zhotovitelem projektové dokumentace včetně případných 
dodatků, 

e. kopii smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby včetně případných dodatků. 
(3)  Příkazce se zavazuje, že bude informovat zhotovitele projektové dokumentace 

a zhotovitele stavby o uzavření této příkazní smlouvy a sdělí jim identifikační a kontaktní údaje 
příkazníka. 

V. 
Místo a termín plnění 

(1)  Místem plnění je objekt Janáčkovy akademie múzických umění na adrese Novobranská 
691/3 v Brně, který se nachází na pozemku parc. č. 257 v k. ú. Město Brno a další místa, potřebná pro 
splnění příkazu. 

(2)  Příkazník je povinen zahájit poskytování služeb bezodkladně po obdržení písemné výzvy 
příkazce, přičemž tato výzva může být učiněna i prostým emailem. 

(3)  Smlouva se uzavírá na dobu přípravy a realizace stavby až do předání a převzetí řádně 
zhotovené a k užívání způsobilé stavby dle stavebního zákona, předání dokumentace o stavbě 
a předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby. 

(4)  Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

VI. 
Odměna příkazníka, platební podmínky 

(1)  Odměna příkazníka je stanovena v souladu s nabídkou příkazníka předloženou ve 
výběrovém řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná odměna 
příkazníka je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají odměnu 
příkazníka jako cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje i náhradu případné škody, 
která by příkazníkovi z plnění příkazu mohla vzniknout, a to v celém přípustném rozsahu. Příkazník 
nemá vedle odměny právo na náhradu nákladů vynaložených na splnění příkazu. Příkazník nemá 
právo na zálohu na odměnu ani na hrazení výdajů. 

(2)  Celková odměna příkazníka je sjednána ve výši: 
Cena bez DPH 696 000,00 Kč 
DPH sazba 21 % 146 160,00 Kč 
Cena vč. DPH 842 160,00 Kč 
Slovy: osm set čtyřicet dva tisíc sto šedesát korun českých. 

(3)  Celková odměna příkazníka je dále rozdělena podle předmětu plnění na odměnu za 
poskytování služeb TDS a odměnu za činnost koordinátora BOZP takto: 

a. odměna za poskytování služeb TDS: 
Cena bez DPH 600 000,00 Kč 
DPH sazba 21 % 126 000,00 Kč 
Cena vč. DPH 726 000,00 Kč 

b. odměna za činnost koordinátora BOZP: 
Cena bez DPH 96 000,00 Kč 
DPH sazba 21 % 20 160,00 Kč 
Cena vč. DPH 116 160,00 Kč 

(4)  Sjednaná odměna příkazníka představuje výši zdanitelného plnění. Daň z přidané 
hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena v zákonné výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 
Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby jdou k tíži příkazníka. 

(5)  Příkazník potvrzuje, že odměna obsahuje veškeré práce a služby nezbytné pro kvalitní 
plnění příkazu, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením příkazu včetně veškerých 
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rizik a vlivů během provádění příkazu. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností spočívající 
ve vývoji cen v daném oboru, změnách daní a kurzů měn a změně cen práce a věcí. 

(6)  V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, 
odstoupení od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele nebo dojde k jiným 
skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti příkazníka dle této smlouvy, 
zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude 
upraven rozsah předmětu díla, cena a termíny plnění. Nezdařilo-li se dílo z příčin na straně příkazníka, 
nemá právo na odměnu ani na náhradu škody v souvislosti s plněním příkazu ani škody vzniklé 
náhodou. 

(7)  Odměna bude placena po částech na základě faktur vystavených příkazníkem. Příkazník 
je oprávněn každý měsíc od zahájení stavby fakturovat část odměny, která odpovídá celkové odměně 
příkazníka vydělené počtem, byť jen započatých kalendářních měsíců, po které má stavba dle smlouvy 
o dílo trvat. Příkazník je oprávněn takto vystavovat faktury až do výše 90 % celkové odměny. 
Zbývajících 10 % celkové odměny bude fakturováno až po podpisu Protokolu o ukončení příkazní 
činnosti. 

(8)  Příkazník bude faktury vystavovat buď v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a odešle 
je na adresu příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo v elektronické podobě ve formátu „pdf“, 
které bude posílat na adresu podatelna@jamu.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Každá 
faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené platnými právními předpisy. 
Příkazce zaplatí fakturovanou odměnu nebo její část do 30 dnů ode dne, kdy mu příkazník fakturu 
doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána příkazcem na účet příkazníka. 

(9)  Příkazce je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy mu 
je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení odměny příkazníka. Příkazník 
písemně vyrozumí příkazce o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel. 

(10)  Pokud příkazník námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená 
faktura; nevyjádří-li se příkazník v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. V těchto 
případech běží k zaplacení odměny příkazníka nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené faktury 
příkazci. 

(11)  Pokud příkazník námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč 
s námitkami nesouhlasí; odměna příkazníka je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení 
vyrozumění se všemi náležitostmi příkazci. 

(12)  Smluvní odměnu zaplatí příkazce bankovním převodem na účet příkazníka uvedený 
v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je zveřejněn 
správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na ten z nich, 
který příkazník písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby příkazce. Není-li žádné bankovní 
spojení účtu správcem daně zveřejněno, je příkazce oprávněn pozdržet platby až do 30. dne poté, kdy 
jej příkazník písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu. 

(13)  Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH: 
a. je povinen to příkazci neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté 

následujícího plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného 
plnění přímo příslušnému správci daně. 

b. má příkazce právo snížit jakékoliv další úhrady příkazníkovi o DPH a odvést DPH 
z daného plnění za příkazníka. 

(14)  Příkazník, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen příkazci neprodleně po 
uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, 
které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně příkazci neprodleně 
oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje. 

VII. 
Plná moc 

(1)  Příkazce udělí příkazníkovi na jeho výzvu plnou moc v rozsahu a formě potřebné pro 
splnění příkazu nebo jeho části vymezeného touto smlouvou. 

mailto:podatelna@jamu.cz
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(2)  Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně uvádí, že není-li ve smlouvě stanoveno 
jinak, není bez výslovného zmocnění příkazcem příkazník oprávněn měnit smluvní vztahy se 
zhotovitelem stavby a projektantem stavby, projektovou dokumentaci pro provedení stavby, ani 
schvalovat změnu termínů realizace stavby nebo změny v harmonogramu stavby. 

(3)  Nesplnění povinností příkazníka dle čl. VII. odst. 2 se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

VIII. 
Povinnosti příkazníka 

(1)  Příkazník bude při plnění příkazu podle této smlouvy postupovat poctivě a s péčí 
odborníka. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí 
vydanými příslušnými orgány státní správy a dodržování obecně závazných právních předpisů. Svoji 
činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod 
oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu se stanovisky, vyjádřeními a rozhodnutími 
dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním předmětu 
smlouvy dosaženo. 

(2)  Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které 
zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Příkazník je 
povinen podrobně a včas informovat příkazce i bez jeho žádosti o všech podstatných okolnostech 
včetně splnění důležitých částí příkazu a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu, 
bude-li jej zapotřebí; pokud to z objektivních důvodů nebude možné, rozhodne příkazce v nezbytném 
rozsahu o dalším postupu v souladu se zájmy příkazce a o přijatém rozhodnutí příkazce neprodleně 
informuje. Dle předchozí věty je příkazník oprávněn jménem příkazce také zastavit stavbu v případě, 
že hrozí nebezpečí vzniku újmy příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků. Příkazník 
je povinen poskytnout příkazci na jeho žádost podrobné zprávy o postupu plnění příkazu. 

(3)  Příkazník se zavazuje poskytovat služby takovým způsobem, že nezpůsobí prodlení 
s plněním povinností projektanta, zhotovitele stavby, dalších dodavatelů příkazce a jiných osob 
zúčastněných na provádění stavby a zabrání jim, aby v důsledku provedení služeb příkazníkem vznikla 
jakákoli záminka pro odůvodnění prodlení s plněním svých povinností. 

(4)  Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy. 

(5)  Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost 
jeho pokynů, kterou nemohl dříve rozpoznat, a které by mohly mít za následek vznik újmy. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za případnou 
újmu takto vzniklou. 

(6)  Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat 
do třech pracovních dnů. 

(7)  Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění předmětu 
smlouvy ve lhůtách dle harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle 
požadavku příkazce a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.). 

(8)  Služby příkazníka spočívající v zajištění TDS budou poskytovány zejména každodenní 
přítomností hlavního TDS na staveništi a účastí na kontrolních dnech stavby konaných na staveništi 
1x týdně v pracovní dny. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat náplň poskytovaných 
služeb, mohou jednání probíhat jinde než na staveništi, zejména v sídle příkazce a mimo termíny 
kontrolních dnů stavby. 

(9)  Služby příkazníka spočívající v činnosti koordinátora BOZP budou poskytovány jeho 
přítomností na staveništi alespoň 2x týdně v pracovní den po celou dobu poskytování služeb, nebude-
li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak. 

(10)  Příkazník je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, že to není možné, je povinen příkazci 
předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit doklady o způsobilosti, z nichž bude 
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patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na způsobilost stejně jako původní 
poddodavatelé, jejichž prostřednictvím příkazník způsobilost prokazoval ve své nabídce.  

(11)  V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný 
subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy nebo způsobí škodu, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby 
závazek porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost za případnou činnost jiných subjektů, které 
příkazník použil ke své činnosti ani nehradí náklady související s činností těchto subjektů. 

(12)  Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou 
získá v průběhu realizace stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení příkazní 
činnosti. 

(13)  Příkazník zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům 
podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Příkazník je povinen zajistit splnění 
požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Příkazce je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a příkazník je povinen je bez zbytečného 
odkladu příkazci předložit. 

(14)  Příkazník je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá příkazníkovi k provedení příkazu dle této smlouvy ve lhůtách 
podle § 1963 a souvisejících občanského zákoníku, avšak vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení 
platby ze strany příkazce za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury 
nenastala dříve). Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Příkazce je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi příkazníkem a poddodavateli a příkazník je povinen je 
bezodkladně poskytnout. 

(15)  Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

IX. 
Práva a povinnosti příkazce 

(1)  Příkazce má právo kontrolovat poskytování služeb příkazníkem. Zjistí-li, že příkazník 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby příkazník provedl nápravu a poskytoval služby řádným 
způsobem. Jestliže tak příkazník neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší 
než tři pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

(2)  Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, 
dokumenty, listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění příkazu. 
V případě nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka. 

(3)  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují 
spoluúčast příkazce. 

(4)  Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 
příkazce třeba schválit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Příkazník je v takovém případě 
povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání 
nejméně tři pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(5)  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele 
a při předávání dokončeného díla nebo jeho částí do užívání. K zaškolení osob a k odsouhlasení 
technického řešení (dokumentace) určí příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky. 

X. 
Kontaktní osoby 

(1)  Oprávněná osoba příkazce uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje osoby ve věci 
kontroly a převzetí plnění příkazu dle této smlouvy: 
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 xxx,  
 xxx.  

(2)  Příkazník je povinen poskytovat služby TDS a činnost koordinátora BOZP prostřednictvím 
odborně způsobilých fyzických osob, které byly uvedeny jako hlavní TDS a koordinátor BOZP 
v nabídce příkazníka do zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva. Hlavní 
TDS je zároveň kontaktní osobou pro účely této smlouvy, která přijímá pokyny příkazce. Dílčí služby 
TDS mohou dále provádět osoby, které se řídí pokyny hlavního TDS a mají příslušnou odbornou 
způsobilost. Za všechny osoby odpovídá příkazník ve smyslu § 2434 občanského zákoníku. 

(3)  Oprávněná osoba příkazníka uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje ve věci plnění 
příkazu dle této smlouvy osoby odpovědné za plnění příkazu, jejichž prostřednictvím příkazník 
prokázal technická kvalifikační kritéria v nabídce: 

a. hlavního TDS 
xxx.  

b. koordinátora BOZP 
xxx. 

(4)  Z důvodů hodných zvláštního zřetele je příkazník oprávněn navrhnout na pozici hlavního 
TDS a koordinátora BOZP jinou osobu. Změna osoby hlavního TDS a koordinátora BOZP je možná jen 
se souhlasem příkazce. Příkazník je v tom případě povinen příkazci předložit návrh na změnu těchto 
osob, k nimž musí doložit doklady o způsobilosti, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby 
splňují požadavky na způsobilost stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím příkazník 
způsobilost prokazoval ve své nabídce. 

(5)  Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí v případě dočasné krátkodobé (max. 
čtrnáctidenní) nepřítomnosti hlavního TDS nebo koordinátora BOZP. V takovém případě příkazník 
zajistí poskytování služeb zástupci těchto osob i bez předchozího souhlasu příkazce. Zástupci těchto 
osob musí být odborně způsobilé osoby ve stejném rozsahu jako hlavní TDS a koordinátor BOZP. 

(6)  Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XI. 
Záruky za příkazní činnosti 

(1)  Příkazník ručí za kontrolu kvality provedení díla a za plnění povinností daných příkazci 
jako investorovi stavby v oblasti BOZP. 

(2)  Příkazník je povinen upozornit bez zbytečného prodlení příkazce, že jakákoli část 
projektové dokumentace je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s aplikovatelnými 
technickými normami, ať už jde o normy závazné či doporučené, nebo pokyny příkazce či, že jakákoli 
část stavby je technicky či jinak neproveditelná. 

(3)  Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany 
zhotovitele díla, že předložený podklad: 

a. odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo a projektové dokumentaci; 
b. odpovídá rozsahu skutečně provedeného díla nebo jeho části. 

(4)  Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně 
písemně upozorní příkazce na jeho, byť jen hrozící porušení. 

(5)  Příkazník odpovídá příkazci za újmu, která příkazci vznikla z důvodu porušení povinností 
těch osob, kteří pro něj poskytují služby jako hlavní TDS, koordinátor BOZP, jeho další pracovníci, 
poddodavatelé nebo jinak, a to v rozsahu dle ustanovení občanského zákoníku. 

(6)  Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k plnění příkazu i za škody 
na věcech převzatých pro příkazce při plnění příkazu. 

(7)  Pokud v souvislosti s poskytováním služeb příkazníkem dojde ke vzniku škody příkazci 
nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je příkazník 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, 
tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník. 
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(9)  Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XII. 
Pojištění příkazníka 

(1)  Příkazník sjedná pojištění odpovědnosti pro činnosti související s plněním služeb pro sebe 
a poddodavatele. Požadavky na způsob sjednání pojištění, rozsah pojištění, dobu trvání pojištění a 
způsob prokázání souladu sjednaného pojištění s požadavky příkazce jsou specifikovány v příloze č. 2 
této smlouvy. 

(2)  Doklad o pojištění je příkazník povinen předložit příkazci nejpozději k datu podpisu 
smlouvy.  

(3)  Příkazce si může vyžádat opětovné doložení dokladu o platnosti pojištění kdykoli 
v průběhu plnění služeb. 

(4)  Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

XIII. 
Smluvní pokuty 

(1)  V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně uvedeno, s výhradou odst. 2, 3 a 4 tohoto článku, je povinen příkazník zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností a každý započatý den trvání 
porušení povinností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že podmínkou pro vznik 
nároku příkazce na smluvní pokutu není výzva k nápravě učiněná příkazcem dle čl. IX odst. 1 této 
smlouvy.  

(2)  V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 13 a 14 této smlouvy je příkazník povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení. 

(3)  V případě prodlení příkazníka s předložením dokladu o pojištění příkazci podle čl. XII. této 
smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

(4)  V případě porušení fyzické přítomnosti osoby vykonávající TDS na staveništi dle čl. VIII. 
odst. 8 této smlouvy se příkazník zavazuje příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
den, kdy došlo k nepřítomnosti osoby vykonávající TDS na staveništi. 

(5)  Poruší-li příkazník svou povinnost informovat příkazce, že se stal nespolehlivým plátcem 
DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, je povinen zaplatit příkazce smluvní pokutu ve výši DPH z ceny díla. 

(6)  Poruší-li příkazce svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit příkazníkovi 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení. 

(7)  Smluvní strany se dohodly, že závazek příkazníka zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo příkazce na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo. 

(8)  Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde 
k odstoupení od ní některou ze smluvních stran. 

(9)  Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti odměně příkazníka. 

XIV. 
Zánik závazku ze smlouvy 

(1)  Příkazce může příkaz kdykoli odvolat. Příkazce má právo od smlouvy odstoupit, stane-li 
se příkazník nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo 
hrozící úpadek příkazníka. Příkazník nemůže příkaz vypovědět. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. 
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(2)  Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci z prostředků 
státního rozpočtu, z kterého má být dílo hrazeno. 

(3)  Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena. 
(4)  V případě předčasného zániku závazku smlouvy obě smluvní strany společně provedou a 

odsouhlasí inventarizaci provedených úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou 
z odměny za předmět smlouvy. 

(5)  Příkazník vrátí příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů po zániku závazku ze smlouvy 
veškeré podklady poskytnuté mu ke splnění příkazu. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

(1)  Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran: 

a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich; 

b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením zaručených 
elektronických podpisů obou smluvních stran. 

Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy. 
(2)  Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České 

republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění. 
(3)  V případě pochybností o povinnostech plynoucích z této smlouvy smluvním stranám 

bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba, pak také 
s přihlédnutím k zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce příkazníka jako účastníka veřejné 
zakázky s názvem „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3 – inženýrská 
činnost“. 

(4)  Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné 
formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, 
není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je každá 
ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém uvede, 
který z kontaktů je měněn a jak. 

(5)  Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

(6)  Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého 
smluvního ustanovení nebo způsobu výkonu příkazní činnosti, jsou strany povinny najít ohledně 
sporných otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře 
odpovídá účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. 2 této smlouvy. 

(7)  Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu 
nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Příkazník není oprávněn započíst pohledávku proti 
pohledávce příkazce. 

(8)  Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl 
příkazník příležitost ovlivnit její základní podmínky prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace nebo námitek proti stanovení zadávacích podmínek. Příkazník se zavazuje respektovat 
veškeré povinnosti, které z toho jemu i příkazci jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. V 
případě, že v souvislosti s plněním díla vyvstane potřeba dalších služeb, se příkazník zavazuje na ně 
podat nabídku při zadávání takové veřejné zakázky, je-li způsobilý být jejich dodavatelem. 

(9)  Příkazník je povinen poskytnout příkazci potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, 
zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
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pro ověření příslušné operace. Příkazník je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly i u svých poddodavatelů. 

(10)  Příkazník uděluje příkazci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených 
v této smlouvě nebo takových, které se příkazce dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo 
v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se zpracováním 
a předáváním uvedených osobních údajům třetím osobám pro účely evidence, monitorování 
a kontroly projektu či k obdobným účelům. 

(11)  Příkazník se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po tuto dobu doklady související 
s plněním této zakázky archivovat. 

(12)  Příkazce má právo omezit rozsah plnění příkazníka, má-li k tomu vážný důvod, zejména 
neobdržel-li prostředky ze státního rozpočtu. Smluvní odměna se v takovém případě odpovídajícím 
způsobem sníží. Příkazník nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat příkazci 
jakékoliv sankce, pokud příkazce tohoto práva využije. 

(13)  Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník se 
zavazuje neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy, neuveřejní-li 
v této době smlouvu v registru smluv příkazce, zavazuje se tak učinit příkazník. Tato smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že budou-li si plnit před 
účinností smlouvy, co má být podle smlouvy plněno, je záloha. 

(14)  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

(15)  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem 
a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje 
jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace a rozsah služeb 
Příloha č. 2 – Požadavky a rozsah pojištění 
 
 
 
 
V Brně, dne viz el. podpis                                                               V Brně, dne viz el. podpis  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
 Příkazník Příkazce 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O VÝKONU TDS A KOORDINÁTORA BOZP   

PODROBNÁ SPECIFIKACE A ROZSAH SLUŽEB 

 
A. Specifikace a rozsah výkonu TDS 

(1)  Věcná, finanční, časová a kvalitativní kontrola projektové a dodavatelské přípravy 
a realizace stavby, a to ode dne uzavření smlouvy do doby odstranění všech vad stavby zjištěných 
při předání stavby. 

a. Věcné řízení a kontrola 
- převzetí agendy a seznámení se s podklady nutnými pro plnění smlouvy dle čl. IV. této 

smlouvy, 
- převzetí a kontrola projektové dokumentace pro provádění stavby po stránce věcné, 
- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně vypracování protokolu o předání 

a převzetí staveniště a zápisu do stavebního nebo montážního deníku, 
- organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány veřejné správy, vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků v průběhu realizace 
stavby a v případě potřeby obstarání aktualizací vyjádření dotčených orgánů, 

- v součinnosti s autorským dozorem projektanta a investorem sledování v průběhu celé 
výstavby, zda je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové 
dokumentace, v souladu se stavebním povolením, se závaznými stanovisky, rozhodnutími 
a vyjádřeními dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
ostatních účastníků stavebního řízení, v souladu s požadavky budoucího uživatele, příp. 
v souladu s opatřeními státního stavebního dohledu, 

- projednávání nutných technických změn projektové dokumentace v průběhu realizace 
stavby, jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla a jejich 
předložení příkazci k odsouhlasení, 

- technická kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty 
nebo znepřístupněny dříve, než se tak stane, včetně příslušných administrativních úkonů 
(zápis do stavebního nebo montážního deníku, podpis protokolů aj.), 

- průběžná kontrola provádění měření skutečného množství provedených prací 
a poskytnutých dodávek či služeb zhotovitelem stavby, ověřování a potvrzování záznamů 
o měření zpracovaných a předložených zhotovitelem stavby, 

- účast na vzorkování použitých materiálů a výrobků při realizaci stavby, příprava podkladů 
pro vzorkování včetně protokolu o vzorkování a posouzení vzorků ve vztahu k zadávací 
dokumentaci v rámci zadávacího řízení, které vedlo k uzavření smlouvy o dílo, 

- projednání a odsouhlasení návrhů zhotovitele stavby na změny materiálů, kontrola 
dodržení technických parametrů a standardů dodávek, 

- pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, provádění zápisů, 
připomínek, stanovisek, požadavků a přejímek do stavebního nebo montážního deníku 
zejména ke kvalitě prováděných prací včetně stanovení požadavků na nápravu, 

- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě, pořádku a čistoty na staveništi 
a přilehlých plochách, dodržování předpisů o požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, 

- kontrola provádění opatření na ochranu ornice a zeleně na stavbě a plochách přilehlých 
ke stavbě, 

- spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení 
stavby živelnými pohromami a haváriemi, 

- projednání a odsouhlasení změn projektu, resp. variací prováděné stavby ve formě tzv. 
změnových listů, které budou kromě podrobného soupisu prováděných změn obsahovat 
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zdůvodnění jejich nezbytnosti pro řádnou realizaci stavby, definici jejich vlivu na časovou 
a finanční stránku stavby a způsob ocenění změn (variací) v souladu se smlouvou o dílo 
včetně kontroly cenových kalkulací na odsouhlasené změny závazků ze smlouvy, 

- vedení změnových řízení stavby včetně přípravy podkladů a jejich odsouhlasení, 
- příprava a předkládání dodatků ke smlouvě o dílo příkazci k projednání, 
- příprava podkladů a účast na komplexním vyzkoušení stavby včetně pořízení zápisu 

o úspěšném provedení komplexního vyzkoušení stavby, 
- příprava podkladů pro dokončení stavby, tj. předvedení způsobilosti stavby plnit svůj 

účel, účast při předvedení způsobilosti stavby plnit svůj účel včetně pořízení zápisu do 
stavebního nebo montážního deníku, 

- příprava podkladů a účast na předání a převzetí stavby příkazcem včetně pořízení 
protokolu o předání a převzetí stavby a včetně vymezení a evidování případných vad 
zjištěných při předání a převzetí stavby a stanovení termínu jejich odstranění, 

- kontrola a následné předání všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí 
stavby příkazci pro účely provozu díla a archivace, 

- kontrola odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí stavby až do odstranění 
poslední z nich, 

- průběžné pořizování fotodokumentace stavby v elektronické podobě seřazené tak, aby 
byl snadno zjistitelný čas a lokace pořizovaných snímků, 

b. Kvalitativní řízení a kontrola 
- přezkoumání a schválení plánu organizace prací a technologických postupů 

vypracovaných zhotovitelem stavby, 
- kontrola dodržování postupu přípravy a realizace dodávek z hlediska: 

• dodržování příslušných technických norem a právních norem a předpisů, 
• provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace 

potřebné dokumentace, 
• dodržování technologických postupů zhotovitelů stavby, 
• použitých materiálů, které mají být zabudovány na stavbě, 

- případná jednání se státním stavebním dohledem nebo zástupci dotčených orgánů, 
- archivace a kompletace všech protokolů a zápisů prokazujících kvalitu provedených prací, 

použitých materiálů a použitých technologických postupů; 

c. Časové řízení a kontrola 
- přezkoumání a odsouhlasení harmonogramu stavby vypracovaného a zkoordinovaného 

zhotovitelelem stavby, jakož i případných úprav harmonogramu, 
- kontrola dodržování postupu přípravy a realizace dodávek z hlediska: 

• dodržení termínů dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných 
harmonogramem stavby, 

• dodržení termínů milníků včetně potvrzení, zda milník byl splněn v požadovaném 
termínu, 

- včasné upozornění příkazce na možné neplnění termínů a předložení návrhů opatření při 
zjištění prodlení včetně návrhů na uplatnění sankcí sjednaných ve smlouvě o dílo; 

d. Finanční řízení a kontrola 
- kontrola zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací z hlediska věcného plnění 

(soulad mezi vykazovaným a skutečně provedeným množstvím prací) a jejich potvrzení 
správnosti,  

- kontrola daňových dokladů z hlediska věcného plnění (soulad mezi vykazovaným 
a skutečně provedeným množstvím prací) a z hlediska finančního plnění (soulad 
cenových údajů s dohodnutým způsobem prokazovaní finančního plnění) včetně kontroly 
vystavování daňových dokladů samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků 
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a z neinvestičních prostředků příkazce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

- předání odsouhlasených daňových dokladů k likvidaci příkazci, 
- vedení potřebné evidence o čerpání nákladů stavby včetně kontroly čerpání nákladů 

stavby vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu stavby s vazbou na skutečně 
provedené práce na stavbě, 

- kontrola konečné faktury zhotovitele. 

e. Organizační činnost 
- organizace a řízení koordinačních porad se všemi účastníky procesu realizace stavby, 
- organizace a vedení kontrolních dnů stavby, včetně zpracování, distribuce a archivace 

zápisů z kontrolních dnů, 
- koordinace činností v případě stavebních prací a realizace dodávek zařízení v dotčených 

prostorách nebo jejich blízkosti jinými dodavateli příkazce, 
- včasné projednávání odchylek od harmonogramu stavby, 
- návrhy nápravných opatření, 
- součinnost při obstarání doplňků projektové dokumentace, podle které se stavba 

realizuje, evidence doplňků projektové dokumentace, koordinace požadavků autorského 
dozoru a požadavků zhotovitele stavby, 

- spolupráce s pracovníky oddělení správy budovy IVUC Astorka při zajišťování činnosti 
a opatření souvisejících s vlivem provádění stavby na provoz budovy. 

 
(2)  Zastupování příkazce při uplatňování práv příkazce vyplývající ze smlouvy o dílo se 

zhotovitelem stavby a smluv s dalšími dodavateli příkazce v souvislosti s prováděním stavby. 

a. Kontrola plnění závazků ze všech smluv uzavřených příkazcem se zhotovitelem stavby 
a dalšími dodavateli příkazce v souvislosti s prováděním stavby z hlediska práv příkazce, 

b. kontrola dodržování a uplatňování práv příkazce vyplývajících z uzavřených smluv 
a vypracování návrhů na odstranění případných porušení těchto práv, 

c. v součinnosti s příkazcem aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby. 
 

(3)  Kompletace dokladů pro užívání, údržbu a provoz stavby, pro závěrečné vyhodnocení 
stavby a pro archivní dokumentaci příkazce, vedení dokumentace o průběhu výstavby, její 
archivace a podrobného reportingu o průběhu výstavby. 

a. Kontrola a zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště, 
b. monitorování a kontrola prací na všech částech projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby, zastupování příkazce při konzultacích v průběhu prací na projektové 
dokumentaci skutečného provedení stavby, kontrola souladu projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby s technickými a obchodními podmínkami smlouvy o dílo, 

c. kontrola, odsouhlasení a převzetí projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
a zajištění odstranění případných nedostatků, 

d. kontrola a kompletace následujících dokladů: 
- popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů 

vztahujících se ke stavbě, 
- dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, pokud 

budou požadovány (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), 
- geometrického plánu podle předpisů o katastru nemovitostí, pokud bude požadován, 
- dokladů o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, 

a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných opatření dotčených 
orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění 
požadavků na ochranu zdravých životních podmínek, 
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- dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení 
k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení díla, 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před 
jejím dokončením, 

- výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, 
- protokolů o předání a převzetí dodávek stavby, 
- dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků v souladu se stavebním zákonem 

a dalšími relevantními předpisy a dalších stanovených dokladů, 
- dokumentace k dodávkám technologických zařízení, 
- stavebního nebo montážního deníku; 

e. součinnost při pořízení a průběžné aktualizaci písemností a archivaci: 
- smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a smluv s dalšími dodavateli příkazce včetně všech 

dodatků a korespondence, 
- zápisů z kontrolních dnů, porad a jednání týkajících se realizace stavby, 
- vedení a průběžná aktualizace informací o časovém postupu prací, o věcném plnění, 

o finančním plnění včetně jejich porovnání s plánovanými hodnotami, 
- další informace příkazce o průběhu stavby. 

 
(4)  Obstarání odstranění vad. 

a. Kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby a při převzetí stavby 
až do odstranění poslední z nich. 

 
(5)  Vypracování provozních řádů, revizní dokumentace a plánu údržby a předání stavby 

příkazci. 

a. Součinnost při vypracování provozních řádů stavby včetně předepsaných plánů údržby, 
b. organizace průběhu předávacího řízení s příkazcem a účast na něm, 
c. vypracování protokolů o předání a převzetí stavby nebo její částí příkazci, vypracování 

protokolů o předání a převzetí ostatních přímých dodávek, 
d. kontrola všech dokumentů nezbytných pro řádné provozování stavby nebo jejich částí a jejich 

předání příkazci; zejména se jedná o: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby, 
- doklady o provedení předepsaných zkoušek a měření a doklady o způsobilosti provozních 

zařízení k plnému provozu, 
- seznam strojů a zařízení, jejich pasporty, návody k obsluze a údržbě, záruční listy 

a podmínky záruky, 
- revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace a jiných zařízení, u nichž to 

vyžadují platné předpisy, 
- revizní zprávy u dalších zařízeních, u nichž to vyžadují platné předpisy, provozní knihy 

a deníky atp., 
- požární dokumentaci a dokumentaci o ochranném a poplašném zařízení (pokud není 

součástí dokumentací skutečného provedení stavby), 
- případné další doklady potřebné pro řádné převzetí a kolaudaci stavby; 

e. součinnost se zhotovitelem stavby při obstarání práva užívat dílo dle stavebního zákona, je-li 
jej k užívání díla potřeba, 

f. v případě zjištěných kolaudačních vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany 
zhotovitele. 

 
(6)  Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení stavby.   

a. Poskytnutí součinnosti příkazci při obstarání a vypracování všech podkladů nezbytných pro 
komplexní vyhodnocení stavby podle požadavků poskytovatele dotačních prostředků, 
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b. další služby technického dozoru stavby vyplývající z příkazní smlouvy a jejích příloh 
a relevantních právních předpisů. 
 

B. Specifikace a rozsah činností koordinátora BOZP 

(1)  Věcná, časová a kvalitativní kontrola dodržování bezpečnosti práce v rozsahu dle 
požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“). 

a. Ve fázi přípravy stavby poskytování veškerých odborných služeb dle § 18 odst. 1 „Zákona o 
zajištění dalších podmínek BOZP“ a § 7 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“ a dále 
následující činnosti: 
- Kontrola projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska BOZP, 
- vypracování a doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

v termínech a náležitostech dle výše citovaných právních předpisů, dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci.  

- předání stejnopisu oznámení příkazci k vyvěšení na viditelné místo u vstupu na 
staveniště, 

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP“).  

b. Ve fázi realizace stavby poskytování veškerých odborných služeb dle § 18 odst. 2 „Zákona 
o zajištění dalších podmínek BOZP“ a § 8 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“ a dále 
následující činnosti: 
- Shromáždění pracovně bezpečnostních rizik od jednotlivých zhotovitelů a vzájemné 

informování jednotlivých zhotovitelů stavby o bezpečnostních rizicích vzniklých z jejich 
činností, 

- koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP při výstavbě, 
- dohled nad harmonogramem prací se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP, 
- dohled nad prováděním prací na staveništi z pohledu dodržování požadavků na BOZP, 

upozorňování na zjištěné nedostatky a sjednání jejich nápravy, 
- kontroly zaměstnanců zhotovitele stavby včetně kontroly zaměstnanců jeho 

poddodavatelů, 
- organizace kontrolních dnů nad dodržováním plánu BOZP, vypracování, distribuce 

a archivace zápisů z kontrolních dnů, 
- zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi včetně návrhů opatření vedoucích 

k odstranění nedostatků a jejich plnění, 
- aktualizování a přizpůsobování plánu BOZP skutečnému stavu a podstatným změnám 

během realizace stavby, 
- vedení dokumentace staveb v oblasti BOZP, 
- poradenská činnost v oblasti BOZP, 
- účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány státní správy, jinými institucemi 

a dotčenými fyzickými a právnickými osobami v průběhu realizace stavby,  
- spolupráce s pracovníky oddělení správy budov při zajišťování činností a opatření 

souvisejících s vlivem provádění stavby na provoz budovy, 
- spolupráce s technickým dozorem stavebníka, 
- zpracování závěrečné zprávy do 30 dnů ode dne převzetí stavby příkazcem od zhotovitele 

stavby. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO 

POŽADAVKY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 
Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou 
a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

(1) Pojistným produktem je pojištění profesní odpovědnosti, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků objednatele: 

a. pojištění musí být sjednáno jako single-risk (pouze pro tento projekt) pro odbornou 
činnost vykonávanou příkazníkem dle příkazní smlouvy; 

b. pojistník je příkazník; 
c. pojištěným je pojistník a poddodavatelé; 
d. limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události za pojistné období 

minimálně 10 000 000 Kč; 
e. maximální přípustná spoluúčast 50 000 Kč; 
f. základní rozsah pojištění zahrnuje:  

- majetkovou újmu na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo 
pohřešováním; 

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní útrapy (tedy přímé 
újmy); 

- následné finanční újmy z přímé újmy vyplývající (následná škoda); 
- majetkovou újmu na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením 

nebo pohřešováním (čistá finanční škoda); 
g. pojištění nesmí vylučovat škody způsobené porušením právní povinnosti spočívající v 

chybě, opomenutí, poskytnutí neúplné nebo nesprávné informace nebo škodlivé rady 
dané za odměnu při poskytování odborných služeb. 

h. princip pojištění – Claims made; 
i. územní rozsah – Česká republika; 
j. jurisdikce – Česká republika; 
k. doba trvání pojištění: 

- aktivní období od uzavření příkazní smlouvy až do konce poskytování 
odborných služeb dle příkazní smlouvy; 

- udržovací pojištění (extended reporting period) po dobu 12 měsíců od 
ukončení činnosti dle příkazní smlouvy.      

(2) Příkazník prokáže soulad svého pojištění s výše uvedenými požadavky předložením 
pojistné smlouvy příkazci. 

(3) Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu dle odst. (1) této přílohy nebudou zrušena, 
omezena ani jakkoli jinak měněna bez předchozího písemného vyjádření objednatele. 
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