

Položkový rozpočet k návrhu smlouvy o dílo – restaurování a rekonstrukce dekorativní opony z divadelního sálu Orlovny v Tuřanech.

Opona o rozměru 4m x 7m byla vytvořena jako dekorativní, umělecko-řemeslné dílo a byla funkční součástí divadelního sálu. Kvalitní ornamentální forma je i autorsky určená a dnes je nepochybně historickým dokladem velmi kvalitní stylové, dekorativní ornamentiky. Čímž je řečeno, že by měla být zachována.

Stav díla je špatný. Věché plátno je provizorně napnuto na rámu. V dolní části místy chybí, barevná vrstva je plošně zanesena prachovým depozitem a místně i ptačími exkrementy. Značné škody způsobila zatékající voda, která zničila některé části malovaného dekoru.

Harmonogram provádění:

Demontáž opony, zajištění malby a očištění na místě. Navinutí na transportní válec a převoz do ateliéru v Brně.

Nejlépe na začátku letních prázdnin.

Doba trvání prací na místě 10 dní.

Práce v ateliéru budou trvat 8 kalendářních měsíců. Tyto práce musí být rozděleny do dvou časových úseků. To znamená, pokud by začaly práce v červenci 2023, budou dokončeny v říjnu 2024 a to včetně instalace.

Položkový rozpočet.

partie	průzkum	čištění fixace	konzervace	doplnění	Retuše a rekonstrukce	instalace	Doba provedení
plátno	Demontáž zajištění celistvosti díla na místě, odstranění hrubých nečistot navinutí opony na válec Po demontáži opony zjistit stav a typ plátna	Provést odstranění nečistot a ptačích exkrementů z rubu plátna	Nažehlení opony na nové plátno napnutí dočištění barevné vrstvy	Vsazení částí plátna které byly ztraceny		Rozvinutí plátna a napnutí na trvalý rám	
	35.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00		20.000,00	
malba	Zjistit a dokumentov at rozsah původní malby, definovat ztráty, zjistit techniku a technologie díla	Fixace barevné vrstvy, sejmutí nečistot	Odstranění druhotných zásahů do malby Přípravné šablony pro rekonstrukce	Scelení podkladové vrstvy, barevné podložení rekonstruovaných partí	Provedení malířských rekonstrukcí a retuší originálu Závěrečná konzervace	Výroba pracovního rámu	
	20.000,00	46.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	20.000,00	
Transport, demontáž a montáž	transport	výroba stabilního rámu pro instalaci				instalace	
	11.000,00	42.000,00				10.000,00	

Celková částka bez DPH činí 499.000,00 Kč

V Brně dne 2.4.2023

zpracoval ak.mal. Jan Knorr