

Číslo smlouvy TELIN:	2023/101
Číslo smlouvy Stavebníka	

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 104, odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

mezi

1. Smluvní strana: **Telco Infrastructure, s.r.o.**
 Sídlo: Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
 Adresa pro doručování: Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
 Zastoupena: [REDACTED]
 IČO: 084 25 817
 DIČ: CZ08425817
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
 Číslo účtu: 115-9533200217/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 318836

(dále také jen „TELIN“)

a

2. Smluvní strana: **Město Mohelnice**
 se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
 zastoupená: Ing. Pavel Kuba, starosta
 IČO: 00303038
 DIČ: CZ00303038

(dále také jen „Stavebník“)

(TELIN a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo samostatně také jen „Smluvní strana“)

I. Předmět Smlouvy

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „Lékařský dům Mohelnice – stavební úpravy“ (dále také jen „**Stavba**“).
2. V dále uvedených nemovitostech pozemku 2432/1, zapsaných na LV č. 1705 dotčených Stavbou, je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TELIN (dále také jen „**Komunikační vedení**“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Komunikační vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen „Překládka“).
4. Překládka bude provedena společností TELIN v termínu dohodnutém mezi Smluvními stranami v návaznosti na aktuální harmonogram stavby a podle prováděcí projektové dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem. Technické řešení a výše nákladů TELIN na provedení překládky dle výkazu výměr bylo mezi Smluvními stranami písemně odsouhlaseno před podpisem této Smlouvy v rámci stavebního objektu „**Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35, Mohelnice**“ (dále stavební objekt TELIN). Odsouhlasený výkaz výměr je součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1.

II.

Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:
 - a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od TELIN;
 - b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TELIN obstará všechna nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Překládky v souladu s právními předpisy;
2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. TELIN se zavazuje poskytnout Stavebníkovi potřebnou součinnost.

III.

Úhrada nákladů na provedení Překládky ze strany Stavebníka

1. Stavebník, který vyvolal Překládku nese veškeré náklady na provedení Překládky.
2. Stavebník se zavazuje uhradit TELIN náklady za provedení Překládky, tj. částku
 - a) ve výši uvedené ve schváleném výkazu výměr podle čl. I odst. 4 této Smlouvy;a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného TELIN, se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi. Faktura bude obsahovat náležitosti dle ustanovení příslušných obecně závazných předpisů, a současně Překládka je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

IV.

Náhrada újmy a smluvní pokuty


1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy.

2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit TELIN smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím TELIN a/nebo smluvních partnerů TELIN.
4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je TELIN oprávněna účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené výhradně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé Smluvní strany nebo způsobené výhradně v důsledku prodlení třetí strany.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka sjednanou touto Smlouvou.
7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo TELIN na náhradu újmy včetně náhrady újmy smluvní pokutu převyšující.
8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.
9. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je TELIN oprávněna podle svého uvážení zajistit splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů TELIN, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Stavebníka k úhradě smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.

V.

Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za doručenu třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.
2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:
 - a) za Stavebníka:
 - i. ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Kuba, starosta, tel. 583452132, email: kubap@mohelnice.cz
 - ii. ve věcech technických:
Ing. Pavel Kuba, starosta, tel. 583452132, email: kubap@mohelnice.cz
 - b) za TELIN:
 - i. ve věcech smluvních:



VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem
2. Stavebník se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Stavebník se seznámil se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách [TELIN://www.cez.cz/cs/prodovatele/obchodni-podminky](http://www.cez.cz/cs/prodovatele/obchodni-podminky) Stavebník bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami.
3. TELIN souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem v územním řízení, týkající se Překládky ve smyslu § 86, odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, popř. ve společném územním a stavebním řízení týkajícím se Překládky ve smyslu § 94l odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Stavebník s tím, že Stavebník zajistí anonymizaci osobních údajů a celé přílohy č. 1 smlouvy.
5. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.

7. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná realizace Překládky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Překládka nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
9. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
10. Tato Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 28.6. 2023 usnesením č. 587/22/RM/2023.

Příloha č. 1 – Ceník přeložky optické sítě FTTH_Mohelnice

Příloha č. 2 – MT_Polohopisne_schema

Příloha č. 3 – MT_Liniové_schema

Příloha č. 4 – Polohopis tras

Příloha č. 5 – Technická zpráva

V Praze dne 10 -07- 2023

Za TELIN:

[Redacted signature]

Telco Infrastructure, s.r.o.

[Redacted address]

Telco Infrastructure, s.r.o.

[Redacted address]


V Mohelnici dne 25 -07- 2023


Za Stavebníka:

[Redacted signature]


Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
starosta

 **Telco Infrastructure, s.r.o.**
Duhová 1531/3, Michle
140 00 Praha 4
IČO: 084 25 817 (3)





- LEGENDA:**
- koncová mikrotrubička C
 - spojka mikrotrubičky O
 - stávající mikrotrubička č.1 1
 - nová mikrotrubička č.1 1
 - nová mikrotrubička č.1 1
 - nová spojka mikrotrubičky O
 - nová spojka č.1 1



LEGENDA:

- ✕ Rušená optická chránička 4 x 12/8 mm
- ✕ Rušená optická chránička 24 x 7/4_1 mm
- Optická chránička 4 x 12/8 mm
- Optická chránička 24 x 7/4_1 mm
- Optická chránička 12 x 7/4 mm
- Optická chránička 7 x 7/4 mm
- Optická chránička 4 x 7/4 mm
- Optická chránička 2 x 7/4 mm
- Optická chránička 1 x 7/4 mm
- Spojka optických chrániček
- 03 ORU 3 SDF
- P6 Polaris Box 6
- MOHE.Z.1.1 Označení chodbového rozvaděče
- MOHE.P.1 Označení optického dělícího bodu
- MS1.1 Označení mikrotrubičkové spojky

Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35, Mohelnice

Přeložka vedení Telco Infrastructure, s.r.o.

Předmětem této projektové dokumentace jsou části inženýrských objektů dotčených sítí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., přístavbou k lékařskému domu, Nádražní 35, Mohelnice.

V rámci rekonstrukce stávajícího objektu a přístavby k lékařskému domu dojde ke střetu se stávajícími sítěmi. Tyto sítě bude nutné přeložit do nové pozice.

Kolize je v jednom místě, a to na severní straně rekonstruovaného objektu.

Přeložení vedení na severní straně objektu

V této lokalitě jsou stavbou dotčeny dva svazky mikrotrubiček, primární svazek 4x12/8mm a sekundární svazek 24x7/4mm.

Primární svazek mikrotrubiček 4x12/8 mm je v dané trase veden pro budoucí konektivitu, nyní bez uložených optických kabelů, tedy rezervní.

V sekundárním svazku mikrotrubiček 24x7/4 mm je uloženo sedmnáct vláknových svazků. V těchto vláknových svazcích je provoz. Tento provoz nelze přesunout a bude nutné jej přerušit v nočních hodinách. Pro co nejkratší dobu výpadku, maximálně 8 hodin v noci (22:00 – 6:00).

S ohledem na celkovou délku (5006 m) 17 ks optických vláknových svazků (12vl. a 8vl.) ve stávající trase trubičkového systému (tvořeného ze sekundárních trubiček 7/4mm) vedeného z PODB1 rozvaděče ORU3 SDF - u objektu Nádražní 81/34 až do jednotlivých připojovaných objektů, bude nutné realizovat nový rozvaděč PODB9 ORU3 SDF na východní straně objektu Nádražní 82/35. Kdy se stávající optické vláknové svazky na místo vyfouknutí a následného zafouknutí kompletní délky pouze stáhnou před nový rozvaděč PODB9 a zatáhnou do nových trubiček do tohoto rozvaděče.

Do nové trasy na severní straně objektu je nutné položit pouze primární svazek 4x12/8mm, u kterého bude nutné na začátku a na konci překládané části přespojovat stávající mikrotrubičky na nové. Na východní straně objektu je nutné vykopat novou trasu mezi nově umístěným rozvaděčem PODB9 a stávající trasou chrániček a položit v tomto úseku svazek primární 4x12/8 mm a sekundární 24x7/4 mm následně naspojovat. Do takto vytvořené trasy bude zafouknout nový 24vl. OK do primární trubičky 12/8mm jako konektivita z rozvaděče PODB1 do PODB9. Po zafouknutí a provaření této konektivity pro nový rozvaděč mohou být staženy optické vláknové svazky ze sekundárních trubiček a následně zataženy do nového rozvaděče PODB9. Samotné zafouknutí optického kabelu a přetažení vláknových svazků, konektorování a svařování v PODB1 a PODB9 se musí realizovat v nočních hodinách.

Harmonogram překládky

Nejprve se provedou výkopové práce, montáž venkovního rozvaděče PODB9 a položení nových chrániček na severní i východní straně objektu. Po sestavení kompletní trasy a z kalibrování primárních chrániček 12/8 mm mezi PODB1 a PODB9 bude proveden záfuk 24vl. OK (konektivita pro nový rozvaděč PODB9). Po zafouknutí, provaření a okonektorování primárního 24vl. OK v rozvaděčích PODB se od místa přeložky na severní straně provede přerušování a vyfouknutí stávajících opt. vláknových svazků ve stávajících trubičkách až před rozvaděč PODB9. Poté se vytažené rezervy

optických vl. svazků zatáhnou do nových sekundárních trubiček 7/4 mm až do nového rozvaděče a zároveň proběhne naspojování těchto trubiček a samotné okonektorování vl. svazků v rozvaděči PODB9. Toto vše bude probíhat vždy v nočních hodinách. Jednotlivé etapy přeložky budou vždy s předstihem, nejméně 30 kalendářních dní, nahlášeny majiteli sítě. Pro nahlášení výpadků služeb zákazníkům. Po přeložení bude provedeno měření a vypracován protokol.

Vypracoval:

V Brně 20. 6. 2023

