



MURSP00FBIZJ

Smlouva o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek mezi smluvními stranami (dále též „smlouva“):

1) město Rosice

se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

IČO: 00282481

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou

(dále jen „město Rosice“)

a

2) Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Rosice

se sídlem Sklářská 1379, 665 01 Rosice

IČO: 00546887

zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 18227

zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „MRS, z.s.“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany v úvodu konstatují, že mají společný zájem na vybudování vodního biotopu Rosice, tj. soustavy nádrží v Mariánském údolí dle projektové dokumentace vyhotovené [REDACTED] jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen „soustava nádrží“).
- 1.2 Z důvodu naplnění uvedeného společného zájmu se smluvní strany dohodly na převodu pozemku parc. č. 5403 v k.ú. Rosice u Brna z vlastnictví MRS, z.s. do vlastnictví města Rosice, které bude následně realizovat samotnou výstavbu soustavy nádrží a stane se jejím výlučným vlastníkem. Soustava nádrží však bude realizována pouze za předpokladu, že město Rosice získá dotaci na její výstavbu a započne s úředně povolenými stavebními pracemi nejpozději do 31.03.2026.
- 1.3 V případě realizace výstavby soustavy nádrží bude po jejím dokončení MRS, z.s. provádět její údržbu a údržbu přilehlého okolí tak, jak je uvedeno ve smlouvě dále. Po uplynutí doby udržitelnosti dotačního projektu zahrnujícího výstavbu soustavy nádrží bylo smluvními stranami Smlouvou o smlouvě budoucí darovací ujednáno, že město Rosice převede zpět do vlastnictví MRS, z.s. pozemek, původně označený

parc. č. 5403 v k.ú. Rosice u Brna, na kterém došlo k výstavbě vodní plochy rybník Brázda (včetně hráze mezi rybníkem Brázda a rybníkem Žlebský), dle skutečného provedení výstavby (funkčního celku) v odpovídající původní výměře. V důsledku uvedeného se smluvní strany dohodly na poskytnutí finančního účelového investičního příspěvku, jež poskytne MRS, z.s. městu Rosice dle následujících ustanovení této smlouvy.

2. POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU

- 2.1 MRS, z.s. se touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Rosice účelový investiční příspěvek ve výši 1 942 506 Kč (slovy: jeden milion devět set čtyřicet dva tisíc pět set šest korun českých), který bude použit na výstavbu soustavy nádrží. Uvedená výše příspěvku odpovídá výši 30% z ceny dané Položkovým rozpočtem stavby – Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský, konkrétně částí rozpočtu pro stavbu vodní nádrže Brázda jako funkčního celku, který vypracoval [REDACTED] a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.2 Účelový investiční příspěvek ve výši 1 942 506 Kč bude hrazen ze strany MRS, z.s. po dobu 10 let v jednotlivých ročních splátkách vždy k 30.11. příslušného kalendářního roku na účet města Rosice [REDACTED] s uvedením [REDACTED] a to ve výši 194 250 Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých), přičemž poslední splátka bude uhrazena ve výši 194 256 Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc dvě stě padesát šest korun českých). První splátka bude uhrazena v roce, ve kterém se prokazatelně započne s úředně povolenými stavebními pracemi na soustavě nádrží, o čemž bude město Rosice bezodkladně písemně informovat MRS, z.s. na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a rovněž do datové schránky – ID DS 6fjv2qy.
- 2.3 Uvedená 30% výše příspěvku je odvislá od skutečnosti, v jaké konkrétní výši bude následně po výstavbě soustavy nádrží přiznána a přidělena dotace, neboť v době uzavření této smlouvy se předpokládá její přidělení v 70% výši. Pokud však bude poskytnuta dotace nižší nebo naopak vyšší, a rovněž v případě, kdy skutečné náklady na výstavbu soustavy nádrží budou rozdílné od nákladů předpokládaných v Položkovém rozpočtu stavby – Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě o úpravě výše příspěvku a jeho splácení tak, aby MRS, z.s. uhradil příspěvek v takové výši, jež bude odpovídat skutečně vynaloženým nákladům na vybudování vodní nádrže Brázda jako funkčního celku a které nebudou pokryty prostřednictvím dotace, a to v maximální roční výši 300 000 Kč po patřičně dlouhou dobu.
- 2.4 Ze závazku poskytnout účelový investiční příspěvek se smluvní strana MRS, z.s. vyváže za předpokladu, že městu Rosice nebude přidělena dotace na výstavbu soustavy nádrží a současně nedojde k započetí úředně povolených stavebních prací na výstavbě soustavy nádrží do 31.03.2026.

3. ÚDRŽBA SOUSTAVY NÁDRŽÍ

- 3.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že po ukončení výstavby soustavy nádrží bude MRS, z.s. provádět její údržbu. Údržbou se dle této smlouvy rozumí zejména udržování funkčnosti celé soustavy nádrží (zejména průtoku, vzdouvacího a odběrného objektu), dodržování manipulačního řádu vodních děl a realizování plánu jejich údržby, mimo jiné i sečení trávy a péče o okolní porosty, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.2 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že soustava nádrží bude využívána i jako rybářský revír MRS, z.s., přičemž v této souvislosti bude městem Rosice zvolen pro financování výstavby soustavy nádrží takový dotační titul, který tento způsob užívání umožňuje.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 4.2 Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Strany se dohodly, že zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajistí město Rosice.
- 4.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 4.6 Podmínky této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Rosice dne 22.06.2023 usnesením č. 4g/6/ZM/2023.
- 4.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v


této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.

4.9 Součástí smlouvy tvoří tato příloha:


Příloha č. 1: Situační zakres vyhotovený


Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby – Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský

V Rosicích dne 17. 7. 2023




V Rosicích dne 24. 7. 2023





PRÍLOHA č. 1 - Situační zakres



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09_23** **Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 496 641,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 496 641,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 496 641,24 CZK
Základní DPH	21 %	2 414 294,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **13 910 935,90 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský	0,00	11 496 641,24	2 414 294,66	13 910 935,90	
09_23a	Zemní práce	0,00	6 408 125,79	1 345 706,42	7 753 832,21	56
09_23b	Nádrže Brázda	0,00	1 766 106,30	370 882,32	2 136 988,62	15
09_23c	Nádrže žlebský, malý Žlebský	0,00	3 322 409,15	697 705,92	4 020 115,07	29
Celkem za stavbu		0,00	11 496 641,24	2 414 294,66	13 910 935,90	100

Popis stavby: 09_23 - Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský

Popis objektu: 09_23 - Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský

Popis rozpočtu: 09_23a - Zemní práce

Popis rozpočtu: 09_23b - Nádrže Brázda

Popis rozpočtu: 09_23c - Nádrže žlebský, malý Žlebský

Epitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 699 562,54	58,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 360,00	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 624 225,00	31,5
8	Trubní vedení	HSV			1 052 128,20	9,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			78 365,50	0,7
Cena celkem					11 496 641,24	100,0

Položkový rozpočet

S: 09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
O: 09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
R: 09_23a	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	115101201	Čerpání vody základové spáry	h	15,00000	122,00	1 830,00	RTS 23/I	RTS 23/I
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	3 337,23000	99,30	331 386,94	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 1868,85				
				Žlebské(44%) : 1468,38				
3	131201113	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	9 976,88000	119,50	1 192 237,16	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 5587,05				
				Žlebské(44%) : 4389,83				
4	131201119	Příplatek za lepvost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	9 976,88000	27,90	278 354,95	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 5587,05				
				Žlebské(44%) : 4389,83				
5	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9 976,88000	109,50	1 092 468,36	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 5587,05				
				Žlebské(44%) : 4389,83				
6	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	9 976,88000	59,50	593 624,36	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 5587,05				
				Žlebské(44%) : 4389,83				
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ornice	m3	3 337,23000	19,30	64 408,54	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 1868,85				
				Žlebské(44%) : 1468,38				
8	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 300,00000	15,70	67 510,00	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) - koruna hráze : 1288				
				Žlebské(44%) - koruna hráze : 1012				
				zátapa : 2000				
9	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	4 529,50000	72,60	328 841,70	RTS 23/I	RTS 23/I
				Brázda (56%) : 2536,52				
				Žlebské(44%) : 1992,98				

Položkový rozpočet

S:	09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
O:	09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
R:	09_23a	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	182301132	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2 svah hráze	m2	3 100,00000	52,90	163 990,00	RTS 23/I	RTS 23/I
		Brázda (56%) : 1736		1 736,00000				
		Žlebské(44%) : 1364		1 364,00000				
11	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m - ornice	m3	2 000,00000	412,50	825 000,00	RTS 23/I	RTS 23/I
		Brázda (56%) : 1120		1 120,00000				
		Žlebské(44%) : 880		880,00000				
12	460620006	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva - hráz	m2	5 500,00000	27,40	150 700,00	RTS 23/I	RTS 23/I
		Brázda (56%) : 3080		3 080,00000				
		Žlebské(44%) : 2420		2 420,00000				
13	171201201R01	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m zeminy z výkopku	m3	9 976,88000	19,30	192 553,78	Vlastní	RTS 23/I
		Brázda (56%) : 5587,05		5 587,05000				
		Žlebské(44%) : 4389,83		4 389,83000				
14	182301132R01	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2 koruna hráze	m2	2 300,00000	52,90	121 670,00	Vlastní	RTS 23/I
		Brázda (56%) : 1288		1 288,00000				
		Žlebské(44%) : 1012		1 012,00000				
15	460600001RT3X	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m - koruna hráze	m3	2 300,00000	412,50	948 750,00	Vlastní	RTS 23/I
		Brázda (56%) : 1288		1 288,00000				
		Žlebské(44%) : 1012		1 012,00000				
16	460620006RT12	Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva - zátopa	m2	2 000,00000	27,40	54 800,00	Vlastní	RTS 23/I

Položkový rozpočet

S:	09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
O:	09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
R:	09_23b	Nádrže Brázda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
1	275323611	Železobeton základových patek vodostavební C 30/37 požeráky	m3	2,00000	3 860,00	7 720,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
2	462511161	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer včetně filtru 0/4mm.(případně geotextilie 200g/m2)	m3	660,00000	2 350,00	1 551 000,00	RTS 23/ I	Indiv
		nádrž Brázda : 660		660,00000				
3	462512161	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer vyústění potrubí požeráku	m3	15,00000	2 205,00	33 075,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Zaústění do toku Brázda (opevnění toku) : 15		15,00000				
Díl: 8	Trubní vedení							
4	871393121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	38,00000	86,00	3 268,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		nádrž Brázda : 38		38,00000				
5	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	38,00000	57,60	2 188,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
6	812R	Česlová stěna vtokového objektu prům. 15mm průliny 40mm- 600/650mm (nerez ocel)	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
7	815R	Přefa požerák D+M	m	3,50000	14 000,00	49 000,00	Vlastní	Indiv
		nádrž Brázda : 3,5		3,50000				
8	286144849	Trubka kanalizační PP SN 12 400x6000mm hladká PP, oranžová	kus	4,00000	16 870,00	67 480,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		38/6 : 4		4,00000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
9	919536111	Obetonování trub vypouštěcího potrubí bet.vodostav. C 30/37	m3	5,73000	5 650,00	32 374,50	RTS 23/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
O: 09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
R: 09_23c	Nádrže žlebský, malý Žlebský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				291 436,75		
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ pro přivádění potrubí	m3	209,00000	195,00	40 755,00	RTS 23/I	RTS 23/I
2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,50000	144,50	11 776,75	RTS 23/I	RTS 23/I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zássypu

3	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	94,50000	1 374,00	129 843,00	RTS 23/I	RTS 23/I
4	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	33,00000	1 404,00	46 332,00	RTS 23/I	RTS 23/I
5	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m, včetně skládkovného	m3	127,50000	492,00	62 730,00	RTS 23/I	RTS 23/I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				34 640,00		
6	275323611	Železobeton základových patek vodostavební C 30/37 požeráky	m3	4,00000	3 860,00	15 440,00	RTS 23/I	RTS 23/I

nádrž žlebský : 2

nádrž malý žlebský : 2

7	27532R1	D+M odběrný objekt ve vodním toku - příčný práh	m3	6,00000	3 200,00	19 200,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 040 150,00		
8	462511161	Záhaz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer včetně filtru 0/4mm,(případně geotextilie 200g/m2)	m3	840,00000	2 350,00	1 974 000,00	RTS 23/I	Indiv
9	462512161R01	Záhaz z lom.kamene zához do 200kg bez výplně mezer vyústění potrubí požeráku (případně geotextilie 200g/m2)	m3	30,00000	2 205,00	66 150,00	Vlastní	RTS 23/I

Zaustění do toku nádrž žlebský (opevnění toku) : 15

15,00000

Zaustění do toku nádrž malý žlebský (opevnění toku) : 15

15,00000

Díl: 8		Trubní vedení				910 191,40		
10	871373121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	220,00000	55,00	12 100,00	RTS 23/I	RTS 23/I
11	871393121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	54,00000	86,00	4 644,00	RTS 23/I	RTS 23/I

Nádrž žlebský : 24

24,00000

Položkový rozpočet

S:	09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
O:	09_23	Nádrže Mariánské údolí, Brázda, Žlebský
R:	09_23c	Nádrže žlebský, malý Žlebský

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nádrž malý žlebský : 20		20,00000				
		Propojovací potrubí : 10		10,00000				
12	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	274,00000	57,60	15 782,40	RTS 23/I	RTS 23/I
		220+54		274,00000				
13	894431111	Osazení plastové šachty z dílů prům. 1000 mm, včetně kompletní dodávky šachty h = 1,2-2,0m	kus	6,00000	40 000,00	240 000,00	RTS 23/I	Indiv
14	812R	Česlová stěna vtokového objektu prům. 15mm průlín 40mm- 600/650mm (nerez ocel)	ks	2,00000	20 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
15	815R	Přefa požerák D+M	m	5,80000	14 000,00	81 200,00	Vlastní	Indiv
		nádrž žlebský : 3		3,00000				
		nádrž malý žlebský : 2,8		2,80000				
16	286144847	Trubka kanalizační PP SN 12 315x6000mm	kus	37,00000	9 855,00	364 635,00	RTS 23/I	RTS 23/I
		220/6 : 37		37,00000				
17	286144849	Trubka kanalizační PP SN 12 400x6000mm	kus	9,00000	16 870,00	151 830,00	RTS 23/I	RTS 23/I
		54/6 : 9		9,00000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
18	919536111	Obetonování trub vypouštěcího potrubí bet.vodostav. C 30/37	m3	8,14000	5 650,00	45 991,00	RTS 23/I	Indiv
						45 991,00		