

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů - projektová dokumentace				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	27.5.2014	Č.usnesení:	0972/18/2014/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	ATELIER PENTA v.o.s.				
Smluvní částka: 1)	5360300.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	20.6.2014				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Tvrzová	18.6.2014	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	18.6.2014	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	18.6.2014	
Předkládá:	OM/P. Kolář	18.6.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	18.6.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	18.6.2014
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	18.6.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47916621), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 18.6.2014 10:40:18):

Jedná se o Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 3522, ORJ: 8004, ORG: 1361040000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP014VBL6

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„NEMOCNICE TŘEBÍČ - PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ – PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE“
(dále též jen „*smlouva*“)

2555/14

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „*občanský zákoník*“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku.

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4050005000/6800
Zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek
Tel: 564 602 326, 564 602 213
E-mail: homola.o@kr-vysocina.cz, jozifek.e@kr-vysocina.cz
(dále jen „*objednatel*“)

2. Zhotovitel

ATELIER PENTA v.o.s.

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupena: Mgr. Zuzanou Homolkovou, společníkem
IČO: 479 16 621
DIČ: CZ47916621
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka: A 5134
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jihlava, č. účtu: 672846033/0300
Tel: +420 567 312 451 - 4
E-mail: penta@penta.ji.cz
(dále jen „*zhotovitel*“)

ČL. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*NEMOCNICE TŘEBÍČ - PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE*“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 481155 (dále také „*Veřejná zakázka*“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění dluhů z této smlouvy. Pokud některá plnění z této smlouvy zhotovitel zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za jejich kvalitu, jako by je prováděl sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodčí nález, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění objednateli tak, aby byl zajištěn účel této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy všechny závazné právní předpisy platné a účinné na území ČR, jakož i přímo použitelné platné a účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství.
6. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Změny údajů uvedených v čl. I této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy byla předložena objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v platnosti v předchozí větě uvedené výši pojistného plnění po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
8. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží býti nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

ČL. III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí a dále provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace níže popsané stavby.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech dílo spočívající ve vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace níže popsané stavby, včetně dokumentace bouracích prací pro odstranění staveb stojících v prostorách budoucího staveniště níže popsané stavby, a provést všechny další činnosti, jež jsou ze strany zhotovitele nezbytné k naplnění účelu této smlouvy (dále jen „**dílo**“), a dále vykonávat autorský dozor projektanta (dále jen „**autorský dozor**“), (dílo a autorský dozor dále společně jen „**předmět smlouvy**“). Jednotlivými stupni projektové dokumentace níže popsané stavby, jež jsou podle této smlouvy částmi díla podle této smlouvy, jsou i) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také jen „**DÚR**“), ii) Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „**DSP**“), iii) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „**DPS**“).
3. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí stavba nové budovy chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, včetně souvisejících stavebních objektů a demolic stávajících budov, specifikované stavebním záměrem schváleným radou kraje dne 25. 2. 2014 a studií pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč zpracovanou 02/2014 společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava (dále jen „**stavba**“). Zhotovitel prohlašuje, že mu tyto podklady pro vytvoření projektové dokumentace byly poskytnuty před uzavřením této smlouvy.
4. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy, platnými a účinnými na území České republiky ke dni zahájení provádění autorského dozoru zhotovitelem. Zhotovitel se v rámci provádění autorského dozoru zavazuje zejména kontrolovat soulad prováděných prací s projektovou dokumentací vč. dodržování technických norem a právních předpisů a o svých zjištěních provádět zápisy do stavebních deníků. V rámci provádění autorského dozoru se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost osobě vykonávající pro objednatele činnost technického dozoru investora. Zhotovitel se zavazuje aktivně zúčastnit všech jednání i prohlídek

stavebních celků, prováděných zkoušek a revizí, na které bude osobou vykonávající technický dozor investora pozván, jakož i poskytnout objednateli součinnost nezbytnou pro získání kolaudačního souhlasu.

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je kromě výše uvedeného dále povinen zejména:

- účastnit se všech kontrolních dnů,
- doplňovat do DPS detaily pro provádění změn vyplývajících ze zjištění skutečného stavu po odkrytí konstrukcí,
- doplňovat do DPS detaily pro provádění všech prvků HSV i PSV které vyplývají z požadavků textové části DPS,
- doplňovat výkazy výměr pro zahrnutí těchto změn do případného dodatku SOD na provedení stavby,
- spolupracovat s objednatelem při posuzování cen víceprací,
- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrolovat plnění podmínek stavebního povolení,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kontrolní prohlídky,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele.

Autorským dozorem nejsou:

- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady,
- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti DPS. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky DPS na účet a náklady objednatele.

5. Součástí vypracování části díla DÚR a DPS zhotovitelem je provedení inženýrské činnosti a vypracování nezbytné dokumentace bouracích prací pro odstranění staveb nacházejících se v prostoru budoucího staveniště, včetně získání povolení odstranění stávajících staveb v zastoupení objednatele. Objednatel za účelem provedení inženýrské činnosti poskytne zhotoviteli plnou moc v potřebném rozsahu.
6. Provedení inženýrské činnosti zhotovitelem spočívá v provedení všech potřebných úkonů, v souladu se zájmy objednatele, směřujících k získání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných k vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, příp. povolení odstranění stavebních objektů, zahájení správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí a v provedení všech potřebných úkonů v těchto správních řízeních směřujících k vydání shora uvedených správních rozhodnutí v zastoupení objednatele. Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti provede zejména:
 - a) vypracování všech nezbytných dokumentů, jež nejsou částí díla, ale budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání správního rozhodnutí,
 - b) obstarání stanovisek všech orgánů veřejné správy dotčených v jednotlivých správních řízeních,
 - c) vypracování stanovisek v zastoupení objednatele k podáním účastníků správních řízení a jejich založení do správního spisu a případné úpravy projektové dokumentace, shledá-li na základě podání účastníků správního řízení tuto úpravu za vhodnou,
 - d) vyplnění žádosti o vydání správního rozhodnutí v zastoupení objednatele a její podání na příslušný stavební úřad, objednateli předloží dokladu o jejím podání,
 - e) úhradu poplatků spojených s vydáním správního rozhodnutí,
 - f) zpracování všech případných požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti, a to i případnou úpravou projektové dokumentace,

- g) předání originálu správního rozhodnutí opatřeného doložkou nabytí právní moci objednateli,
- h) veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání správních rozhodnutí (zejm. účast na jednání s orgány veřejné správy).

Dluh zhotovitele provést potřebné inženýrské činnosti tedy sestává z oddělitelných plnění, jež spočívají v provedení potřebné inženýrské činnosti pro každé jednotlivé správní řízení, pro něž bude zhotovitelem vypracována projektová dokumentace.

- 7. Zhotovitel se zavazuje v rámci inženýrských činností, bude-li to nezbytné k naplnění účelu této smlouvy, v zastoupení objednatele obstarat zrušení památkové ochrany staveb, do nichž bude při výstavbě nezbytné stavebně zasáhnout, případně je odstranit. K dosažení zrušení památkové ochrany staveb v nezbytném rozsahu pro umožnění výstavby zhotovitel zejména vypracuje pasport památkově chráněných staveb a projektovou dokumentaci pro vydání povolení odstranění stavby u odstraňovaných staveb. Zhotovitel rovněž obstará na svůj náklad případné znalecké posudky či jiné podklady a provede nezbytné činnosti (úkony), jež bude vyžadovat místně příslušný stavební úřad pro vydání povolení odstranění těchto staveb.
- 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a za dokončené dílo a řádně vykonaný autorský dozor zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat dle svých odborných znalostí, zkušeností, dle ujednání obsažených v této smlouvě, v souladu s právními předpisy a technickými normami a pokyny objednatele.

ČL. IV. PROVEDENÍ DÍLA; ZÁRUKA

- 1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN, ČSN EN a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3. Zhotovitel je povinen během provádění jednotlivých částí díla svolat nejméně 2 kontrolní výbory (ke každé části díla) ke konzultaci s objednatelem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se i dalších kontrolních výborů svolaných objednatelem, budou-li svolány. Vytvoření nebo úprava projektové dokumentace, které mění rozsah, způsob užívání nebo kvalitu stavby oproti podkladům poskytnutým objednatelem nebo podkladům opatřeným zhotovitelem dle odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen před jejich provedením konzultovat s objednatelem a provést pouze s jeho souhlasem.
- 4. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat rozpočtové omezení stavby uvedené ve stavebním záměru schváleném radou kraje dne 25. 2. 2014 ve výši předpokládaných investičních nákladů stavební části.
- 5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v návaznosti na studii pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč zpracovanou 02/2014 společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava a stavební záměr schválený 25. 2. 2014. Zhotovitel se dále zavazuje jednotlivé části díla vypracovat tak, aby splnily všechny podmínky obsažené v jim předcházejících správních rozhodnutích a jednotlivých částech díla, jakož i podmínky obsažené v případných dalších správních rozhodnutích a stanoviscích, jež budou zhotoviteli předána objednatelem. Objednatel se zavazuje veškerá správní rozhodnutí a stanoviska správních orgánů týkající se díla předávat zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
- 6. Zhotovitel se zavazuje, že si pro řádné a včasné provedení díla opatří vlastním nákladem projektové podklady, zejména:

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce,
- zaměření a kontrolu dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů,
- stavebně statický průzkum a diagnostiku objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti hlinitanových cementů,
- inženýrsko-geologický průzkum podloží, průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu,
- měření radonu,
- kontrolu a vypracování výškopisného a polohopisného zaměření, včetně stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality,
- průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.),
- zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace, průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení.

7. Zhotovitel je povinen dílo, resp. jeho jednotlivé části vytvořit a předat objednateli v následujících formátech a počtech paré:

- A) Po vydání územního rozhodnutí bude předána objednateli jedenkrát kompletní DÚR v listinné podobě ověřená stavebním úřadem a jedenkrát ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření dotčených orgánů veřejné správy, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí.
- B) Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli jedenkrát kompletní DSP v listinné podobě ověřená stavebním úřadem a jedenkrát ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření dotčených orgánů veřejné správy, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení.
- C) Kompletní DPS bude předána objednateli šestkrát v listinné podobě a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho jedenkrát soutěžní CD s DPS ve formátu PDF s výkazy výměr (dokumenty na tomto CD musí být způsobilým podkladem pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr (Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). Výkaz výměr bude vytvořen ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nebude uzamčen pro změny. Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group). Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat).
- D) Součástí všech CD nosičů bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě).

8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dílo provést podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

9. Záruční doba na dílo, nebo jeho jednotlivou část se sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo jeho jednotlivé části (dále také „záruka“).

10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno podle této smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými ČSN, ČSN EN a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady a je úplné.
11. Dílo má vady, neodpovídá-li provedení podle této smlouvy. Má-li dílo vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Zhotovitel je povinen na oznámení vad objednatelem písemně zareagovat do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad zhotoviteli objednatelem a stanovit termín pro jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanovené době na oznámení vad nezareaguje, případně nestanoví termín pro odstranění vad, má se za to, že vady odstraní v termínu stanoveném objednatelem v oznámení vad, a není-li tento termín objednatelem stanoven, ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení vad zhotoviteli objednatelem.
12. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáže, že vadou projektové dokumentace, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude mít stavba vady v důsledku vadné projektové dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku), ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada projektové dokumentace.

ČL. V. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k libovolnému užití díla a jeho jednotlivých částí (dále také „licence“), a to bez dalšího souhlasu zhotovitele. Oprávněním užit dílo nebo jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence je poskytována na neomezenou dobu na území České republiky. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena v celkové ceně díla.
2. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn uzavírat podlicenční smlouvy. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas.

ČL. VI. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit vytváření díla neprodleně po uzavření této smlouvy. Dluh zhotovitele řádně provést předmět smlouvy je splněn řádným a včasným dokončením jednotlivých částí díla a jejich předáním v termínu a místě plnění objednateli a řádným provedením autorského dozoru.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

DÚR společně s územním rozhodnutím ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

DSP společně se stavebním povolením ve lhůtě 50 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem na podkladě části díla DÚR.

DPS ve lhůtě 30 dní po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného stavebním úřadem na podkladě části díla DSP.
3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé části díla včetně všech příloh, jakož i vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení s doložkou právní moci objednateli v sídle objednatele uvedeném v čl. I. této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor po dobu realizace stavby až do doby získání kolaudačního souhlasu. Doba realizace autorského dozoru bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.

ČL. VII. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení předmětu smlouvy dle následujících odstavců.
2. Cena za provedení předmětu smlouvy je složena z

A) ceny za dílo, která činí:

Cena za dílo bez DPH:	4 220 000,00 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	886 200,00 Kč
Cena za dílo s DPH:	5 106 200,00 Kč

a z

B) ceny za provádění autorského dozoru (dále také jen „AD“), která činí

Cena za 1 hod. provádění AD bez DPH:	300,00 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	63,00 Kč
Cena za 1 hod. provádění AD s DPH:	360,00 Kč

3. Cena za dílo je závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do této ceny jsou zahrnuty veškeré režijní i materiálové náklady, poplatky, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat a další výdaje, které zhotoviteli při vytváření díla a provádění další potřebné činnosti vzniknou nebo mohou vzniknout. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena takto:
 - 30 % z ceny za dílo na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DÚR a příslušného správního rozhodnutí;
 - 35 % z ceny za dílo na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DSP a příslušného správního rozhodnutí;
 - 35 % z ceny za dílo na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DPS.
4. Cena za provádění autorského dozoru je závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do této ceny jsou zahrnuty veškeré režijní i materiálové náklady, poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při provádění autorského dozoru vzniknou nebo mohou vzniknout. Cena za provádění autorského dozoru bude objednatel zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně zpětně, dle zhotovitelem skutečně provedených a objednatel odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny vždy do 15 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, v případě poslední faktury do 15 dnů od ukončení provádění autorského dozoru.
5. Ceny dle předchozích odstavců mohou být změněny pouze v případě změny právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty. V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH doložena daň z přidané hodnoty ve výši podle právního předpisu platného a účinného v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Doba splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na nejméně 30 dnů po jejich doručení objednateli.

7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Zhotovitelem v čl. I. této smlouvy uvedený účet musí být totožný s účtem dle předchozí věty.
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
9. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. V případě, že prodávající není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uvádět ve fakturách název akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů- projektová dokumentace“.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

ČL. VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo ke všem hmotným nosičům předávaným zhotovitelem okamžikem jejich převzetí objednatelem. Veškeré právní účinky spojené s předáním některé části předmětu smlouvy objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako *předávací protokol*, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran. Nebezpečí škody na převáděných předmětech přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností.

ČL. IX. ZÁNIK ZÁVAZKU

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v právních předpisech) od této smlouvy písemně odstoupit:
 - byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
 - jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením a předáním některé části díla delším než 30 dní;
 - jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - jestliže bude zhotovitel provádět předmět smlouvy v rozporu s pokyny objednatele a do 30 dnů od upozornění objednatele nezjedná nápravu.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy mají kromě nároků uvedených v § 2005 občanského zákoníku zájem na trvání smlouvy, rovněž pokud jde o ujednání o smluvních pokutách. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré dokumenty, rozhodnutí, stanoviska a

vyjádření dotčených orgánů a orgánů veřejné správy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, jakož i případné listiny předané zhotoviteli k provedení díla.

ČL. X. SANKCE

1. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním některé části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s plněním svých dluhů plynoucích z autorského dozoru je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Nezúčastní-li se zhotovitel některého jednání či jiné akce, přestože byl pozván nejméně 3 dny předem, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou neúčast.
3. Ocítne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny za provedení díla nebo ceny za provedení autorského dozoru, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají v délce 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné. Uhrazením smluvní pokuty se strana povinná nezprošťuje nesplněného dluhu.
5. Pro případ porušení kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo strany oprávněné na náhradu škody.

ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1963 odst. 1, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611 občanského zákoníku.
6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran uvedených v této smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právnímu předpisu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání Veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna pouze písemnými číslovanými a datovanými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a zhotovitelem.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Jihlavě, dne 18. 06. 2014

V Jihlavě, dne 18-06-2014

Za objednatele:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Za zhotovitele:



Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
jednatel

ku mul. 2595/14 s. 86



Kraj Vysočina



81090

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	DODATEK 1 Smlouvy o dílo Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů - projektová dokumentace			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje			
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	27.5.2014	Č.usnesení: 0972/18/2014/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	ATELIER PENTA v.o.s.			
Smluvní částka: 1)	6122600.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Tvrzová	11. 03. 2015	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	11. 03. 2015	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	11. 03. 2015	
Předkládá:	OM/P. Kolář	11. 03. 2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	11. 03. 2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	11. 03. 2015
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	11. 03. 2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47916621), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: homola, datum ověření: 25.3.2015 13:20:59):

Jedná se o DODATEK 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů-projektová dokumentace.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 6122600, Datum Od: , Datum do: 31.3.2015, Perioda: jednorázově, ODP: 3522, ORJ: 8004, ORG: 1361040000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ku mml 2555/14 s. 826



KUJIP012UP9F

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„NEMOCNICE TŘEBÍČ - PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany

1. Kraj Vysočina

sídlo	Žižkova 188/57, 587 33 Jihlava
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek
IČ	708 90 749
telefon	+420 564 602 326, +420 564 602 213
e-mail	homola.o@kr-vysocina.cz, jozifek.e@kr-vysocina.cz
bankovní spojení, číslo účtu	Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4050005000/6800

(dále jen „Objednatel“)

2. ATELIER PENTA v.o.s

sídlo	Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5134	
soba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	Ing. Jiří Brož
IČ	47916621
DIČ	CZ47916621
telefon	+420 567 312 451 - 4, +420 567 312 455
e-mail	penta@penta.ji.cz
bankovní spojení, číslo účtu	ČSOB Jihlava, 672846033/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smlouva o dílo byla uzavřena oběma smluvními stranami dne 18. 6. 2014 (dále jen „Smlouva“), kdy došlo k podpisu Smlouvy oběma statutárními zástupci smluvních stran.

2. Výše uvedené osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních za Objednatele i Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tento dodatek ke smlouvě podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiné osoby.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je zpracován na základě změny skutečností během zpracovávání předmětu díla.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek č.1 smlouvy")

1. Změny Smlouvy se týkají článku: **III. Účel a předmět smlouvy; VI. Termín a místo; VII. Cena předmětu smlouvy, platební podmínky.** Změny jsou provedeny po oboustranné dohodě obou smluvních stran.
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje text výše uvedené smlouvy následovně:

V článku III. Účel a předmět smlouvy se mění a doplňuje text bodu 2. takto:

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech dílo spočívající ve vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace níže popsané stavby, včetně dokumentace bouracích prací pro odstranění staveb stojících v prostorách budoucího staveniště níže popsané stavby, a provést všechny další činnosti, jež jsou ze strany zhotovitele nezbytné k naplnění účelu této smlouvy (dále jen „**dílo**“), a dále vykonávat autorský dozor projektanta (dále jen „**autorský dozor**“), (dílo a autorský dozor dále společně jen „**předmět smlouvy**“). Jednotlivými stupni projektové dokumentace níže popsané stavby, jež jsou podle této smlouvy částmi díla podle této smlouvy, jsou i) Studie zřízení oddělení RTG a magnetické rezonance; ii) Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále také jen „**DUR+DSP**“), iii) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „**DPS**“).

V článku VI. Termín a místo plnění se mění a doplňuje text bodu 2.; 3. takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní rozhodnutí a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

Studie zřízení oddělení RTG a magnetické rezonance, DBP společně s povolením odstranění stavby a DPS do **31. 3. 2015**;

Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení společně s vydaným pravomocným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením ve lhůtě 60 dnů od dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby.

Dané termíny jsou platné za předpokladu, že dotčené orgány a také instituce dodrží základní správní lhůty, ve kterých se mají právo vyjadřovat v průběhu zajišťování dokladové části a také v průběhu jednotlivých řízení. V případě, že bude použito kterýmkoliv dotčeným orgánem či institucí nebo účastníkem řízení prodloužení správní lhůty s potřebné pro vydání jejich stanoviska či vyjádření dle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004/Sb., pak se výše uvedené termíny přiměřeně o takto vyžádanou lhůtu prodlužují.

3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé části díla včetně všech příloh objednateli v sídle objednatele uvedeném v čl. I. této smlouvy.

V článku VII. Cena předmětu smlouvy, platební podmínky se mění a doplňuje text bodu 2., písm. A) takto:

2. Cena za provedení předmětu díla je složena z

A) Ceny za dílo po uzavření dodatku č. 1, která činí:

Cena za dílo bez DPH:	5 060 000,00 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	1 062 600,00 Kč
Cena za dílo s DPH:	6 122 600,00 Kč

Tato cena se skládá z:

- ceny za dílo před uzavřením dodatku č. 1, která činí:

Cena za dílo bez DPH:	4 220 000,00 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH	886 200,00 Kč
Cena za dílo s DPH:	5 106 200,00 Kč

- ceny dodatečných projekčních prací (rozšířeného předmětu díla) dle dodatku č. 1, která činí:

Cena za dílo dle dodatku č.1 bez DPH	840 000,00 Kč
Z toho: studie	48 400,00 Kč
DÚR+DSP	268 000,00 Kč
DPS	523 600,00 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH:	176 400,00 Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1 s DPH:	1 016 400,00 Kč

Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo podepsané dne 18. 6. 2014 oběma smluvními stranami se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán po vzájemné dohodě obou smluvních stran a z jejich svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: cenová rekapitulace dodatečných projekčních prací

Za Objednatele

V Jihlavě, dne 13. 03. 2015


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


47

MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje

Za Zhotovitele

V Jihlavě, dne

11. 03. 2015


ATELIER PENTA, s.r.o.
Mlýnská 12, 586 01 Jihlava


Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník

Nabídková cena

Cenová kalkulace

Kalkulace dle sazebníku UNIKA, stavby občanské, bytové, zdravotnické, pásmo IV:

Předmět díla	Cena v Kč (bez DPH)		
	min. dle UNIKY	Sleva projektanta	Cena projektanta
Soubor výkonů inženýrsko-projekčních činností			4 140 000,00
Části předmětu díla	min. dle UNIKY	Sleva projektanta	Cena projektanta
Studie – 6%	248 400,00	200 000,00	48 400,00
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení – 23%	952 000,00	684 000,00	268 000,00
Dokumentace pro provádění stavby – 24%	993 600,00	470 000,00	523 600,00
Cena celkem	2 194 000,00	1 354 000,00	840 000,00

Nabídková cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách a je pevná neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony, které jsou předmětem rozšíření předmětu díla k veřejné zakázce: „**Nemocnice Třebíč – Pavilon chirurgických oborů – projektová dokumentace**“; v nabídkové nejsou zahrnuty správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné správy.

V Jihlavě, dne 09. 03. 2015



Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
jednatel společnosti ATELIER PENTA v.o.s.



ATELIER PENTA v.o.s.

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava · IČ: 479 16 621 · tel: 567 312 451-4 · www.pentajihlava.cz · e-mail: penta@penta.ji.cz