
Císlo smlouvy zhotovitele : Číslo smlouvy objednatele: 2023-00436

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujIckni

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany
Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB
182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera. (telefon 383 700 324)
dále jen objednatel '

Zhotovitel:

obchodní jméno:
sídlo:
statutární zástupce:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu
tel. ústř.:
fax:
zástupce ve věcech
dále jen zhotovitel

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Písecká 290, 368 01 Strakonice
Martin Procházka, jednatel
43841252
CZ43841252

383 313 920

technických, smluvních a reahzačních: Martin Procházka, jednatel

Předmět a rozsah díla
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nás|edujÍcÍ dílo (stavbu):

,,Oprava střešního pláště Domov pro seniory, ul. Rybniční č.p. 1282, Strakonice"

a) speciňkované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentaci zpracovanou jirkou Urbánkem, Velké náměstí 54, 386 01
Strakonic z 06/2023.

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzení nezbytných pro
řádné dokončeni díla, dále provedeni všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a
konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištěni nezbytných opatřeni nutných pro neporušeni veškerých inženýrských síti během
b) :=;,ytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během

stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;



"r

c) zajištěni bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
d) zajištěni povolení k užíváni veřejných prostranství a rozkopávkám, VC. poplatků a

případných pokut za delší než dohodnutý čas užjvánj:
e) vedení stavebních a montážn ich deníků, prováděni kontrolnIch měřeni a zkoušek,
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení

stavby v zimn ich měsIcIch, prováděni zimních opatřen j. Zhotovitel je povinen zachovávat
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí
dokladů, předávaných v rámci předáni a převzetí stavby;

g) respektování podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámeni zahájeni prací,
přizváni ke kontrole a protokolárnkn předání po provedení kříženi, souběhů u správců síti
a vodoteči apod.; .

h) zřízení a odstraněni zařIzení staven iSté včetně zajištění energií a napojení na inženýrské
sItě;

i) účast na jednáních ve věci prováděni a povo|ováni stavby, kontrolních dnech stavby, na
kolaudačním řízení apod.;

j) zabezpečeni a předání geodetického zaměřeni skutečného provedeni stavby, zákres do
podkladu katastrálni mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitá|ní
formě;

k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizi dle platných předpisů a ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro,
zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní
správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrži apod.,
monitoring dle požadavků provozovatele zařjzenj;

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacÍho a kolaudačního řIzenI
v dohodnutých terminech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujicich zásad:
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotoveni díla, která bude zhotoviteli předána
nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny
nápisem ,,beze změn",

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a přIjmenIm zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné podobě)
a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní
označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použiti i obdobných řešeni, za
předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v
projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla
geologickému složeni podloži staveniště i stávajicIm nadzemním a podzemním inženýrským sItím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovuji jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:
- podepsán protokol o předáni a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a

objednatele.



Ill.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: předpoklad srpen 2023
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat: nejpozději listopad 2023

3.2. Pokud zhotovitel dokonči dílo před dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel převzít
dílo před sjednanou dobou.

IV.
Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. ll., byla stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků
na základě provedeného výběrového řIzení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH
DPH celkem:
Celkem včetně DPH:

1.685.950,41 Kč
354.049,59 Kč

2.040.000,00 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti
s provedením celého díla.

L

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.
výše sjednané ceny může být změněna pouze za niže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plnění;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotoveni je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součásti a dalších

předmětů pro realizaci díla,
· náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkováni, včetně poplatků za dopravu,

uloženi sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotoveni a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle

přľslušných předpisů nebo potřebných pro prokázáni bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracováni

dokumentace skutečného provedení stavby,
· náklady na zhotoveni a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů s|oužících ke

zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
· náklady na úhradu specialistů pro provedeni zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce lpráce a dodávky nad rámec smlouvyl nebo



méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis
lzměnový list l, předloží objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim bez odkladu
vyjádřit.

4.8. ., Pro oceněni víceprácI budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby
zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel
provede oceněni odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy
podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny
vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s., lze použit vzájemně odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel
maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění
vad a nedodělků.
5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného
provedení a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a
zjišt'ovacich protokolů.

,
5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo lpozastávka ve výši 10 % ceny dílal bude uhrazen
objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstraněni všech vad a nedodělků na
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po
ukončeni a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení
faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.
Podmínky provádění díla a omezujÍcÍ podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění.
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o
předání staveniště.

6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího prováděni jsou bez omezení oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních
předpisů.

6.4 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle
příslušných techn ických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních
zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je



zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení
" =,r l' ,e objednatel ke kontrole, či se nevyjádři do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další

postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.

6.7. Zhotovitel zajistí uživání zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedeni díla plně na své
náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedeni platí přiměřeně zásady uvedené ve
vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh prováděni díla a plnění této smlouvy bude
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými
kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřeni zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plnění písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VIl.
Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavážuje předat, zhotoviteli staveniště do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo.

7.2. O předáni staveniště vyhotoví ob)ednate1 zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku
a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončeni díla dle ČI. 11.7 smlouvy vyklidí do 5
kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentací.

VIIL

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při prováděni díla je zhotovitel
povinen zajišt'ovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy.

lX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez
DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám.
pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádáni předložit objednateli k nahlédnutí.
Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné miře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.



9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto
sIti a přijme opatření zamezujÍcÍ k jejich poškození během práce na d íle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady
vyplývajíci z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentaci pro prováděni stavby.
9.6. "' Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě
části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění
povinnosti vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu
subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě,
že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval
v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je povinen použit subdodavatele s požadovanou kvalifikacI.
Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list - název a sídlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a
úředn ich opatření týkajÍcÍch se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled
zkoušek) a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného
zástupce objednatele k účasti na kontrolé před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných
konstrukci provedou oprávněni zástupci obou smluvn ich stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby
umožnil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontroln ich dnů. Kontrolní dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 2x měsíčně, v případě potřeby j v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí
účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je
povinen zapsat termín konání kontro|ního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateii škody, které vznikly na majetku objednatele při
prováděni díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškozeni majetku nebo práv
třetích osob.
9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízeni,
normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně už ivané plochy do původn iho stavu.

9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudováni, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součásti
smluvní ceny.

9.18. Opatřeni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyp|ývajícj z povahy prací, zajišt'uje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy
a přístupu do již existujÍcÍch objektů. Odpady vznikajkí během provádění díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu s přIslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší
před znečjšt'ujjcjmi látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci
stavby překročeny limity znečjšt'ujÍcÍch látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a
zápachem.
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9.19. Zhotovitel provede opatřeni pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových
vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plněni předmětu této smlouvy postupovat s
odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnuti a
vyjádřeni dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na
předmět plněni nebo na termín dohotoveni, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude
i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracováni dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedeni realizace stavby fýzickou osobou s příslušnou autorizaci ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupeni pohledávek zhotovitele vůči
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

9.23. Vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodetického podkladu pro vedení Digitálni technické mapy jihočeského kraje, obsahujÍcÍ
geometrické, polohové a výškové určeni dokončené stavby nebo technologického zaňzení, bude
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitálni
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle
§ 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajÍcÍch údajů digitálni
technické mapy. Součásti geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměřeni
nového stavu na stav dosavadní. '"

X. Komplexní vyzkoušeni

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za
úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného předmětu
díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařizení
jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosaženi hodnot jakostně technických ukazatelů
uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských
standardů stavby.

10.3. Před ukončením komp|exního vyzkoušeni je povinen zhotovitel za účasti objednatele
provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu
díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepíši smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen
uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušeni bude
neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexnIho vyzkoušení
objednatel.

10.6 Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za
něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co
nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního
vyzkoušení.

XI.
Předání a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli
je úspěšné ukončeni komplexního vyzkoušení.



11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Jirkou Urbánkem, Velké
náměstí 54, 386 01 Strakonice z 06/2023. Stavba bude provedena podle platných zákonných
předpisů, vyhlášek, nařízen j, norem a stavebn ich či jiných povolení.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem,
musí dokončené d ilo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody "
způsobené svou činnosti zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nen i-li to možné, tak finančně
uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se d ilo provádělo, do předáni
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součásti díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdáni a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci
obou smluvn ich stran. V záoise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepÍšÍ oprávnění zástupci obou smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny souvĹsejÍcÍ
doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařízenI, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deniku(ů) a kopie změnových listů;
- atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. j] této smlouvy.
Neddoži-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

11.8. Dílo objednatel převezme j tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a
bezpečnému provozu (užÍvání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu
o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín
odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od
projektu.
11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejImacI řizenI
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránicí provozu díla nebo nedodrženi garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky pro stanoveni zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII.
Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná
běžet od data předáni a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předáni a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.



12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v
této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámi zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z
díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastni náklady, neprodleně po
oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstraněni vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to bud' výměnnou vadného dílu
za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného
objednateli.

12.7. Náklady na odstraněni vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sIlu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněnim.(např. přerušením provozu)

12.8. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady
výměnou vadného diiu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem
odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporujíci návodu
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen
vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce
záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně
objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňováni vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinnosti a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně
užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíši smluvní strany protokol, v němž uvedou
způsob a termíny odstraněni vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují
prodlouženI záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstraněni vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstraněni zaplatí objednatel.

XIII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řidl ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla
objednatelem.



13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele
dnem předáni a převzetí smluveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli
neho jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčnosti nebo nedodržen im garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
zaviněním.

XIV.
Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dňčím termínem
plněni.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 5.000 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněnímvady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji

neodstraní ve lhůtě 15 pracovních dnů po oznámení o vadě;
- ve výši 5.000 kč bez dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizenímstaveniště dle ČI. 7.3.

výše sjednané smluvní pokuty se sjeď ávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejichsjednáni se nedotýká nároku na náhra3u škody, který lze uplatňovat vedie sjednané smluvní

pokuty.

14.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla
v poslední faktuře.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím
podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se
považuje skutečnost, že:

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovováni nebo zastavil provádění díla na dobu
.delší než 15 pracovních dnů.

· zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

· zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce Ill. Doba plnění dle této smlouvy.
· zhotovitel poruší ustanoveni článku lX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastaveni placení
provedených prací ve smyslu ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XVI.
Ostatní ujednání
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16.1 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a
zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními
zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanoveni takovou úpravou smluvnIho stavu, která se nejvíce bhží účelu
smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak. řídí se tento smluvní vztah
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavřeni smlouvy a příslušnými právními předpisy
v době realizace díla. '

16.7. Všechny spory a problémy, vyplývajicí z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany
řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.8. Tato smlouva ňäbývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této
smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a udělujI svolení k jejich užiti a zveřejněni bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice:

dne 12.06.2023 pod č. usnesení 1115/2023 (19/1a)

Ve Strakonicích dne..Z. 4., E. .. ... 2023

Ve Strakonicích dne ..?.t:. .?:.....2023

Nedílnou přIlohu této smlouvy tvoří:

Zhotovitel

l) =,:t '°'P" prací s výkazem výměrzhotovitele dle předlo'en'

2) Závazný časový harmonogram stavebních prací

,,



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
K,,d. 878-23
Stavba: Oprava střechy - Domov seniorů Rybniční 1282, Strakonice

JKSCL . C - ..:
Místo: Strakonice, Rybniční 1282 . ',.'1 07.07.2023

Objednarel: " 002 51 810
Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice

Zhotwitel: č, 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.o. CZ43841252

,.Projektant: . 735 52 771
jiří Urbánek+synové, Velké náměstí 54, Strakonice D!C

Zpracůva[m: r
jiří Urbánek

Poznámka:

Náklady z rozpočtŮ 1 685 950,41

-- Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 685 950,41

DPH 7.ákta(ir!'

snízena

21j)(';', ze l 685 95O,41 354 ó4'j,',q
l 5.. ú'o:': Ze 0,00 CLOD

i" i!Cenas ,' CZK "" " 2 040 00Q,OOt

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Dat'um a pocjpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



l
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Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
878-23

Oprava střechy - Domov seniorů Rybniční 1282, Strakonice

Strakonice, Rybniční 1282

Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Datum: #

t, 1t Jiří Urbánek+synové, Veil
Jiří Urbánek

)
. ":"é&i "C:
."i otovilt i..

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

878-23 Oprava střechy - Domov seniorůRybniční 1282, Strakonice

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Projektové práce
Průzkumné práce
Stroje, zařízení, inventář
Umělecká díla
vedlejší náklady '
Ostatní náklady
H. Rezerva
l. Ostatní investice
Nehmotný investiční majetek
Provozní náklady
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 685 950,41 2 040 000,00-

1 685 950,41 2 040 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1 685 950,41 2 040 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy - Domov seniorů Rybniční 1282, Strakonice

jKSQ:
Místo: Strakonice, Rybniční 1282 07.07.2023

Objednatb,'l. 002 51 810
PC

Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice Č

Zhotovitel. l" 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.o. '" CZ43841252

.Projektant' ; 735 52 771
Jiří Urbánek+synové, Velké náměstí 54, Strakonice "

Zpraccvate:' "
Jiří Urbánek

p(}zl')á|'i'ka.

Náklady z rozpočtu 1 685 950,41
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 685 950,41

'" íjPř 21.00'¥ ze : :,'"1 '}'j.:','1! '35.i 1)15' 5')
sniZcmi 1 5,00íi, ze O.'"-' 0,C'C

Cena s DPH v CZK "" 2 040 000,00

N

Projektant ' 'Zpracovatel

Datum ä :

Objednavatel

': Razítko
l

Datum a podpis: Razítko

"Z



m" " '
REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy - Domov seniorů Rybniční 1282, Strakonice

,V,1'Stu

l j.

Strakonice, Rybniční 1282 1)aturn:

Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakl ptcjektant:
PROTOM Strakonice, s.r.o.

07.07.2023

jiří Urbánek"synové, Velké
jiří Urbánek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

\
l) Náklady z rozpočtu

99 - Přesun hmot
997 - Přesun sutě

HSV - HSV
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSY - PSY
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
743 - Elektroinstalace
762 - Konstrukce tesařské '
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN 3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská Činnost

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Územní vlivy

Mimostav. doprava
Provozní vlivy
Ostatní
Kompletační Činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 685 950,41

298,39
10 457,45
88 966,00

6 364,73
870,72

81 730,55
1 530 428,58

963 825,15
270 311,12

74 328,29
53 938,20
71 800,89

3 270,48
89 314,95

2 912,50
727,00

55 800,00
32 800,00
23 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 685 950,41



ROZPOČET

Stavba: Oprava střechy - Domov seniorů Rybniční 1282, Strakonice

Místo: Strakonice, Rybniční 1282 )','1 '. ' 07.07.2023

'.l' I ,í : Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strak( " ). !..m,1 Jiří Urbánek+synové, Velké
.' |,to:!\tet. PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovat e jiří Urbánek

PČ Ty Kód Popis NU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

._ P
Náklady z rozpočtu 1 685 950,411

99 - Přesun hmot _ 298,386
" i Přesun hmot pro opravy a údržbu v ' 0,822 363,000 298,386

l K ,999281111 budovy do 25 m _l t

997 - Přesun sutě _ _, _ __ , _ 10 457,448
2 K 979001002 Uložení suti na skládku s hrubým

t " 2,343'[ " 45,000 105,4351

urovnáním ,
2,343 2,343

F"
l 3 K 997013156

—t —

4 K i997013501

5 K 997013509

, 6 K |979999999

SouČet 2,343
Vnitrostaveništní doprava suti a
vybouraných hmot pro budovy v do 21 m , t 2,343 2 140,000
s omezením mechanizace

1
Odvoz suti a vybouraných hmot na'
skládku nebo meziskládku do 1 km se , t 2,343 314,000
složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných

t 23,430 13,700hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km
Poplatek za skládku - Čistá stavební suť t 0,211 300,000

5014,020
-)

735,702,

320,991

63,300

"předpoklad 10%" 2,343'0,1 0,234

Součet 0,234
— r7 l K 989999999 |Poplatek za skládku - nebezpečný odpad l t ! 2,109 2 000,000

"předpoklad 90%" 2,343"0,9 2,109

4 218,000

Součet 2,109

Ť HSV - HSV 88 965,996
4 - Vodorovné konstrukce _ _ 6 364,73.2.

8 K 411321414 Stropy deskové ze ŽEl tř. C 25/30 m3 0,295 4 260,000 1 256,700
"Plocha B - zrušení stávajícího výlezu na 0,295
střechu" (0,95"1,55'0,2)

Součet 0,295

9 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 3,520 645,000 2 270,400
. "Plocha B - zrušení stávajiciho výlezu na 3,520

střechu" (1,6*2,2)

Součet 3,520
'10" K |411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 3,520 162,000!

_
570:240

"Plocha B - zrušení stávajícího výlezu na 3,520
střéchu" (1,6'2,2)

Součet 3,520
i "" " 'Zřízení podpěrné konstrukce stropČĹ v do '

11j K 411354171 m2 3,520 258,000 908,160,4 m pro zatizeni do 5 kPa
"Plocha B - zrušeni stávajícího výlezu na 3,520
střechu" (1,6"2,2)

Součet 3,520
]0dstranění podpěrné konstrukce stropů '

_

287,23212| K 411354172
.V . m2 3,520 81,600v do 4 m pro zatlzen1 do 5 kPa __l _ _ l _ .__ _ - . -

"Plocha B - zrušení stávajícího výlezu na 3,520
střechu" (1,6'2,2)

Součet 3,520



Ť

13 K 411362021 výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t

"Plocha B - zrušeni stávajícího výlezu na
střechu" 2*(0,95*1,55)*0,00613*1,1

Součet

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
Cementový postřik vnitřních stropů

14 K 611131101 V m2nanaseny celoplošne ručne
"Plocha B - zrušení stávajícího výlezu na

" střechu" (0,95*1,55)

Součet
Vápenocementová omítka štuková

15 K 611321141 dvouvrstvá vnitřních stropů rovných m2
nanášená ručně
"Plocha B - zruŠeni stávajícího výlezu na
střechu" (0,95"1,55)

Součet

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
Montáž lešení řadového trubkového

16 K 941111122 lehkého s podlahami zatížení do 200 m2
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
"plocha á"
(2"(15,9+0,25"1,2)"(14,48+2"0,25))*8,5
"plocha B" (2"28.0)*8.5

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému

17 K 941111222 lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za m2
první a ZKD den použití ,.
"plocha á"
(2"(15,9+0,25+1,2)"(14,48+2"0,25))*8,5

"plocha B" (2*28.0)*8,5

Součet
Demontáž lešení řadového trubkového

18 K 941111822 lehkého s podlahami zatížení do 200 m2
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
"plocha A"
(2"(15,9+0,25+1,2)"(14,48+2"0,25))*8,5
"plocha B" (2"28,0)*8,5

Součet
Montáž ochranné sítě z textilie z

19 K 944511111 m2umelých vlaken
"plocha A"
(2*(15,9+0,25+1,2)"(14,48+2"0,25))"8,5

"plocha B" (2*28,0)*8,5

Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD

20 K 944511211 Ý. . m2den pouz]tl
"plocha A"
(2*(15,9"0,25+1,2)"(14,48+2'0,25))"8,5
"plocha B" (2*28,0)*8,5

Součet

21 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie zumělých vláken m2
"plocha A"
(2"(15,9+0,25"1,2)"(14,48+2"0,25))*8,5
"plocha B" (2"28,0)*8,5

SouČet

22 K 944711113 Montáž záchytné stříŠky Š do 2,5 m m

"plocha B" 3,0

Součet
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m

23 K 944711213 mza prvni a ZKD den pouzlt]
"plocha B" 3,0

Součet

0,020 53 600,000 1 072,000
t

0,020

0,020 "'
\

870,716 \

1,694 113,000 191,422 \,)

1,473

1,473

1,694 401,000 679,294

1,473

1,473

81 730,548

898,280 17,500 15 719,900

422,280

476,000

898,280

55 693,360 0,200 11 138,672

422,280

476,000

898,280

898,280 10,600 9 521,768

422,280

476,000

898,280

898,280 4,400 3 952,432

422,280

476,000

898,280

55 693,360 0,100 5 569,336

422,280

476,000

898,280

898,280 3,000 2 694,840

422,280

476,000

898,280

3,000

3,000

3,000

186,000

3,000

3,000

38,400 115,200

0,700 130,200
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24 K 944711814

25 K 985331115

Demontáž záchytné stříŠky Š přes 2,5 m m

"plocha B" 3,0

Součet
Dodatečné vlepování betonářské výztuže
D 16 mm do cementové aktivované m
malty včetně vyvrtání otvoru
"Plocha B - zruŠení stávajícího výlezu na
střechu" (2*10,0+2*15,0)"0,4

Součet

3,000 29,400 88,200

3,000

3,000

20,000 1 640,000 32800,000

20,000

20,000

PSY - PSV
712 - Povlakové krytiny

D+MTŽ střešního výletu 950x1530mm -
26 K 712 001 R . . kuswee viz PO

"plocha A" 1

Součet
Demontáž stávajícího střešního výlezu

27 K 71230080.R kusplochy do 1,5 m2

"plocha A" 1

"plocha B" 1

Součet
Odstranění povlakové krytiny střech do

28 K 712300831.1 . . . . m210° jednovrstve - asfaltový pas
°'plocha á - 50% z ceklové výměry"
((15,9*14,48)"(2"14,48'0,2))"0,5-
(0,95"1,53)"2*(0,95+1,53)'0,5
"plocha B - 50% z celkové výměry"
((28,0*14,42)"(2*14,42"0,2))"0,5-
(0,94*1,52)"2*(0,94+1,52)*0,5
Součet
Demontáž ventilační hlavice na ploché

29 K 71230084.1 střeše sklonu do 10° - odvětrání kus
střešního pláště
"plocha á - kruhové potrubí ON 90mm
odvětrání střeŠního pláště" 4
"plocha B - kruhové potrubí ON 90mm
odvětráni střešního pláště" 12

Součet
Demontáž ventilační hlavice na ploché

30 K 71230084.3 kusstrese sklonu do 10° - potrubi VZT
"plocha A - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1
"plocha B - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1

Součet
Demontáž stávající střešní vpusti na

31 K 71230084.4 Ý kusploche strese sklonu do 10°
"plocha A - střešní vpust' ON 150mm" 2

"plocha B - střeŠní vpusť ON 150mm" 2

Součet
Montáž ventilační hlavice ON 120mm na

32 K 71230085.3 ploché střeše sklonu do 10° s úpravou na kus
navržené stavební úpravy - potrubí VZT
"plocha A - kruhové potrubí ON 120mm
odvětráni VZT" 1
"plocha B - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1
Součet

33 M 55349579. Ir samočinná ventilační trubina ON 400"přírodní hliník" kus
"plocha A - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1
"plocha B - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1
Součet

Příplatek k opravě povlakové krytiny do
34 K 712300921 kus10' za spravkovy kus NAIP pntavenim

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

2,000

324,834

119,039

205,795

324,834

1 530 428,581
963 825,148

40 172,000 40 172,000

371,000 742,000

34,800 11 304,223

16,000 147,000 2352,000

4,000

12,000

16,000

2,000 147,000 294,000

1,000

1,000

2,000

4,000

2,000

2,000

4,000

2,000

1,000

230,000 920,000

1 250,000 2 500,000

1,000

2,000

2,000 6 030,000 12 060,000

1,000

1,000

2,000

35,000 37,400 1 309,000



"""" 1,

35 K 712311101

10,000 \

25,000

35,000

330,159 7,200 2 377,145

115,116

201,880

4,344

4,326

2,480

\

36 M 111631500

37 K 71233699.2

2,013

330,159

0,099 41 541,700 4 112,628

38 K 712341559

"plocha A - předppklad" 10

"plocha B - předpoklad" 25

Součet
Provedení povlakové krytiny střech do
10° za studena lakem penetračním nebo m2
asfaltovým
"plocha A - 50% z celkové výměry"
(15,9"14,48)*0,5
"plocha B - 50% z celkové výměry"
(28,0"14,42)"0,5
"plocha A - zed' sousedního objektu"
(14,48*0,3)
"plocha B - zed' sousedního objektu"
(14,42"0,3)
"plocha á - boky střešního výlezu"
2*(0,95+1,53)'0,5
"plocha B - zaslepení střešního výlezu"
(1,15*1,75)

Součet

lak asfaltový alp/9 (mj t) bal 9 kg t

5/'"" OÁ-Q4kg'm2 dít.

D+MTŽ střešní dvouúrovňové vpusti ON kus
do 150 mm

"plocha á - střešní vpust' ON 150mm" 2

"plocha B - střešní vpusť ON 150mm" 2

Součet

Provedení povlakové krytiny sýech do
10" pásy NAIP pňtavením v plné ploše m2
"plocha A - 50% z celkové výměry"
(15,9"14,48)*0,5
"plocha B - 50% z celkové výměry"
(28,0*14,42)"0,5
"plocha A - zed' sousedního objektu"
(14,48"0,3)
"plocha B - zed' sousedního objektu"
(14,42"0,3)
"plocha a - boky střeŠního výlezu"
2*(0,95+1,53)*0,5
"plocha B - zaslepení střešního výlezu"
(1,15*1,75)

Součet

4,000

2,000

2,000

4,000

330,159

115,116

201,880

4,344

4,326

2,480

2,013

330,159

6 730,000 26 920,000

66,000 21 790,494

pás těžký asfaltovaný se
39 M 628321340 m2 379,683 65,000 24 679,395sklolamnatovou vložkou

Provedení povlakové krytiny střech do
40 K 712363103 10' ukotvení fÓlie talířovou hmoždinkou 6 776,420 21,000 142 304,820

do betonu nebo ŽB

"plocha A" (15,9'14,48)

"plocha B" (28,0*14,42)

"plocha A - střešní římsa (doplňkové
kotvení XPS)" (2*15,65*0,5)
"plocha B - střešní římsa (doplňkové
kotvení XPS)" (2"28,0*0,5)

Součet

230,232

403,760

15,650

28,000

677,642
hmoždinka talířová s ocelovým trnem

41 M 590513470 8/60 X 235 kus 6 776,420 14,®0 94 869,880

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové
42 K 712363311 kus 5,040 182,300 918,792

plechy délky 2 m pasek rs 50 mm

43 K 712363312

"Plocha á - okenní parapety sousedního
objektu" (2*1,26)/2
"Plocha B - okenní parapety sousedního
objektu" 2*(3'1,26)/2
Součet
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové
plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš kus
100 mm
"plocha A - atika, zdivo sousedního
objektu" 2"(15,65+13,98)/2

1,260

3,780

5,040

81,851 343,500 28 115,819

29,630



"plocha B - atika, zdivo sousedního
41,920objektu" 2*(28,0+13,92)/2

"plocha B - střešní výlez"
2*(1,14+1,72)/2 2,860
Součet 74,410
Povlakové krytiny střech do 10" fóliové

44 K 712363313 pIechy délky 2 m koutová lišta vnější rš kus 43,140 343,500 14 818,590
100 mm
"plocha A - atika" 14,48/2 7,240

"plocha B - atika" (2*28,0)/2 28,000
.

l "plocha B - střešní výlez"'2*(1,14+1,72)/2 2,860
"Plocha A - okenní parapety sousedního 1,260
objektu" (2*1,26)/2
"Plocha B - okenní parapety sousedního
objektu" 2*(3*1,26)/2 3,780
Součet 43,140
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové

45 K 712363314 plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá kus 71,550 302,800 21 665,340
rš 71 mm
"plocha A - zdivo sousedního objektu" 29,630
2*(15,65+13,98)/2
"plocha B - zdivo sousedního objektu" 41,920
2"(28,0+13,92)/2

E SouČet 71,550

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové
46 K 712363318 plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 kus 56,254 572,200 32 188,539

r mm

, "plocha A - atika" (2*15,9+14,48)12 23,140
"plocha B - atika" (2*28,0)/2

Součet
Provedení povlak krytiny - utěsnění

47 k 7123634. ir připojovací spáry vhodným pur tmelem m
(vC. dodávky materiálu)
"plocha a - zdivo sousedního objektu"
14,48
"plocha B - zdivo sousedního objektu"
(2*14,42)
"plocha á - okenní parapety sousedního
objektu" 2"(1,26+2"0,15)
"plocha B - okenní parapety sousedního
objektu" 3*(1,26+2"0,15)
"plocha A - střeŠní výlez" 2"(1,15+2,73)

"plocha á - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" (3,1415"0,12)
"plocha B - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" (3,1415*0,12)

Součet
Provedení povlak krytiny mechanicky

48 K 712363402 kotvenou do betonu TI ti do 100 mm m2
krajní pole, budova v do 18m
"plocha á - půdorysná plocha"
(15,65*13,98)
"plocha B - půdorysná plocha"
(28,0*13,92)
"plocha A - bok střeŠní atiky"
(2*15,65+13,98)*0,2
"plocha B - bok střešní atiky"
(2"28,0)*0,2
"plocha A - zdivo sousedního objektu"
(13,98*0,2)
"plocha B - zdivo sousedního objektu"
2"(13,92*0,2)
"plocha A - okenní parapety sousedního
objektu" (2*1,26*0,15)
"plocha B - okenní parapety sousedního
objektu" 2*(3"1,26*0,15)
"plocha B - boky střešního výlezu"
2'(1,14+1,72)*0,5
Součet

28,000

51,140

68,579 44,600 3 058,623

14,480

28,840

3,120

4,680

7,760

0,377

0,377

59,634

641,539 229,000 146 912,431

218,787

389,760

9,056

11,200

2,796

5,568

0,378

1,134

2,860

641,539



\
fólie hydroizolační střešní ti 2 mm š

49 M 283220000 . . m2 737,770 244,®0 180 015,8801200 mm sedá
Provedeni povlak krytiny mechanicky
kotvenou do betonu TI ti do 200mm

50 K 712363521.R Ý m2 26,190 227,700 5 963,463vnltrn1 pole,budova v pres 18m -
příplatek za opracování střešního úžlabí

Ĺ,

"plocha A" (15,65"0,6)

"plocha B" (28,0*0,6)

Součet
"' Provedeni povlak krytiny mechanicky

kotvenou do betonu TI ti do 200mm,
51 K 712363522.R . . . kusbudova v do 18m - opracovani prostupu

ON do 500mm
"plocha A - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1
"plocha B - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1

"plocha A - střešní vpusť ON 150mm" 2

"plocha B - střešní vpusť ON 150mm" 2

Součet

52 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do10° podkladní textilní vrstvy m2
"plocha A - půdorysná plocha"
(15,65"13,98)
"plocha B - půdorysná pLocha"
(28,0*13,92)

Součet

9,390 '\

16,800 \

26,190

6,000 1 538,000 9 228,000

1,000

1,000

2,000

2,000

6,000

608,547 34,700 21 116,581

218,787

389,760

608,547

53 M 693110050 geotextilie tkaná (poiypropyíen) PP 80314 g/m2 m2 638,974 32,200 20 574,963

54 K 712391172 Provedení povlakové krytiny s'třech do, . . . m2 1 280,054 42,400 54 274,29010 ochranne textilm vrstvy
"dvě vrstvy - příprava na fotovoltaiku"

"plocha á - půdorysná plocha"
(15,65"13,98)
"plocha B - půdorysná plocha"
(28,0*13,92)
"plocha A - bok střeŠní atiky"
(2*15,65+13,98)'0,2
"plocha B - bok střeŠní atiky"
(2"28,0)*0,2
"plocha A - zdivo sousedního objektu"
(13,98*0,2)
"plocha B - zdivo sousedního objektu"
2*(13,92*0,2)
"plocha B - boky střešního výlezu"
2*(1 ,14+1,72)"0,5
SouČet

218,787

389,760

9,056

11,200

2,796

5,568

2,860

640,027
sklovláknitá netkaná textilie Mis) 120

55 M 693110050.r m2 1 344,057 18,400 24 730,649g/m2
Provedení údržby průniků povlakové

56 K 712931910 krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy kus 6,000 47,500 285,000
na sucho AlP, tkanina
"plocha A - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1
"plocha B - kruhové potrubí ON 120mm
odvětrání VZT" 1

"plocha A - střešní vpusť ON 150mm" 2

"plocha B - střešní vpusť ON 150mm" 2

SouČet

1,000

1,000

2,000

2,000

0,000

6,000

57 m 628321340 pás těžký asfaltovaný se. , V m2 3,300 65,000 214,500sklolamínatovou vlozkou
Provedení údržby povlakové krytiny pásy

58 K 7129419.1R .. . . m2 633,992 2,200 1 394,782pritavemm NAIP - zameten] plochy

"plocha A" (15,9*14,48)

"plocha B" (28,0*14,42)

Součet

230,232

403,760

633,992



Provedení údržby povlakové krytiny pásy
59 K 7129419.2R přitavením NAIP - vizuální kontrola před m2 633,992 3,000

provedením opravy
"plocha A" (15,9*14,48) 230,232

"plocha B" (28,0*14,42) 403,760

SouČet 633,992
Provedení údržby povlakové krytiny pásy

60 K 7129419.3R přitavením NAIP m2 3,500 66,000

"plocha B (zrušení výlezu) demontáž v
místě napojení parotěsu na stávající" 3,500
(2"(1,5"2,0)*0.5)
Součet 3,500

pás těžký asfaltovaný se
61 M 628321340 . . . m2 4,025 65,000sklolarmnatovou vložkou

Přesun hmot tonážní pro krytiny t 5,408 1 340,000
62 K 998712102 povlakové v objektech v do 12 m

713 - Izolace tepelné
Odstranění tepelné izolace střech

63 K 713140843.R nadstřešní připevněné vruty z m2 3,500 52,200
polystyrenu tt přes 100 mm - pro další
"plocha B (zrušeni výlezu) demontáž v
místě napojení parotěsu na stávající" 3,500
(2"(1,5"2,0)*0,5)
Součet 3,500
Vizuální kontrola izolace tepelné střech

64 k 7131411. ir plochých ti přes 170 mm, budova v do 20 m2 3,500 7,000
m překotvení po napojení parotěsu
"plocha B (zrušení výlezu) demontáž v
místě napojení parotěsu na stávájící" 3,500
(2*(1,5"2,0)"0,5)
Součet 3,500
Montáž izolace tepelné střech plochých

65 K 713141181 ti přes 170 mm šrouby vnitřní pole, m2 26,190 118,000
budova v do 20 m
"plocha A - střešní úžlabí" (15,65"0,6) 9,390

"plocha B - střešní úžlabí" (28,00*0,6) 16,800

Součet 26,190
deska z extrudovaného polystyrénu XPS

" 66 M 283763820 m2 26,714 631,000N-V-L - 1250 x 600 x 100 mm
ľ/7 Kj

" MontäŽ izolace tepelné střech plochých
ti přes 170 mm Šrouby vnitřní pole,

67 K 713141181.R m2 26,190 138,000budova v do 20 m - priplatek za
opracování střešního úžlabí
"plocha A - střešní úžlabí" (15,65*0,6) 9,390

1 901,976

231,000

pás těžký asfaltovaný se
61 M 628321340 . . . m2 4,025 65,000 261,625sklolarmnatovou vložkou

Přesun hmot tonážní pro krytiny t 5,408 1 340,000 7 246,720
62 K 998712102 povlakové v objektech v do 12 m

270311,121

182,700

24,500

3 090,420

16 856,534

3 614,220

68 K 713141182

"plocha B - střešní úžlabí" (28,00*0,6)

Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých
ti přes 170 mm šrouby krajní pole, m2
budova v do 20 m
"dodatečná TI střešního pláště - EPS 200
v ti. 100mm"
"Plocha A" (15,65"13,98)

"Plocha A - bok a hlava atiky"
(14,48"(0,25+0,3))

"Plocha B" (28,0*13,92)
"Plocha A - doplnění půdorysné plochy
střešního výlezu po jeho zrušení"
2*(1,5"2,0)*0,5
"Plocha B - boky střešního výlezu"
2*(0,94+1,72)*0,5
"plocha A - střeŠní žlab (XPS - odečet)" -
(15,65"0,6)
"plocha B - střešní žlab (XPS - odečet)" -
(28,00"0,6)
Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S
m21000 x 500 x 100 mm

16,800

26,190

596,481 124,900 74 500,477

69 M 283759260

218,787

7,964

389,760

3,500

2,660

-9,390

-16,800

596,481

608,411 205,®0 124 724,255



l 70 K 713141183

L__

71 M 283763840

72 K 998713102

/an,t ciw'(tt/34 {n .' l?? K,"

Montáž izolace tepelné střech plochých
ti přes 170 mm šrouby rohové pole, m2
budova v do 20 m
"Plocha A - ukonČení plochy střešního
pláště v úrovni římsy" 2*(15,65*0,25)
"Plocha AB- ukončení plochy střeŠního
pláště v úrovni římsy" 2"(28,0*0,25)

Součet
deska z extrudovaného polystyrénu

m3URSA XPS N-V-L - 1250 X 600
/ainhda· 0,036 /W l in KJ

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné t
v objektech v do 12 m

743 - Elektroinstalace
MontáŽ drát nebo lano hromosvodné D

73 K 743621. R1 do 10mm s podpěrou - střešní pláŠť (v m
rozsahu dle stávající)
"Plocha A" ((14,48+2*15,9)"5,0)

"Plocha B" ((2"28,0+2"4,5+4,5)+5,0)

Součet

74 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg
š1"!?c"rc' I.: Š). 62 kg 'm

"Plocha A" ((14,48+2*15,9)"5,0)

"Plocha B" ((2*28,0+2"4,5+4,5)"5,0)

Součet

podpěra vedeni PV22 FeZn na PVC
75 M 354415500 . kuskrytinu 100 mm

"Plocha A" ((14,48+2*15,9)"5,0)

"Plocha B" ((2*28,0+2"4,5+4,5)"5,0)

Součet
drzak jimace a ochranně trubky L)J1

76 m 354418490 FeZn kus

10

Součet

77 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus

10

Součet

78 M 354418850 svorka spojovací ss pro lano D8-10 mm kus

20

Součet

svorka připojovací spi k připojeni
79 M 354418950 kuskovových castj

(3"5)

Součet

svorka na potrubí ST 09 VZT 115 - 505
80 M 354420040.1 kusmm FeZn

5

Součet

Montáž tyč jímací délky do 3 m na
81 K 743631130 . kuskonstrukci ocelovou

(4"6)

Součet

82 M 35410102.r jímací tyč pro hromosvod kus
Měření zemních odporů zemniCe -

83 K 743991100.1 . . . kusopakovana rewze hromosvodu

1

Součet
Měření zemních odporŮ zemniCe nová

84 K 743991100.2 . . kusrevize hromosvodu

21,825 131,800 2 876,535

7,825

14,000

21,825

6,548 6310,000 41317,880

2,603 1 200,000 3 123,600

74328,290

125,780 222,000 27923,160

51,280

74,500

125,780

85,530 55,000 4704,150

51,280

74,500

125,780

125,780

51,280

74,500

125,780

10,000

10,000

10,000

10JJOO

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

8,CD0

8,000

8,000

5JJO0

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

52JXX) 6 540,560

26,100 261,000

5LOOO 510JJO0

14,600 292,000

21,900 175,200

91,100 455,500

597,000 5970,000

82 M 35410102.r

83 K 743991100.1

508,000 5 080,000

2 580,000 2 580,000

4 240,000 4 240,000



1 1,000

Součet 1,000

85 k 743621.ro dmtž stávajících rozvodů hromosvodu m 125,780 124,000

"Plocha A" ((14,48+2"15,9)+5,0) 51,280

"Plocha B" ((2"28,0+2"4,5+4,5)"5,0) 74,500

SouČet 125,780

762 - Konstrukce tesařské
Bedněni střech rovných z desek

86 K 7623410.R1 (vodovzdorná překližka) ti 25 mm na.W Ý . m2 52,191 1 000,000pero a drazku sroubovanych na beton -
podklad pro oplechování
"Plocha A - hlava atiky a střešní římsy" 20,718
((14,48*0,35)"2*(15,65*0,5))

Ĺ "Plocha B - střešní římsy" (2*(28,0*0,5)) 28,000

"Plocha B - střešní výlez" (1,14*1,72) 1,961

"Plocha A - okenní parapety sousedního
objektu" (2"1,26"0,15) 0,378
"Plocha B - okenní parapety sousedního 1,134
objektu" 2"(3*1,26*0,15)

SouČet 52,191

l 87 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro Kce tesařské v 0,840 2 080,000objektech v do 12 m t

764 - Konstrukce klempířské
88 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 87,300 52,300

"plocha A" (2*15,65) 31,300

"plocha B" (2"28,0) 56,000

Součet 87,300

89 K , 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 10,080 98,100

"Plocha A - sousední objekt" (2*1,26) 2,520

"Plocha B - sousední objekt" 2"(3*1,26) 7,560

Součet 10,080
.

E 90 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 43,320 90,100
f "plocha A - zdivo sousedního objektu" 14,480

(14,48)
"plocha B - zdivo sousedního objektu" 28,840
(2*14,42)
Součet 43,320

91 K 764212639,R Oplechování Štítu závětrnou lištou z Pz s. Ý m 0,500 621,000povrchovou úpravou rs 670 mm
"plocha A - čela atiky" (2"0,25) 0,500

Součet 0,500
Oplechování četa římsy z Pz s

92 K 764212638.R povrchovou úpravou rš 400 mm (zapnuto m 100,970 461,000
do závětrné lišty a kotveno do čela
"plocha A" (2*15,9) 31,800

"plocha B" (2*28,0) 56,000

15 596,720

53 938,200

52 191,000

1 747,200

71 800,892
4 565,790

988,848

3 903,132

310,500

46 547,170

Součet
Lemování rovných zdí střech s krytinou

93 K 764311603.R povlakovou - dilatační lišta z Pz s m
povrchovou úpravou rš 250 mm
"plocha A - zdivo sousedního objektu"
(14,48)
"plocha B - zdivo sousedního objektu"
(2*14,42)
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce

94 K 998764102 .Ý . . tklemp)rske v objektech v do 12 m

766 - Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářského obložení stěn z

95 K 76641 1821 Ý. Ý. . m2palubek - pro dalsi pouzltl

87,800

49,818 289,000 14 397,402

14,480

28,840

43,320

0,463 2 350,000 1 088,050

3 270,480

5,952 239,000 1 422,528



"Plocha A" 2*(0,95+1,53)'1,2 5,952

Součet 5,952
Oprava dřevěného palubkověho obkladu '\
stávajícího výlezu - případné doplnění z b

m2 5,904 313,000 1 847,952 '96 K 76669291.R demontovaného obkladu zruseneho

výlezu v ploše "á"
"Plocha B" 2*(0,94+1,52)'1,2 5,904

Součet 5,904

767 - Konstrukce zámečnické 89 314,950

97 K 767881112 MontáŽ sloupků záchytného systému d° kus 15,000 1 610,000 24 150,000žb chemickou kotvou

"plocha A + B" 15 15,000

Součet 15,000

98 M 55369212 sloupek s okem pro záchytný systém kus 15,000 2 672,000 40 080,000

"plocha A + B" 15 15,000

Součet 15,000

99 K 767881113 D+MTŽ lano textilní pro záchytný systém m 88,000 285,000 25 080,000

"plocha A + B" 88,0 88,000

Součet 88,000

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 0,003 1 650,000 4,950
100 K 998767102 konstrukce v objektech v do 12 m t

783 - Dokončovací práce - nátěry

101 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnickýchkonstrukcí m2
Ľ"předpoklad" 5,0

Součet

Základní jednonásobný syntetický nátěr
102 K 783314101 . Ý . . m2zamecnických konstrukci

"předpoklad" 5,0

Součet
Základní antikorozní jednonásobný

103 k 783314201 syntetický standardní nátěr m2
zámečnických konstrukcí
"předpoklad" 5,0

Součet

Mezinátěr jednonásobný syntetickýIM K 783315101 . . Ý . . m2standardm zamecn:ckých konstrukc3
"předpoklad" 5,0

Součet
yu

105 K 783317101 standardní nátěr zámečnických m2
icmnetrô iLcc;

"předpoklad" 5,0

Součet

784 - Dokončovací práce - malby
OpráŠení (ometení ) podkladu v

106 K 784111001 m2mstnostech výšky do 3,80 m
"Plocha B - zrušeni stávajícího výlezu na
střechu" (2,0*2,5)
Součet

107 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostechvýšky do 3,80 m m2
"Plocha B - zrušení stávajícího výlezu na
střechu" (2,0'2,5)

Součet
Základní silikátová jednonásobná

108 K 784181111 penetrace podkladu v místnostech výšky m2
do 3,80m
"Plocha B - zruŠení stávajícího výlezu na
střechu" (2,0*2,5)
SouČet

2 912,500
5,000 63,500 317,500

5,000

5,000

5,000 128,000 640,000

5,000

5,000

5,000 141,000 705,000

5,000

5,000

5,000 123,000 615,000

5,000

5,000

5,000 127,000 635,000

5,000

5,000

727,000

5,000 5,900 29,500

5,000

5,000

5,000 33,800 169,000

5,000

5,000

5,000 26,400 132,000

5,000

5,000



109 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za
mokra výborně otěruvzdorných v m2
místnostech výšky do 3,80 m
"Plocha B - zrušeni stávalicího výlezu na
střechu" (2,0*2,5)
Součet

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
"· VRN3 - Zařízení staveniště

110 K 032103000 Náklady na zařízení staveniště " kpthygyenické a sociální zázemí

1

Součet
Ostatní náklady (pomocné lešení,

111 K 032603000 doprava materiálu do místa zpracování, kpl
práce autojeřábu ........)
1

Součet

112 K 034203000 Oplocení staveniště m

"předpoklad" 30,0

Součet

VRN4 - Inženýrská činnost
Nezbytná bezp. opatření během

113 K 042503R01 . . kplstav.praci (zakon 309/2006 Sb.)

1

Součet
Zkoušky a ostatní měření - odtrhová

114 K 043002002.R zkouška pro určení druhu kotev střešní kpt
krytiny
"střešní pláSt"' 1

Součet

115 K 043002003. R Dokumentace skutečného provedení kplstavby

1

Součet
DlO - dopravně inženýrská opatření

116 K 043002004.R kptstavby

1

Součet

5,000 79,300 396,500

5,000

5,000

55 800,000
32 800,000

1,000 15 000,000 15 000,000

1,000

1,000

1,000 10 000,000 10 000,000

1,000

1,000

30,000 260,000 7 800,000

30,000

30,000

23 000,000

1,000 5 000,000 5 000,000

1,000

1,000

1,000 10 000,000 10 000,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4 000,000 4 000,000

4 000,000 4 000,000

VP - Vícepráce 0,000



T"


