
příkazní smlouva na výkon investorsko - inženýrské činnosti a TDS
pro práci na staveništi u akce ,,Rekonstrukce otopné soustavy"

I.
Smluvní strany

1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Porúba, příspěvková organizace
se sídlem: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupena: Ing. Monikou Kocháňovou - ředitelkou školy
IČ: 61989011
DIČ: CZ61989011
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217907535/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy
Telefon.: 596 912 198, 734 412 664
(dále jen ,,příkazce")

2. NEO INŽENÝRING S. r. O.
Oprávněn k jednání: Ing. milan BALÁŽ - jednatel
se sídlem: Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava
IČ: 099 86 359
DIČ: CZ09986359
bankovní spojení: kb a. s.
číslo účtu: 123-3842990227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Milan Baláž, milan.balaz@centrum.cz

, tel.: 606 172 464
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem y Ostravě, oddíl C, vložka 85038
(dále jen ,,příkazník")

2.
JI.

Základní ustanovení
2. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen nobčäňský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smluvní strany proh]ašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnich údajů
smluynich stran včetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

4. je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny
účtu příkazníka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový
účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

5. Smluvní strany prohlašujÍ, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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6. PříkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

7. Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby ,,výkon investorsko -
inženýrské činnosti a TOS pro práci na staveništi u akce ,,Rekonstrukce otopné soustavy"
vC. zajištění potřebných rozhodnuti.

8. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími, s
dokumentací pro prováděni stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předp isy.

9, Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený v
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představující alespoň 25% účast společníka 'l
obchodní společnosti. PřIkaznIk bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za nepla'tnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,výkon investorsko - inženýrské Činnosti a TDS
pro práci na staveništi u akce ,,Rekonstrukce otopné soustavy" (dále jen ,,stavba") včetně
výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (s'tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Ustayební zákon") a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle:
· projektové dokumentace pro prováděni stavby (dále jen ,,DPS') zpracované budoucím

realizátorem stavebních prací, který vzejde z veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby (dále jen ,,soupis prací"),

· podmínek pravomocného stavebního povdeni vydaného pro stavbu či jiných rozhoclnutí
nebo opatření stavebního úřadu,

· smlouvy o díio na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· předpisů upravujících prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,Anženýrská činnosť'). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. PřIkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činmsti TDS:
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a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o
dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnuti nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být stavba realizována, s
požadavky stavebního zákona a souvisejídch předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu o
předáni do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou
součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka v
místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu
případného pozastavení Či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx
týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). PřIkaznIk je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách Či jednáních.

e) Plnění poyjnnostj stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzení, včetně uhrazení případných správních
poplatkŮ (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

g) zajištění dodržení podmínek stavebního povoleni a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
j) Kontrola dodržováni povinnosti zhotcwitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
k) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje a

evidence dokumentace dokončených části stavby.
l) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, procllužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

m) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo. zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

n) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejIckh s
realizovanou stavbou.

o) Účast na jednáních a konzultacích s dalšňni účastníky výstavby.
p) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťoyacÍ

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzi tzv.
čerpáni) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o clílo a souladu
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatkŮ ke
smlouvě o dílo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.
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q) Kontrola těch Části dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořhenI fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

r) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro
jejich navazujÍcÍ činnosti.

S) Spolupráce s projektantem zabezpečujÍcÍm autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

V) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci
a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastni prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly apod.).

W) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazujíd splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do
stavby.

x) Kontrola vedenIstavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

y) UplatňovánI námětů směřujíckh ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

z) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

aa) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a
upozorňováni zhotovitele na nedodržení terminů, včetně přípravy podkladů pro
uplatněni sankci.

bb)Kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí.
Cc) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a

přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení
stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace
skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci
skutečného provedení stavby.

dd)Připrava podkladŮ pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její Části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a přeyzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ee) Kontrola dokladů, které do!ož1 zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

fň Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při pkbírání stavby v dohodnutých
termínech. O odstraněnitěchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři
příkazce.

gg)Na základě uclěkné plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačnIho souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užŕvání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání
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na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kdaudačního souhlasu.
Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením
užNání Části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce
stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

hh) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. ii) Kontrola odstranění vad ze závěrečné
prohlídky stavby konané stavebním úřadem. jj) Svolávání a řízení kontrolnÍch dnů
stavby včetně zpracováni zápisů z kontrdních dnů. Zápis bude zpracován v textovém
editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na e-mail: kochanovam@jazgym.cz),
zhotoviteli a osobě vykonáyajÍcÍ autorský dozor, a to nejpozději následujkí pracovní cien
po konání kontrdního dne.
kk) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původnÍho
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode cIne předání
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální podobě
jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav
objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolívčetně příjezdových komunikacív době
převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni" staveniště zhotoviteli.

IV.
Doba plněni

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské Činnosti nejpozději do 5 kalendářních dnů od zaslané
výzvy k zahájení prací příkazcem (předpoklad zahájení činnosti k 1. 8. 2023, ukončení k 30.
9. 2023).

2. inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstraněni poslední vady z
přeji"macího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

· nebo do vydání koiauciačnÍho souhlasu stavby, podle toho, která z
těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou činnost a POS dle této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran a Činí 169 400,- KČ včetně 21 % DPH (Příkazník je plátce DPH.)

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při
plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a pla'tí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. je-li příkazník plátcem DPH, oclpovídá za 'to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH,
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtoyat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohoclly, že v případě změny výše odměny v důsledku zrněný sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat doclatek.
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VI.
Platební podmínky

1, Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍ|čÍ plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
Článku smlouvy.
2. je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou
mít náležitosti daňoyého dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-li přIkaznIk plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu
odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb,,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými
právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

a) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon investorsko - inženýrské činnosti a TOS pro
stavbu ,,Rekonstrukce otopné soustavy",

b) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu
odlišné od čísla uvedeného y ČI. I odst. 2, je přIkaznik povinen o této skutečnosti v
souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

C) lhůtu splatnosti faktury,
d) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu.

3. Nebude--li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude--li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod
vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné
faktury zpět přÍkazníkovi přestává běžet původnňhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z celkové odměny dle ČI. V odst. 1
této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
Procento prostavěnos'ti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a přIkaznIkem y souladu s ČI. III odst. 2 písm. p) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby ('tj. cenu stavby sjednanou oříslušnou sm|ouyou o dílo ve znění případných dodatků)
a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitde prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.
zbývající část odměný bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončenÍvýkonu inženýrské
činnosti ve smyslu Č!. N odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručeni
příkazci.
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6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujíd
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.
7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činnosti. PÍĹkaznÍk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.
8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.
9. je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v
terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanjtelného plněnÍ

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni v

insolvenčnÍm řIzenI.
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovídajkí příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně příkazníkovi v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,
kterých se přIkaznIk nezúčastnil.
2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli, přejImacího řízení stavby od
zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.
3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi
pomoc při zajištění podkladů, doplňujIckh údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněnitéto smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu clojednaném oběma smluvními stranami.
4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které yyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznIka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouNasení rozhodující pÍsemnosti týkajÍcÍ se realizace
stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské
činnosti.

c) při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozvi. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i
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přes upozornění přIkaznIka na splnění pokynů či provedeni realizace stavby dle
neupravené Či neúplné DPS trvá, přIkaznIk neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péči.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele die či. iii odst. 2 písm,
p) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické
normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

k) Obát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního pros'třecií.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas, V žádném případě se však pňkazník nesmí
od pokynŮ odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PříkaznIk je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povo!áni autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.") a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník
je povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci
pro konkré'tni fýzickou osobu, která bude funkci TOS za příkazníka vykonávat.
je-li přIkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajíd osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je příkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétnífyzická osoba bude pověřena výkonem funkce TOS
a předat příkazci osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona Č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem tds, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčení o přísluŠné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena
výkonem tos. Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci TDS řádně, či
nebude-li moci tato fyzická osoba funkci TOS vykonávat, je přikaznIk povinen
bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude funkci TOS za příkaznIka
vykonávat.
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6. V případě, že přIkaznIk zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řidí přís|ušnýmj ustanovenimi občanského zákoníku,
nestanovÍ-li tato smlouva jinak.

2. PřikaznÍk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v
plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musei vynaložit
náklady v důsledku porušeni povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na
vlas'tní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajkí z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoiuúčastí 10 tis. KČ (nebo s maximální spoiuúčastI 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena y %).

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo
certifikát příslušné pojišt'ovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plněni
a výši spoluúčasti). Certifikát die předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. III, ČI. IV nebo v
ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000 kč za každý
zjištěný přípacl.

2. V případě, ž'e příkazník nesplněním povinnosti vyplývajkI z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové oclměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy, a
to za každý j započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
yýši stanovené občanskoprávnhi předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 'tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši
vedle smluvní pokuty.
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5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývajÍcĹ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená ztánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlenI s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností přIkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v
případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkazník je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnÍ zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenčnÍ návrh.

3. \/ýpověditéto smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvnistrany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
clodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nestanoví-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách Účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá
smlouva účinnosti nejclříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž příkazce
a příkazník obdrží po jednom vyhotoveni.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002
občanského zákoníku rozumí,,nejpozději do 3 týdnů".

5. SmiuvnÍ strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu přeci jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy,
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6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinností vyplývajíckh z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje p|atné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách příkazce www.ja'gy""" 2T 'ŕ<:1yí ') L/

V Ostravě dn, 27· j:' 2023 V Ostravě dneg 7. 2023

Za příkazce Za příkazníka

Ing. Monika Kocháňová Ing. Milan Baláž -jednatel
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