

Příloha 1

k Prováděcí smlouvě č. 18 „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny 2023/2024“

Rozsah Služeb, Cena a časový harmonogram

Tato Příloha 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními a procesními změnami 2023/2024 dle čl. 1. *Účel a předmět prováděcí smlouvy* základní části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů LL1b, LM1b, LO1, LP1 a LQ1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy 1.

2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, uvedeny též v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem harmonogramu tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc /rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / LL1b	07 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín LL1b

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc /rok	Definice fakturačního termínu
PTP / LL1b	09 / 2023	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín LL1b
CNV / LL1b	10 / 2023	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín LL1b
SAZ / LM1b	08 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín LM1b
PTP / LM1b	11 / 2023	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín LM1b
CNV / LM1b	12 / 2023	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín LM1b
SAZ / LO1	10 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín LO1
PTP / LO1	01 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín LO1
CNV / LO1	02 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín LO1
SAZ / LP1	10 / 2023	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín LP1
PTP / LP1	02 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín LP1
CNV / LP1	03 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín LP1
SAZ / LQ1	01 / 2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín LQ1
PTP / LQ1	04 / 2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín LQ1
CNV / LQ1	05 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín LQ1

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Legislativní a procesní změny 2023/2024* této Přílohy 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů LL1b, LM1b, LO1, LP1 a LQ1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 30.06.2023 včetně. Pokud tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti později než 30.06.2023, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 30.06.2023 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Harmonogram distribučního termínu LL1b			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 30.06.2023	pá 30.06.2023
S	Termín S	pá 30.06.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 03.07.2023	út 18.07.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	po 03.07.2023	út 18.07.2023
Z	Termín Z	út 18.07.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	pá 21.07.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	po 24.07.2023	čt 03.08.2023
ITV	Integrace testovací verze	pá 04.08.2023	pá 04.08.2023
ITA	Interní testování aplikace	po 07.08.2023	po 07.08.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 07.08.2023	po 07.08.2023
PPT	Předprezentační testování	út 08.08.2023	út 08.08.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 09.08.2023	čt 10.08.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 11.08.2023	st 23.08.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 24.08.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	pá 25.08.2023	čt 14.09.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 14.09.2023	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 21.09.2023	-
POV	Příprava ostré verze	pá 15.09.2023	út 19.09.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	st 20.09.2023	pá 29.09.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 02.10.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 04.10.2023	čt 05.10.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 10.10.2023	út 24.10.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 24.10.2023	-

Harmonogram distribučního termínu LM1b			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 30.06.2023	pá 14.07.2023
S	Termín S	pá 14.07.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	po 17.07.2023	pá 04.08.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	po 24.07.2023	pá 04.08.2023
Z	Termín Z	pá 04.08.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	pá 11.08.2023	pá 11.08.2023
VTA	Vývoj a testování aplikace	po 14.08.2023	pá 08.09.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	po 11.09.2023	po 11.09.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	út 12.09.2023	čt 05.10.2023
ITV	Integrace testovací verze	pá 06.10.2023	pá 06.10.2023
ITA	Interní testování aplikace	po 09.10.2023	po 09.10.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 09.10.2023	po 09.10.2023
PPT	Předprezentační testování	út 10.10.2023	út 10.10.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 11.10.2023	čt 12.10.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 13.10.2023	st 25.10.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 26.10.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	pá 27.10.2023	čt 09.11.2023
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 09.11.2023	-

Harmonogram distribučního termínu LM1b			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 16.11.2023	-
POV	Příprava ostré verze	pá 10.11.2023	út 14.11.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	st 15.11.2023	pá 24.11.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 27.11.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 29.11.2023	čt 30.11.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 05.12.2023	út 19.12.2023
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 19.12.2023	-

Harmonogram distribučního termínu LO1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 30.06.2023	čt 14.09.2023
S	Termín S	čt 14.09.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	pá 15.09.2023	st 18.10.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 12.10.2023	st 18.10.2023
Z	Termín Z	st 18.10.2023	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 25.10.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 26.10.2023	st 15.11.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	čt 16.11.2023	čt 16.11.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	po 20.11.2023	st 29.11.2023
ITV	Integrace testovací verze	čt 30.11.2023	čt 30.11.2023
ITA	Interní testování aplikace	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
PPT	Předprezentační testování	po 04.12.2023	po 04.12.2023
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	út 05.12.2023	út 05.12.2023
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 06.12.2023	čt 14.12.2023
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	pá 15.12.2023	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	po 18.12.2023	út 09.01.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	út 09.01.2024	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	út 16.01.2024	-
POV	Příprava ostré verze	st 10.01.2024	po 15.01.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 16.01.2024	út 23.01.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	st 24.01.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	pá 26.01.2024	pá 26.01.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 01.02.2024	čt 15.02.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 15.02.2024	-

Harmonogram distribučního termínu LP1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 30.06.2023	čt 14.09.2023
S	Termín S	čt 14.09.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	pá 15.09.2023	st 18.10.2023
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 05.10.2023	st 18.10.2023
Z	Termín Z	st 18.10.2023	-

Harmonogram distribučního termínu LP1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	st 25.10.2023	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	čt 26.10.2023	čt 30.11.2023
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	pá 01.12.2023	pá 01.12.2023
TDK	Testy dílčích konverzí	po 04.12.2023	út 02.01.2024
ITV	Integrace testovací verze	st 03.01.2024	st 03.01.2024
ITA	Interní testování aplikace	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	čt 04.01.2024	čt 04.01.2024
PPT	Předprezentační testování	pá 05.01.2024	pá 05.01.2024
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	po 08.01.2024	út 09.01.2024
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	st 10.01.2024	po 22.01.2024
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	út 23.01.2024	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	st 24.01.2024	čt 08.02.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	čt 08.02.2024	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	čt 15.02.2024	-
POV	Příprava ostré verze	pá 09.02.2024	st 14.02.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 15.02.2024	pá 23.02.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 26.02.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 28.02.2024	čt 29.02.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 05.03.2024	út 19.03.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	út 19.03.2024	-

Harmonogram distribučního termínu LQ1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 30.06.2023	st 29.11.2023
S	Termín S	st 29.11.2023	-
PAZ	Příprava analytického zadání	čt 30.11.2023	po 08.01.2024
APŘ	Analytická prezentace řešení	čt 21.12.2023	po 08.01.2024
Z	Termín Z	po 08.01.2024	-
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu	po 15.01.2024	-
VTA	Vývoj a testování aplikace	út 16.01.2024	po 12.02.2024
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	út 13.02.2024	út 13.02.2024
TDK	Testy dílčích konverzí	st 14.02.2024	čt 07.03.2024
ITV	Integrace testovací verze	pá 08.03.2024	pá 08.03.2024
ITA	Interní testování aplikace	po 11.03.2024	po 11.03.2024
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	po 11.03.2024	po 11.03.2024
PPT	Předprezentační testování	út 12.03.2024	út 12.03.2024
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	st 13.03.2024	čt 14.03.2024
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	pá 15.03.2024	st 27.03.2024
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	čt 28.03.2024	-
TVZ	Testování verze u zákazníka	út 02.04.2024	po 15.04.2024
UTE	Ukončení testování testovací verze	po 15.04.2024	-
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	po 22.04.2024	-
POV	Příprava ostré verze	út 16.04.2024	čt 18.04.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	pá 19.04.2024	po 29.04.2024

Harmonogram distribučního termínu LQ1			
Krok		Počátek kroku	Konec kroku
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	út 30.04.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	čt 02.05.2024	pá 03.05.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 09.05.2024	čt 23.05.2024
CNV	Celoplošné nasazení verze	čt 23.05.2024	-

3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“. Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (*Cena a platební podmínky*) Přílohy D Rámcové smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Cena za položku „Dokumentace“ v níže uvedené tabulce představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Legislativní a procesní změny 2023/2024

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
	Dokumentace	LQ1				
01.00	EDA Evidence daní					
01.01	Pomocný program na automatizované odúčtování dočasných odpisů na ODÚ ve stavu 3	LM1b	HL202300694			
01.01.01	Program na vyhledání nenulových sum za ZS/PU 70/4, 70/6 a 70/7 u zrušených ODÚ a jejich odúčtování POV se ZS/PU 70/4, 70/6 a 70/7 s opačným znaménkem a nové vystavení POV se ZS/PU 70/5 a 70/8					
01.01.02	Úpravy ve vynášení POV, aby uvedené POV nebyly vyneseny na portál					
02.00	DAD Obecná správa daní					
02.01	Změna úlohy posečkání, rozhodnutí o posečkání jako rozhodnutí vícevýrokové	LQ1	HL202301365			
02.01.01	Zpracování změn do zpracování / předepsání úroku z posečkané částky					
02.01.02	Zpracování změn do tiskových tvarů Rozhodnutí o PPO					
02.02	Změna způsobu výpočtu úroku hrazeného správcem daně	LQ1	HL202301367, HL202300399			
02.02.01	Úrok z vratitelného přeplatku – vyřazení DP z algoritmu určení minimální částky úroku					
02.02.02	Úrok z vratitelného přeplatku – vyřazení DP z algoritmu vystavení POV					
02.02.03	Úrok z vratitelného přeplatku – vyřazení DP z algoritmu vystavení Vyrozumění a zařazování POV na Vyrozumění					
02.02.04	Úrok z vratitelného přeplatku – úprava tiskového tvaru vyrozumění o úroku z vratitelného přeplatku					
02.02.05	Úrok z nesprávně stanovené daně - průřezové úpravy evidence pro zpracování úroku z NSD spojené s rozšířením klíče, za který se stanovuje úrok z NSD					
02.02.06	Úrok z nesprávně stanovené daně - úprava výpisů úroku z NSD se zohledněním nové položky					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.02.07	Úrok z nesprávně stanovené daně - úprava vystavení Vyrozumění a zařazování POV na Vyrozumění zohledňující rozšíření klíče pro úrok z NSD					
02.02.08	Úrok z nesprávně stanovené daně - úprava tiskového tvaru vyrozumění o úroku z NSD					
02.02.09	Úrok z nesprávně stanovené daně - úprava výpisů Vyrozumění se zohledněním nové položky					
02.03	Změna výpočtu úroku z daňového odpočtu	LQ1	HL202202327, HL202203825, HL202204596, HL202301367			
02.03.01	Změna předepisování úroku - jednou POV, ne podle párování					
02.03.02	Změna předepisování úroku - podle ZO, ne podle čísla DAP					
02.03.03	Dopracování výpočtu úroku k záloze na NO					
02.03.04	Úprava výpočtu úroku pro nepřipustně podané DAP					
02.03.05	Funkce pro zjištění nepřipustně podaných DoDAP DPH s NO					
02.04	Zpracování MOSS do úlohy PPO	LQ1	HL202103316			
02.04.01	Zpracování úprav ve zpracování PPO pro MOSS DP 725 (účty v EUR) - úprava aktualizací, předepisování rozhodnutí o PPO (nové kontroly, doplněk POV)					
02.04.02	Zpracování úprav ve zpracování PPO pro MOSS DP 725 (účty v EUR) - úprava tiskových tvarů rozhodnutí o odepsání					
02.05	Úprava párování DNE - zavedení poměrného párování fyzických POV v rámci logické POV	LO1				
02.05.01	Poměrné párování v předkolech P18, P60					
02.05.02	Poměrné párování ve vlastním párování					
02.06	Evidence Poplatník ERÚ - zpracování Vyúčtování (běžné i následné) z ERÚ	LO1	HL202205791			
02.06.01	Zpracování evidence přijatých Vyúčtování (běžných i následných) z ERÚ - pořízení/aktualizace základních identifikačních hodnot pro Vyúčtování					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
02.06.02	Výpisy evidence přijatých Vyúčtování - zkrácené i úplné, tj. včetně vystavených POV					
02.06.03	Vypracování funkce pro přednaplnění a pořízení vstupních hodnot pro možnost předepsání Vyúčtování - vstupní tabulka pro běžné Vyúčtování					
02.06.04	Vypracování funkce pro přednaplnění a pořízení vstupních hodnot pro možnost předepsání Vyúčtování - vstupní tabulka pro dodatečné Vyúčtování					
02.06.05	Akce předepsání Vyúčtování - vypracování funkce pro předepsání Vyúčtování (běžné i následné)					
02.06.06	Akce zrušení předepsání Vyúčtování - vypracování funkce pro zrušení předepsání Vyúčtování (běžné i následné)					
02.07	Zpracování žádostí o vrácení/převedení přeplatku – provázání s EPO DAP DPP (informace o žádosti ze souboru, kontroly na žádost ze souboru)	LM1b				
02.07.01	Zpracování žádostí o vrácení/převedení přeplatku – provázání s EPO DAP DPP (informace o žádosti ze souboru, kontroly na žádost ze souboru)					
03.00	DAD exe Obecná správa daní - vymáhání					
03.01	Dotazy na banky-výběr i podle kódu a ÚP exekutora	LO1	HL202300719			
03.01.01	Úprava zpracování dotazů na banky pro řízení Exe-změna vlastníka záznamu - exekutor místo přihlášeného					
03.01.02	Změna datových struktur - doplnění nové položky - kód pracovníka, který založil záznam					
03.01.03	Úprava algoritmů v souvislosti se změnou dat struktur - plnění přihlášeným pracovníkem					
03.01.04	Rozšíření výpisů o novou tabulku s kódem vložil					
03.02	Optimalizace dotazů	LP1	HL202300114, HL202206020			
03.02.01	Funkce pro archivaci dotazů pro rušené účty					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
03.02.02	Funkce pro pravidelný výmaz dříve dotazovaných DS/účtů					
03.02.03	Nové datové struktury pro archivaci dotazů na účty					
03.02.04	Prohlížení /výpis z historie účtů - nové tabulky					
03.03	Zpracování výzvy u DS s VČP	LO1	HL202301146			
03.03.01	Úprava stávajících funkcí pro generování následných dotazů 02/04 při plnění předávacích tabulek z Protokolů s výsledky vrácenými z CEÚ pro DS s VČP					
03.03.02	Úprava volby Generuj Výzvy ve Zpracování výzev k součinnosti 3.osob – umožnění automatizovaného generování Výzev k součinnosti 3.osob z předávacích tabulek pro následné dotazy na banky					
03.04	EP na účet - XML příloha	LO1	HL202301039			
03.04.01	Vytvoření nové dodatkové tabulky k EP pro uložení XML					
03.04.02	Tvorba a zapracování funkce pro tvorbu xml					
03.04.03	Úprava při záznamu předání EP - přidání XML jako přílohy					
03.04.04	Úprav formuláře EP - informace o xml na formuláři					
03.04.05	Úprava volby oprav EP - kontrola na existenci upravovaných položek na xml.					
03.04.06	Úprava při záznamu předání Rozhodnutí o zastavení EP - přidání XML EP jako přílohy					
03.04.07	Úprava při záznamu předání Rozhodnutí o odložení EP - přidání XML EP jako přílohy					
03.04.08	Úprava při záznamu předání Rozhodnutí o pokračování EP - přidání XML EP jako přílohy					
03.04.09	Úprava při záznamu předání Vyrozmění o právní moci EP - přidání XML EP jako přílohy					
03.04.10	Úprava při záznamu předání Sdělení o konečné výši úroků - přidání XML EP jako přílohy					
03.04.11	Úprava při záznamu předání Rozhodnutí o pokračování ve srážkách - přidání XML EP jako přílohy					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
05.00	EPI Evidence písemností FÚ					
05.01	Přijetí nových DZ - úpravy pro nově zpracovávané formáty příloh DZ - fáze II.	LO1	HL202202555			
05.01.01	Změny v ukládání příloh došlých DZ na FÚ pro přílohu došlé DZ ve formátu ASiC - ukládání podpisů/časových razítek k těmto přílohám vč. jejich vzájemných vazeb					
05.02	Zpracování DZ - úpravy pro nově zpracovávaný formát přílohy DZ ASiC	LO1	HL202202555			
05.02.01	Zpracování DZ - Ověření platnosti podpisu přílohy DZ prostřednictvím validátoru Obelisk pro soubory ve formátech MS Word, MS Excel, PDF, ASiC, PKCS#7 interní/externí podpis.					
05.02.02	Funkčnost pro ověření platnosti podpisu přílohy DZ ve formátu ASiC					
05.03	Zpracování e-mail - úpravy pro nově zpracovávané formáty ZIP a ASiC	LO1	HL202202555			
05.03.01	Vlož e-mail - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP					
05.03.02	Vlož e-mail - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ASiC					
05.03.03	Prohlížení příloh - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP a ASiC					
05.03.04	Uložení příloh na PC - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP a ASiC					
05.03.05	Generuj podání - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP a ASiC					
05.03.06	Zpracování příloh - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP a ASiC					
05.03.07	Označení e-mail za zpracovaný - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP a ASiC					
05.03.08	Zruš Označení e-mail za zpracovaný - zpracování změn pro přílohu e-mail ve formátu ZIP a ASiC					
05.03.09	Zpracování e-mail - Ověření platnosti podpisu přílohy ve formátu ASiC prostřednictvím validátoru Obelisk					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
05.04	Funkce pro kompletní rozbalení nově zpracovávaného formátu ASiC	LO1	HL202202555			
05.04.01	Funkce pro rozbalení formátu ASiC na jednotlivé přílohy a podpisy/časová razítka k těmto přílohám vč. jejich vzájemných vazeb					
05.05	Změny funkcionality soupisu obsahu spisu	LQ1	HL202300730			
05.05.01	Funkcionalita pro uložení soupisu obsahu spisu					
05.05.02	Nová volba "Historie tisku"					
05.05.03	Zpracování nových datových struktur do Přesunů KON/KÚ					
05.05.04	Funkcionalita pro editaci názvů typů písemností					
05.05.05	Změny pro zobrazení informace o období					
05.05.06	Změny v řazení písemností při odsouhlasení					
05.05.07	Změny v uvedení názvu typu písemností					
05.05.08	Změny v určení příznaku elektronické písemnosti					
05.06	Úpravy pro DNZ v evidenci částí spisu - kontroly pro vyřízení částí spisu	LP1				
05.06.01	Vytvoření kontrolní funkce evidence DNZ pro přípustnost vyřízení složky a části spisu DNZ					
05.06.02	Zpracování části spisu DNZ do kontrol pro vyřízení části spisu a složek					
05.07	Příloha XML k EP a navazujícím písemnostem	LO1	HL202301039			
05.07.01	Úprava ift funkce pro přenos informací o XML k EP do EPI					
06.00	IRS Interní registry subjektů ADIS					
06.01	Převzetí údaje o zveřejnění účtu z JRF	LP1	HL201901927			
06.01.01	Převzetí údaje o zveřejnění účtu z registračního podání pro daňový subjekt, který doposud není plátcem DPH					
06.01.02	Zveřejnění účtů při registraci k DPH					
06.02	Vypovězení plné moci uplatněním nové	LL1b	HL201601363			
06.02.01	Podpora pro automatické založení totožného typu vztahu zkopírováním veškerých údajů kromě zmocnění					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
06.02.02	Podpora pro automatické založení totožné substituce/pověřené osoby zkopírováním veškerých údajů kromě zmocnění					
06.02.03	Podpora pro automatické založení totožné doručovací adresy zástupce smluvního, zástupce pro doručování					
06.02.04	Ukončení vztahů s výhradním zmocněním W nebo Q nebo Y					
06.02.05	Ukončení vztahů obsahujících zmocnění W nebo Q nebo Y a založení nových vztahů bez zmocnění W nebo Q nebo Y					
06.04	DIS+ zrušení pověření pověřenou osobou	LL1b	HL202102429			
06.04.01	Vytvoření funkčnosti pro zrušení svého pověření přístupem do DIS+ pověřenou osobou					
06.04.02	Doplnění notifikace o zrušení svého pověření přístupem do DIS+					
06.05	Zavedení možnosti volby hledání s diakritikou či bez ve vyhledávání v ISEO a v CIS	LM1b	HL202001470, HL202205034, HL202206188			
06.05.01	Úprava vyhledávání v intranetové aplikaci Přímý přístup do ISEO a CIS					
06.05.02	Úprava vyhledávání v RDS na FÚ					
06.05.03	Rozšíření komunikace s CRDS o přenos nastavení vyhledávání					
06.05.04	Doplnění nastavení vyhledávání při volání služeb CIS a AISEO na IK EXTER					
06.06	DIS+ aktualizace seznamu oprávněných osob	LM1b	HL202204541, HL202205112			
06.06.01	Vytvoření služby pro potřeby zjištění oprávněných osob pro DIS+					
06.06.02	Přepřepočítání zjištění oprávněných osob v DIS+					
06.07	Zavedení kmenové tabulky "Změna DIČ na žádost"	LL1b	HL202301211			
06.07.01	Vytvoření triggeru pro zápis požadavku na přenos kmenové tabulky "Změna DIČ na žádost" do CRDS					
06.07.02	Rozšíření funkce pro zpracování požadavků na přenos do CRDS o přenos kmenového údaje "Změna DIČ na žádost"					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
06.07.03	Rozšíření aplikačního serveru pro příjem dat na úrovni GFŘ o příjem kmenové tabulky "Změna DIČ na žádost"					
06.07.04	Rozšíření funkce pro příjem kmenových údajů na FÚ o příjem kmenové tabulky "Změna DIČ na žádost"					
06.07.05	Indikace subjektu se změnou DIČ na žádost na hlavní obrazovce RDS na FÚ					
06.07.06	Zavedení vyhledávání subjektů se změnou DIČ na žádost v RDS FÚ					
06.07.07	Rozšíření úlohy pro zpracování daňového subjektu na FÚ a v Centrálním registru daňových subjektů					
06.07.08	Zobrazení kmenového údaje "Změna DIČ na žádost" v dotazovacím systému ADIS - Registr daňových subjektů					
07.00	PRU Průřezové funkce					
07.01	Standardní seskupení úloh a akcí (SSUA), oblasti a činnosti (O/Č) - změny dle požadavků GFŘ/FÚ	LQ1				
07.01.01	Průběžné úpravy, rozšiřování a distribuce seskupení úloh a akcí formou konverzních programů ADIS					
07.01.02	Průběžné úpravy, rozšiřování a distribuce Oblast/Činnost formou konverzních programů ADIS					
07.01.03	Aktualizace přístupových práv všech pracovníků ÚFO v konverzi při změně Oblast/Činnost, seskupení úloh a akcí					
07.02	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ/GFŘ	LQ1				
07.02.01	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ					
07.02.02	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na GFŘ					
12.00	DAD přv Obecná správa daní - Převody					
12.01	Zpracování do DAD přv převod DNE i do státního rozpočtu	LQ1				
12.01.01	Úpravy v převodech DNE - zavedení možnosti nového kódu obce a VČP pro převod státu - prověření všech dotčených algoritmů					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
12.01.02	Úpravy ve vystavování PLP z převodů - zavedení PLP se ZS 51 pro převod státu a automatické vystavování POV na cílovém DP včetně automatického zpětného převodu při přeplacení.					
12.01.03	Přechod na poměrné rozpočítávání převoditelné částky mezi požadavky na straně Má dáti.					
13.00	DAD knz Obecná správa daní - Konkurzy					
13.01	<i>Možnost vložení všech PLVY do přílohy datové zprávy k přihlášce do IŘ</i>	LQ1	HL202301170			
13.01.01	Úprava volby Předání do EPI ve Zpracování Přihlášky do INS – volání funkce pro výběr PLVY					
13.01.02	Funkce pro výběr PLVY náležejících k Přihlášce do INS					
13.01.03	Úpravy ift funkce pro předání příloh do EPI					
13.01.04	Zpracování cyklického volání funkce pro předávání příloh PLVY do EPI z úlohy					
13.03	<i>Kontrolní sestava k centrálnímu zpracování avíz</i>	LP1	HL202301172			
13.03.01	Úprava zpracování UDO lisir na FÚ					
13.03.02	Zavedení evidence událostí ISIR					
13.03.03	Zavedení kontroly na ručitele a manžele					
21.00	DPH Daň z přidané hodnoty					
21.01	<i>Sloučení snížených sazeb DPH</i>	LO1				
21.01.01	Změna v číselníku daňových sazeb DPH					
21.01.02	Ukončení přepočítávání rozdělení nižších sazeb DPH					
21.01.03	Výpočet tolerance odchylek od sazby v přechodném období					
21.01.04	Kontrola odchylek od sazby DPH v EPO DAP					
21.02	<i>EORI - DIČ deklaranta</i>	LQ1	HL202300247			
21.02.01	Zavedení EORI jako samostatné položky v DB JSD					
21.02.02	Rozšíření struktury předávaných dat mezi ADIS a Celní Správou, úprava nahrávání dat do ADIS					
21.02.03	Zobrazení v prohlížení a sestavách v Dotazovacím systému db ADIS - Dotazy do db JCD					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
21.02.04	Úprava výběru dat dovozu a vývozu z CD JSD pro test důvěryhodnosti					
21.03	Kasační stížnosti a usnesení soudu	LQ1	HL202204314, HL202204450			
21.03.01	Zpracování Evidence Kasačních stížností v Evidenci ODP DPH					
21.03.02	Zpracování ODP DPH - Kasační stížnost - činnost " Vyřízení"					
21.03.03	Zpracování ODP DPH - Kasační stížnost - činnost " Zrušení Vyřízení"					
21.03.04	Zpracování ODP DPH - zpracování příznaku Kasační stížnosti					
21.03.05	Výpisy ODP DPH - zpracování příznaku Kasační stížnosti					
21.03.06	Zpracování DAP DPH - zpracování kontrol na Kasační stížnost					
21.03.07	Zrušení doměření nepodaného DoDAP po soudním usnesení					
21.03.08	Zrušení doměrku po kontrole po soudním usnesení					
21.03.09	Nastavení záznamu 1. vyměření při soudní žalobě k doměření Nepodaného DoDAP nebo k doměrku po kontrole					
21.04	Automatické doručování písemností v úloze DPH	LO1	HL202203341			
21.04.01	Vytvoření sdílených funkcí pro činnosti spojené s doručením písemností DPH					
21.04.02	Vytvoření sdílených funkcí pro činnosti spojené s doručením písemností ODP					
21.04.03	Změna číselníku písemností s uvedením sdílených funkcí pro doručení					
21.04.04	Zpracování automatizovaného doručení v úloze DPH při doručení písemnosti v EPI					
21.05	Zpětné kroky s DAP pro existenci VT	LM1b	HL202102618			
21.05.01	Akce odpojení Výpočtové tabulky					
21.05.02	Akce připojení Výpočtové tabulky					
21.06	Překlasifikování DoDAP na odvolání proti DoDAP	LQ1	HL202203413			
21.06.01	Překlasifikace formy DoDAP na Odvolání k DoDAP					
21.06.02	Zápis DoDAP do evidence ODP					
21.06.03	Změna typu písemnosti v EPI					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
21.06.04	Výpočet požadované částky a nabídka součtu jednotlivých položek z vyměření DoDAP a překlasifikovaného DoDAP k novému Rozhodnutí					
21.06.05	Zpětné překlasifikování Odvolání na DoDAP při rušení OP v Evidenci OP					
21.06.06	Zpětná změna typu písemnosti v EPI při rušení ODP					
21.07	Evidence nepřipustně podaných DoDAP při vyměření NO	LM1b	HL202203825			
21.07.01	Výběr nepřipustně podaných DoDAP zohledněných při vyměření DAP					
21.07.02	Výběr nepřipustně podaných DoDAP zohledněných při vyměření DoDAP					
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob					
22.01	Automatické doručování písemností v úloze DPF z EPI	LQ1	HL202205538, HL202203341			
22.01.01	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování RSZ					
22.01.02	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování PLVY/Rozhodnutí					
22.01.03	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k podání DAP					
22.01.04	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k odstranění pochybností					
22.01.05	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování RPL					
22.01.06	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k odstranění vad odvolání					
22.01.07	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k podání oznámení o osvobozených příjmech					
22.01.08	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování pokut za neoznámení osvobozeného příjmu					
22.01.09	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování sdělení PR					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.01.10	Zpracování automatizovaného doručení v úloze DPF při doručení písemnosti v EPI					
22.02	Pokuty podle § 250 DŘ – příznak pokuty	LQ1	HL202205270			
22.02.01	Rozšíření evidence DAP DPF o nové položky "Příznak pokutovatelnosti" a "Důvod nepokutovatelnosti"					
22.02.02	Rozšíření evidence DAP DPF o novou akci Pokutovatelnost					
22.02.03	Zohlednění existence nové položky "Příznak pokutovatelnosti" v algoritmu určujícím hodnotu zobrazované položky "Pokuta" v evidenci DAP DPF a ve výpisech/výstupech DAP DPF					
22.02.04	Zohlednění nové položky "Příznak pokutovatelnosti" ve výběrových podmínkách vybraných výpisů/výstupů DAP DPF					
22.02.05	Doplnění kontrolního výpočtu pokuty za OTD do záznamu doručení PLVY včetně nastavení "Příznaku pokutovatelnosti" pro pokuty nedosahující minimální výše					
22.03	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF pro ZO 2023 (Příloha č.4) – WWW	LM1b	HL202204048			
22.03.01	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPF - za ZO roku 2023					
22.03.02	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF - za ZO roku 2023					
22.03.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPF - za ZO roku 2023					
22.03.04	Úprava nápovědy pro DAP DPF - za zdaňovací období roku 2023					
22.03.05	Úprava tisku DAP DPF do PDF - za zdaňovací období roku 2023					
22.03.06	Úprava průvodce vyplněním DAP DPF - za zdaňovací období roku 2023					
22.04	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPF ze závislé činnosti pro ZO 2023 – WWW	LM1b	HL202204048			
22.04.01	Úprava nápovědy pro DAP DPF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2023					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.04.02	Úprava tisku DAP DPF do PDF ze závislé činnosti - za zdaňovací období roku 2023					
22.05	Realizace podtvarů výpisů „DS s nedokončeným procesem“	LP1	HL202203860, HL202204918, HL202203761, HL202301272			
22.05.01	Vytvoření nového podtvaru Výpisu Poplatníka PR - Bez založeného RÚ					
22.05.02	Vytvoření nového podtvaru Výpisu Poplatníka PR - Neověřených					
22.05.03	Vytvoření nového podtvaru Výpisu Poplatníka PR - S nevygenerovanými zálohami					
22.05.04	Vytvoření nového podtvaru Výpisu Poplatníka PR - Ověřených s nesplněnou podmínkou					
22.05.05	Vytvoření nového podtvaru Výpisu Poplatníka PR - S neukončeným Vyměřením PD					
22.05.06	Úprava existujícího podtvaru Výpisu Poplatníka PR - S ROČNÍMI ÚDAJI					
22.06	Realizace výpisů „PR s chybou“	LO1	HL202203860, HL202204918, HL202203761, HL202301272			
22.06.01	Úprava funkce k ověření podmínek na straně FS					
22.06.02	Úprava funkce k ověření podmínek na třetí strany (ČSSZ/VZP)					
22.07	Vyrovnání záloh na DP=72 vzniklých z DAP DPF za část ZO ve vztahu k IR při vyměření paušální daně	LQ1	HL202301149			
22.07.01	Možnost vložení DAP DPF s Kódem rozlišení = A u poplatníka, který byl v daném ZO v PR					
22.07.02	Zajištění nevyrovnání záloh na DP 206, pokud je vloženo DAP DPF s Kódem rozlišení = A					
22.07.03	Zajištění nezasílání informace o Povinnosti podat DAP a Podaného DAP u DAP DPF s Kódem rozlišení = A u poplatníka, který byl v daném ZO v PR					
22.07.04	Úprava kontrol v Odsouhlasení DAP/VYM pro DAP DPF s Kódem rozlišení = A u poplatníka, který byl v daném ZO v PR					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.07.05	Úprava kontrol v paušálním režimu s ohledem na DAP DPF s Kódem rozlišení = A					
22.07.06	Úprava vyměření PD - tvorba nové POV u Poplatníku, kteří podali DAP DPF s Kódem rozlišení = A za dané ZO					
22.07.07	Úprava párování v souvislosti v nově tvořenou POV					
22.08	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z obou DAP DPF pro ZO 2023 - FÚ	LM1b	HL202204048			
22.08.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPF					
22.08.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů					
22.08.03	Úprava úplných opisů DAP DPF ve Zpracování písemností - souborů					
22.08.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.08.05	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.08.06	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPF ve Zpracování písemností - došlých dat					
22.08.07	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPF					
22.08.08	Úprava funkcí pro výběr údajů z vyměření DPF a vytvoření XML odpovědi dle požadavku poplatníka					
22.09	Vyrovnaní záloh na DP=206 po zaevidování oznámení podle § 136 odst. 5 DŘ (čestné prohlášení)	LO1	HL202204320			
22.09.01	Zasílání Povinnosti podat DAP a Podaného DAP DPF z Oznámení podle § 136 odst. 5 DŘ					
22.09.02	Vyrovnaní ODÚ na DP 206 pro DS, kteří podali Oznámení podle § 136 odst. 5 DŘ					
22.09.03	Zpracování kontrol v Oznámení dle § 136 odst. 5 DŘ v souvislosti s Paušální režimem					
22.09.04	Zpracování kontrol v DAP DPF v souvislosti s Paušálním režimem a Oznámení dle § 136 odst. 5 DŘ					
22.09.05	Kontroly v Oznámení o vstupu do PR v souvislosti s Oznámení dle § 136 odst. 5 DŘ					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
22.09.06	Kontroly v Poplatníkovi PR v souvislosti s Oznámení dle § 136 odst. 5 DŘ					
22.09.07	Konverzní výpis všech Oznámení dle §136 odst. 5 DŘ u DS, kteří byli v PR.					
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob					
23.01	Pokuty podle § 250 DŘ – příznak pokuty	LQ1	HL202205270			
23.01.01	Rozšíření evidence DAP DPP o nové položky "Příznak pokutovatelnosti" a "Důvod nepokutovatelnosti"					
23.01.02	Rozšíření evidence DAP DPP o novou akci Pokutovatelnost					
23.01.03	Zohlednění existence nové položky "Příznak pokutovatelnosti" v algoritmu určujícím hodnotu zobrazované položky "Pokuta" v evidenci DAP DPP a ve výpisech/výstupech DAP DPP					
23.01.04	Zohlednění nové položky "Příznak pokutovatelnosti" ve výběrových podmínkách vybraných výpisů/výstupů DAP DPP					
23.01.05	Doplnění kontrolního výpočtu pokuty za OTD do záznamu doručení PLVY včetně nastavení "Příznaku pokutovatelnosti" pro pokuty nedosahující minimální výše					
23.02	Informace o nepředaných ÚZ	LL1b	HL202204386			
23.02.01	Program pro zasílání výpisu dlouhodobě nepředaných ÚZ					
23.02.02	Zpracování volání funkce pro předání informace o dlouhodobě nepředané ÚZ					
23.02.03	Evidování nové položky k opakovanému odesílání ÚZ na MSp a její zobrazení v evidenci Žádosti o předání ÚZ na MSp					
23.02.04	Vytvoření funkce k aktualizaci nové položky k opakovanému odesílání ÚZ na MSp					
23.03	Automatické doručování písemností v úloze DPP z EPI	LQ1	HL202205538, HL202203341			
23.03.01	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování RSZ					
23.03.02	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování PLVY/Rozhodnutí					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
23.03.03	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k podání DAP					
23.03.04	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k odstranění pochybností					
23.03.05	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování RPL					
23.03.06	Vypracování daňové funkce pro zaznamenání doručení písemnosti v úloze pro zpracování výzev k odstranění vad odvolání					
23.03.07	Zpracování automatizovaného doručení v úloze DPP při doručení písemnosti v EPI					
23.04	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2023 a části 2024 (žádost o vrácení přeplatku) - FÚ	LM1b				
23.04.01	Rozšíření tabulek pro přijetí DAP DPP - žádost o vrácení přeplatku					
23.04.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů					
23.04.03	Úprava zkráceného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů					
23.04.04	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů					
23.04.05	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat					
23.04.06	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPP					
23.05	EPO - Zpracování Žádosti o vrácení přeplatku podané jako součást DAP DPP - část FÚ	LM1b				
23.05.01	Vytvoření úplného opisu žádosti o vrácení přeplatku z DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů					
23.05.02	Vytvoření funkce pro prohlížení žádosti o vrácení přeplatku ve Zpracování písemností - došlých dat					
23.05.03	Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
23.05.04	Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" žádosti o vrácení přeplatku z DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat					
23.05.05	Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat"					
23.05.06	Oddělení žádosti o vrácení přeplatku z přijatého datového souboru s DAP DPP					
23.05.07	Zpracování funkcí pro zpracování žádosti o vrácení přeplatku z DAP DPP do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data					
23.06	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2023 a části 2024 (žádost o vrácení přeplatku) - WWW	LM1b				
23.06.01	Doplnění struktury vět o novou					
23.06.02	Zpracování kontrol a přepočtů údajů žádosti o vrácení přeplatku					
23.06.03	Rozšíření stránek a menu o žádost o vrácení přeplatku, zpracování vstupních položek					
23.06.04	Doplnění žádosti o vrácení přeplatku do průvodce					
23.06.05	Doplnění dynamického zobrazení žádosti podle ZO					
23.06.06	Zpracování nového PDF opisu obsahujícího žádost o vrácení přeplatku a plnění jeho položek					
25.00	DSL Daň silniční					
25.01	Pokuty podle § 250 DŘ – příznak pokuty	LQ1	HL202205270			
25.01.01	Rozšíření evidence DAP DSL o nové položky "Příznak pokutovatelnosti" a "Důvod nepokutovatelnosti"					
25.01.02	Rozšíření evidence DAP DSL o novou akci Pokutovatelnost					
25.01.03	Zohlednění existence nové položky "Příznak pokutovatelnosti" v algoritmu určujícím hodnotu zobrazované položky "Pokuta" v evidenci DAP DSL a ve výpisech/výstupech DAP DSL					
25.01.04	Zohlednění nové položky "Příznak pokutovatelnosti" ve výběrových podmínkách vybraných výpisů/výstupů DAP DSL					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
25.01.05	Doplnění kontrolního výpočtu pokuty za OTD do záznamu doručení PLVY včetně nastavení "Příznaku pokutovatelnosti" pro pokuty nedosahující minimální výše					
26.00	DNE Daň z nemovitých věcí					
26.01	Osvobození pozemků s PS obce	LP1				
26.01.01	Z kontroly DAP oproti ISKN eliminovat pozemky s právem stavby obce					
26.01.02	Z kontroly přiznanosti eliminovat pozemky s právem stavby obce					
26.01.03	Úprava v předvyplnění DAP pro PMD					
26.01.04	Úprava v ověření DAP pro PMD					
26.02	Osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. v) a z) a x)	LM1b				
26.02.01	Rozšíření zpracování evidence osvobozených pozemků o evidování písmene a detailu výčtů způsobu využití					
26.02.02	Rozšíření výpisů evidence osvobozených pozemků o evidování písmene a detailu výčtů způsobu využití					
26.02.03	Rozšíření evidence osvobozených pozemků o možnost importu dat					
26.02.04	Zpracování úprav pro vyjmuté předměty daně v algoritmech využití osvobození					
26.02.05	Úprava kontrol v DAP DNE					
26.02.06	Generování/výmaz do/z evidence nezdanitelných nemovitých věcí (včetně ošetření ÚTJ)					
26.02.07	Úpravy aktualizace ISKN evidence nezdanitelných nemovitých věcí pro písmeno z)					
26.02.08	Úpravy vynášení evidence pro veřejnost z FÚ					
26.02.09	Úpravy vynášení evidence pro veřejnost na MF					
26.02.10	Úpravy vynesení dat evidence pro veřejnost					
26.02.11	Úpravy přenosů DAP DNE – přečíslování osvobození					
26.02.12	Zavedení nového důvodu změny daně při vzniku a zániku osvobození					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.03	Nová sazba daně, nový předmět daně W dle § 6 odst. 2	LM1b				
26.03.01	Úpravy související se změnami celost. číselníku Předmětů daně					
26.03.02	Zpracování nového předmětu daně do stávajících algoritmů ADIS					
26.03.03	Zpracování nového předmětu daně do algoritmů výpočtu sazeb a koeficientů					
26.03.04	Zpracování nového předmětu daně do zpracování a výpisů DAP					
26.03.05	Úpravy kontroly DAP oproti ISKN					
26.03.06	Úpravy přenosu DAP – rozdělení listů s předmětem daně G					
26.03.07	Zavedení nového důvodu změny daně při automatické změně předmětu a sazby daně					
26.03.08	Úpravy předvyplnění DAP pro PMD					
26.03.09	Úpravy ověření DAP pro PMD					
26.03.10	Úpravy agregací na úrovni MF					
26.03.11	Úpravy sestav na úrovni MF					
26.04	Inflační koeficient a změna výpočtu daně	LM1b				
26.04.01	Rozšíření položek 2 a 3..oddílu DAP ve Zpracování DAP					
26.04.02	Rozšíření položek 2 a 3..oddílu DAP ve Zpracování EPI-Došl.dat					
26.04.03	Úpravy související se zavedením nové písemnosti EPO (DNE DP6)					
26.04.04	Zpracování nového koeficientu do výpočtu daně při zpracování, předvyplnění a ověření DAP					
26.04.05	Ošetření nového koeficientu v souvisejících algoritmech					
26.04.06	Úprava funkce na výpočet splátek - přidání další fyzické POV s kódem obce pro převod státu na částku podle inflačního koeficientu, včetně výjimek pro převod minimální daně					
26.04.07	Zavedení nového důvodu změny výše DAPO v souvislosti s inflačním koeficientem					
26.04.08	Úpravy tiskopisů rozhodnutí o stanovení daně					
26.04.09	Úpravy výpisů/opisů/prohlášení položek oddílů DAP					
26.04.10	Úpravy předvyplnění DAP pro PMD					
26.04.11	Úpravy ověření DAP pro PMD					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.05	Kontrola a předvyplnění podlahové plochy jednotky	LQ1				
26.05.01	Zpracování nové kontroly DAP oproti ISKN					
26.05.02	Zpracování do předvyplnění DAP pro PMD					
26.05.03	Zpracování do ověření DAP pro PMD					
26.05.04	Kontroly v evidenci společných zástupců					
26.05.05	Kontroly v evidenci spoluvlastnických podílů					
26.06	Úpravy EPO formuláře DAP DNE dle novely zákona o daní z nemovitých věcí – část PMD	LM1b				
26.06.01	Zavedení předmětu daně z pozemků W na ř. 201 II. Oddílu					
26.06.02	Úprava výpočtů a kontrol položek II. oddílu v souvislosti s přidáním kódu W					
26.06.03	Úprava textů ve formuláři DAP DNE v souvislosti se změnou terminologie					
26.06.04	Zpracování inflačního koeficientu do II. a III. Oddílu					
26.06.05	Zpracování státní části daně a úprava výpočtu místního koeficientu podle § 12 do II. a III. Oddílu					
26.06.06	Úpravy kontrol osvobození dle § 4 odst. 1 písm. v) a z)					
26.06.07	Úprava pokynů k vyplnění a nápovědy ve formuláři DAP DNE					
26.06.08	Zavedení funkce pro vytvoření PDF opisu DNEDP6					
26.06.09	Naplnění metainformací nové EPO3 písemnosti DNEDP6 z DNEDP5					
26.06.10	Vytvoření stránek nového EPO3 formuláře DNEDP6 z DNEDP5					
26.06.11	Zavedení konverze mezi DNEDP5 a DNEDP6 pro funkci převodu DAP do aktuálního zdaňovacího období					
26.06.12	Zavedení konverze pro přechod z formuláře DNEDP6 do průvodce vyplněním DAP DNE					
26.06.13	Zavedení tvorby XML výstupu pro předvyplnění DAP DNE z posledního přiznání na FÚ ve formátu DNEDP6 od ZO 2024					
26.06.14	Zpracování písemnosti do EPO					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
26.07	Úpravy EPO průvodce vyplněním DAP DNE dle novely zákona o dani z nemovitých věcí – část PMD	LM1b				
26.07.01	Podprůvodce pozemků - indikace ostatní plochy se způsobem využití vedoucí na kód W					
26.07.02	Podprůvodce pozemků - úpravy související se vznikem zpevněných ploch X, Y					
26.07.03	Podprůvodce pozemků - úpravy související se vznikem stavebního pozemku F					
26.07.04	Úpravy kontrol osvobození dle § 4 písm. v) a z)					
26.07.05	Úprava textů v průvodci vyplněním DAP DNE v souvislosti se změnou terminologie					
26.07.06	Úprava návodů k položkám a stránkám v průvodci vyplněním DAP DNE					
26.07.07	Zavedení funkce pro konverzi mezi průvodcem DNE a novou písemností DNEDP6					
26.07.08	Implementace variability volby cílové písemnosti DNE při konverzi z průvodce na základě roku ZO					
30.00	DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti					
30.01	Automatizace výzev k podání VDA DPZ - generování odůvodnění	LO1	HL202205345			
30.01.01	Zpracování změn do Zpracování Výzev k podání VDA DPZ					
30.01.02	Zpracování změn tiskového tvaru Výzvy k podání VDA DPZ					
30.01.03	Zpracování změn do Výpisů Výzev k podání VDA DPZ					
30.02	Automatické doručování písemností v úloze DPZ z EPI	LQ1	HL202301132			
30.02.01	Automatické doručování písemností v úloze DPZ z EPI					
30.02.02	Zpracování rozhodnutí o stanovení lhůty pro odvod záloh jinak					
30.02.03	Zpracování PLVY/ Rozhodnutí DPZ					
30.02.04	Zpracování výzev k podání VDA DPZ					
30.02.05	Zpracování výzev k odstranění pochyb.					
30.02.06	Zpracování výzev k odstranění vad odvolání					
30.02.07	Zpracování výzev k prokázání daňového bonusu					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
30.03	<i>Pokuty podle § 250 DŘ - příznak pokuty</i>	LQ1	HL202205270			
30.03.01	Rozšíření evidence VDA DPZ o nové položky "Příznak pokutovatelnosti" a "Důvod nepokutovatelnosti"					
30.03.02	Rozšíření evidence VDA DPZ o novou akci Pokutovatelnost					
30.03.03	Zohlednění existence nové položky "Příznak pokutovatelnosti" v algoritmu určujícím hodnotu zobrazované položky "Pokuta" v evidenci VDA DPZ a ve výpisech/výstupech VDA DPZ					
30.03.04	Zohlednění nové položky "Příznak pokutovatelnosti" ve výběrových podmínkách vybraných výpisů/výstupů VDA DPZ					
30.03.05	Doplnění kontrolního výpočtu pokuty za OTD do záznamu doručení PLVY včetně nastavení "Příznaku pokutovatelnosti" pro pokuty nedosahující minimální výše					
31.00	DPS Daň z příjmu srážková					
31.01	<i>Automatické doručování písemností v úloze DPS z EPI</i>	LQ1	HL202301132			
31.01.01	Automatické doručování písemností v úloze DPZ z EPI					
31.01.02	Zpracování PLVY/ Rozhodnutí DPS					
31.01.03	Zpracování výzev k podání VDA DPS					
31.01.04	Zpracování výzev k odstranění pochyb.					
31.01.05	Zpracování výzev k odstranění vad odvolání					
31.02	<i>Pokuty podle § 250 DŘ - příznak pokuty</i>	LQ1	HL202205270			
31.02.01	Rozšíření evidence VDA DPS o nové položky "Příznak pokutovatelnosti" a "Důvod nepokutovatelnosti"					
31.02.02	Rozšíření evidence VDA DPS o novou akci Pokutovatelnost					
31.02.03	Zohlednění existence nové položky "Příznak pokutovatelnosti" v algoritmu určujícím hodnotu zobrazované položky "Pokuta" v evidenci VDA DPS a ve výpisech/výstupech VDA DPS					
31.02.04	Zohlednění nové položky "Příznak pokutovatelnosti" ve výběrových podmínkách vybraných výpisů/výstupů VDA DPS					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
31.02.05	Doplnění kontrolního výpočtu pokuty za OTD do záznamu doručení PLVY včetně nastavení "Příznaku pokutovatelnosti" pro pokuty nedosahující minimální výše					
33.00	DPH KH Kontrolní hlášení DPH					
33.01	PMD - Reimplementace EPO formuláře DPH KH dle novely 2024 a specifikace nového UX/UI - EPO 3	LO1	HL202003174			
33.01.01	Úprava popisu struktury vstupního souboru pro kontrolní hlášení dle novely 2024					
33.01.02	Tvorba stránky Záhlaví					
33.01.03	Tvorba stránky Plátce - dynamické zrušení položky "Identifikátor datové schránky" pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.04	Tvorba stránky oddílu A1					
33.01.05	Tvorba stránky oddílu A2 - dynamické sloučení snížené sazby pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.06	Tvorba stránky oddílu A3					
33.01.07	Tvorba stránky oddílu A4 - dynamické sloučení snížené sazby pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.08	Tvorba stránky oddílu A5 - dynamické sloučení snížené sazby pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.09	Tvorba stránky oddílu B1 - dynamické sloučení snížené sazby pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.10	Tvorba stránky oddílu B2 - dynamické sloučení snížené sazby pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.11	Tvorba stránky oddílu B3 - dynamické sloučení snížené sazby pro zdaňovací období od r. 2024					
33.01.12	Tvorba stránky oddílu C					
33.01.13	Tvorba laické a úprava odborné nápovědy					
33.01.14	Implementace volání společného rozhraní REST-API funkcí					
33.01.15	Doplnění vztahů mezi kontrolami do metainformací EPO					
33.01.16	Doplnění definice základních kontrol položek přímo v metadatech EPO					
33.01.17	Naplnění vzhledových metainformací					
33.01.18	Úprava PDF, HTML a TXT popisu					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
33.01.19	Zpracování písemnosti do EPO3					
33.02	EPO - úpravy pro DPHKH1 - část FÚ	LQ1				
33.02.01	Úprava funkce pro opisy DPH KH1 ve Zpracování písemností - souborů - promítnutí změn upraveného formuláře					
33.02.02	Úprava obrazovky pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat - promítnutí změn upraveného formuláře					
33.02.03	Úprava obrazovky pro volbu "pRohlížení" ve Zpracování kontrolních hlášení - promítnutí změn upraveného formuláře					
45.00	CIS Správa číselníků					
45.01	Zavedení nových celostátních číselníků a změny dosavadních	LQ1				
45.01.01	Zpracování nových CIS a změny CIS na GFR					
45.01.02	Výpisy nových CIS a změn CIS na UFO					
45.01.03	Příprava na odeslání nových a změněných CIS z GFR					
45.01.04	Dávková aktualizace CIS na GFR					
45.01.05	Dávková aktualizace CIS na UFO (mimo GFR)					
46.00	OCN Oceňování nemovitostí					
46.01	Úprava statistických přehledů	LP1	HL202300929			
46.01.01	Úprava výběrových podmínek pro volbu řízení					
46.01.02	Vytvoření tiskové sestavy v excelu					
46.01.03	Informační sestava o přenosech dat ISKN					
50.00	SPI Systémové práce - Informix					
50.01	Update tabulek skupin výsunů do DWH z ADIS GFR	LQ1	HL202300580			
50.01.01	Vytvoření mechanismu zaznamenávání změn pro vyjmenované tabulky na úrovni MF					
50.01.02	Implementace nových skupin pro provádění exportů na MF					
50.01.03	Definice dotazů pro získávání dat pro export na MF					
50.01.04	Export celostátních číselníků					
50.02	Zavedení nových tabulek do aparátu exportů do DWH na úrovni FÚ	LQ1				
50.02.01	Přidání nových tabulek do exportů do DWH					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
61.00	RPS Registr pracovníků správy					
61.01	Kontroly při rušení pracovníka v LRPS	LM1b				
61.01.01	Zpracování nové evidence do nepropustných kontrol při rušení pracovníka v LRPS					
61.01.02	Rozšíření protokolu kontroly při rušení pracovníka v LRPS					
63.00	REN Registr nemovitostí					
63.01	Úpravy VFK - podlahová plocha jednotky	LM1b				
63.01.01	Úprava řídicího souboru pro převzetí dat z NVF					
63.01.02	Zpracování změn v tabulkách a atributech do programu pro převzetí dat z NVF					
63.01.03	Změny struktur tabulek a atributů na úrovni GFŘ CREN					
63.01.04	Zpracování změn NVF do nahrávání změnových dat na úrovni GFŘ					
63.01.05	Zpracování změn NVF do algoritmu pro výměnu sad na úrovni GFŘ					
63.01.06	Zpracování změn NVF do algoritmu pro tvorbu DO KN na úrovni GFŘ					
63.01.07	Zpracování změn NVF do algoritmu pro příjem DO KN na úrovni FÚ					
63.01.08	Zpracování nového sloupce do datového modelu na FÚ					
63.01.09	Zpracování nového sloupce do algoritmů nahrání data katastru nemovitostí na FÚ po jejich přijetí z DO KN					
63.01.10	Zpracování nové položky do formulářů externích registrů (listování jednotek, hledání jednotek, prohlížení jednotek u budov)					
63.01.11	Zpracování ošetření nového sloupce do stávajících algoritmů/SQL využívajících tabulku jednotek na FÚ					
71.00	MND Mezinárodní nepřímé daně					
71.01	VIES verze 1.30 - výměna dat mezi VIES a CESOP	LM1b	HL202205843			
71.01.01	Úpravy asynchronního serveru VIES pro možnost paralelního spouštění					
71.01.02	Úpravy asynchronního serveru VIES pro odesílání odpovědí do front CESOP					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
71.02	SME - Registrace do režimu SME – Vytvoření EPO formuláře – část WWW	LQ1	HL202300853			
71.02.01	Vytvoření stránek formuláře pro zadáání údajů do podání Registrace do režimu SME					
71.02.02	Vytvoření nápovědy pro podání Registrace do režimu SME					
71.02.03	Vytvoření kontrol pro podání Registrace do režimu SME					
71.02.04	Vytvoření nové struktury vstupního souboru pro podání Registrace do režimu SME					
71.02.05	Vytvoření funkcí pro naplnění vstupního souboru pro podání Registrace do režimu SME					
71.02.06	Tisk podání Registrace do režimu SME					
71.02.07	Zpracování písemnosti do aplikace EPO3					
71.03	SME - Registrace do režimu SME – Vytvoření EPO formuláře – část FÚ	LQ1	HL202300853			
71.03.01	Vytvoření tabulek pro přijetí Registrace do režimu SME					
71.03.02	Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
71.03.03	Vytvoření úplného opisu Registrace do režimu SME ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
71.03.04	Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
71.03.05	Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
71.03.06	Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" Registrace do režimu SME ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
71.03.07	Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat" na FÚ					
71.03.08	Zpracování funkcí pro zpracování Registrace do režimu SME do úloh Písemností/soubory a Došlá data na FÚ					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
71.04	SME - Oznámení změny registrace do režimu SME – Vytvoření EPO formuláře – část WWW	LQ1	HL202300853			
71.04.01	Vytvoření stránek formuláře pro zadávání údajů do podání Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.04.02	Vytvoření nápovědy pro podání Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.04.03	Vytvoření kontrol pro podání Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.04.04	Vytvoření nové struktury vstupního souboru pro podání Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.04.05	Vytvoření funkcí pro naplnění vstupního souboru pro podání Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.04.06	Tisk podání Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.04.07	Zpracování písemnosti do aplikace EPO3					
71.05	SME - Oznámení změny registrace do režimu SME – Vytvoření EPO formuláře – část FÚ	LQ1	HL202300853			
71.05.01	Vytvoření tabulek pro přijetí Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.05.02	Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
71.05.03	Vytvoření úplného opisu Oznámení změny registrace do režimu SME ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
71.05.04	Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
71.05.05	Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
71.05.06	Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" Oznámení změny registrace do režimu SME ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
71.05.07	Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat" na FÚ					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
71.05.08	Zpracování funkcí pro zpracování Oznámení změny registrace do režimu SME do úloh Písemnosti/soubory a Došlá data na FÚ					
71.05.09	Určení typu došlé písemnosti Oznámení změny registrace do režimu SME					
71.06	SME - Zavedení nové úlohy ADIS – Zpracování Registrací - část FÚ	LQ1	HL202300853			
71.06.01	Zavedení Evidence podání Registrace SME					
71.06.02	Založení pevných tabulek do databáze adis_db_fu					
71.06.03	Sestavení tiskového tvaru a vydání Rozhodnutí o registraci Registrace					
71.06.04	Sestavení tiskového tvaru a vydání Rozhodnutí o překročení obratu v jiném členském státě					
71.06.05	Sestavení tiskového tvaru a vydání Rozhodnutí o zrušení Registrace SME na žádost					
71.06.06	Sestavení tiskového tvaru a vydání Rozhodnutí o zrušení Registrace SME z moci úřední					
71.06.07	Aktualizace tabulek lokálního registru SME					
71.06.08	ZMP tabulek Registru SME					
71.06.09	Výpisy/Prohlížení podání Registrace SME					
71.07	SME - Zavedení kmenového údaje Registrace	LQ1	HL202300853			
71.07.01	Vytvoření DB tabulky pro kmenové údaje "Registr SME" včetně historie změn					
71.07.02	Vytvoření triggeru pro zápis požadavku na přenos kmenového údaje "Registr SME" do CRDS					
71.07.03	Rozšíření funkce pro zpracování požadavků na přenos do CRDS o přenos kmenového údaje "Registr SME"					
71.07.04	Rozšíření aplikačního serveru pro příjem dat na úrovni GFŘ o příjem kmenového údaje "Registr SME"					
71.07.05	Rozšíření funkce pro příjem kmenových údajů na FÚ o příjem kmenového údaje "Registr SME"					
71.07.06	Indikace subjektu v režimu SME na hlavní obrazovce RDS na FÚ					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
71.07.07	Zavedení vyhledávání subjektů ve zvláštním režimu v RDS FÚ					
71.07.08	Rozšíření úlohy pro zpracování daňového subjektu na FÚ a v Centrálním registru daňových subjektů					
71.07.09	Zobrazení kmenového údaje "Registr SME" v dotazovacím systému ADIS - Registr daňových subjektů					
71.08	SME – Zavedení nových omezení rozsahu zmocnění	LQ1	HL202300853			
71.08.01	Zavedení nových omezení rozsahu zmocnění do RDS					
71.08.02	Průřezové ošetření relevantnosti nových rozsahů zmocnění a vztahů					
71.09	SME - Replikace údajů Registru	LQ1	HL202300853			
71.09.01	Replikace dat z komponenty INTRA na PMD					
71.10	Zavedení nové volby v rámci DIS+ pro registraci SME	LQ1	HL202300853			
71.10.01	Zavedení nové dlaždice Registrace SME na stránce nastavení a informace o subjektu					
71.10.02	Vytvoření nabídek stránky Registrace SME					
71.10.03	Vytvoření stránky pro zobrazení registrovaných údajů					
71.10.04	Realizace funkce pro načtení registrovaných údajů					
71.11	SME – Aplikace dotazovacího systému na komponentě GFŘ – Registrovaní plátců daně	LQ1	HL202300853			
71.11.01	Zavedení nové intranetové aplikace Registr SME					
71.11.02	Hlavní nabídka aplikace Registr SME					
71.11.03	Zavedení rolí pro aplikaci Registr SME					
71.11.04	Vyhledávání a zobrazení registrovaných plátců daně					
71.11.05	Zobrazení detailu registrovaného plátce daně					
71.11.06	Vyhledávání a zobrazení dat pro odeslání ostatním členským státům					
71.11.07	Založení struktury agregační databáze příchozích dat Registrace SME					
71.11.08	Zobrazení došlých dat v agregační DB SME					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
71.12	SME – Předání a příjem dat do/z EU	LQ1	HL202300853			
71.12.01	Odeslání dat ostatním členským státům					
71.12.02	Příjem dat z ostatních členských států					
71.13	Zvláštní režim pro malé podniky (SME) - server pro kontroly příchozích zpráv z EU vztahujících se k FSČR v roli MSEX	LQ1	HL202300853			
71.13.01	Kontrola přijaté zprávy a vytvoření chybové zprávy					
71.13.02	Zpracování XML zprávy "IE3Q03 - Quarterly Report non-compliance"					
71.13.03	Zpracování XML zprávy "IE3Q04 - Quarterly Report correction notification"					
71.13.04	Zpracování XML zprávy "IE3Q05 - Final Report non-compliance"					
71.13.05	Zpracování XML zprávy "IE3E04 - Exceedance of Union annual threshold notification"					
71.13.06	Zpracování XML zprávy "IE3Q02 - Quarterly Report", včetně ověření možnosti ukončení ve státě MSEX					
71.13.07	Zpracování XML zprávy "IE3Q07 - Final Report"					
71.13.08	Zpracování XML zprávy "IE3C01 - Error message"					
71.13.09	Vytvoření protokolu o zpracování					
71.14	Zvláštní režim pro malé podniky (SME) - aplikace dotazovacího systému na komponentě GFŘ pro XML zprávy v rámci komunikace CCN2 a vybraných aplikačních dat pro FSČR v roli MSEX	LQ1	HL202300853			
71.14.01	Vytvoření intranetové aplikace s nabídkou jednotlivých funkcí v menu					
71.14.02	Vytvoření stránky pro zadání výběrových kritérií XML zpráv					
71.14.03	Vyhledání a načtení XML zpráv					
71.14.04	Vytvoření stránky pro zobrazení přehledu vyhledaných XML zpráv					
71.14.05	Vytvoření stránky pro zobrazení detailu vybrané XML zprávy z přehledu					
71.14.06	Uložení zprávy na lokální disk PC					
71.14.07	Zobrazení XML ve formátu HTML					
71.14.08	Zobrazení údajů hlavičky z obálky zprávy					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
71.14.09	Vyřízení příchozích zpráv "IE3C01 - Error message"					
71.14.10	Vložení poznámky ke zprávě					
71.14.11	Zobrazení stránky s řetězcem zpráv					
71.14.12	Vytvoření stránky pro zadání výběrových kritérií vybraných aplikačních dat					
71.14.13	Vyhledání a načtení dat					
71.14.14	Prohlížení čtvrtletních hlášení					
71.14.15	Prohlížení oznámení o překročení prahové hodnoty ročního obratu v EU					
71.14.16	Prohlížení notifikací o nevalidním čtvrtletním hlášení					
71.14.17	Prohlížení notifikací o nevalidním oznámení o překročení prahové hodnoty ročního obratu v EU					
71.14.18	Vložení dotazů na čtvrtletní hlášení do MEST					
71.14.19	Vložení dotazů na oznámení o překročení prahové hodnoty ročního obratu v EU do MEST					
71.14.20	Zařazení aplikace do menu Dotazovacího systému centrální databáze ADIS					
71.14.21	Autentizace do aplikace, zavedení prohlížečích akcí					
72.00	MPD Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní					
72.01	DAC7 - Úprava autentizované zóny DAC7 (DAC7 - Neusazený provozovatel platformy, DAC7 - Český oznamující provozovatel platformy)	LM1b	HL202300107			
72.01.01	Zavedení volby pro podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.01.02	Zavedení volby pro Přehled podaných Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.02	DAC7 – Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem – Vytvoření EPO formuláře – část WWW	LM1b	HL202300107			
72.02.01	Vytvoření stránek formuláře pro zadávání údajů do podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.02.02	Vytvoření nápovědy pro podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
72.02.03	Vytvoření kontrol pro podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.02.04	Vytvoření nové struktury vstupního souboru pro podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.02.05	Vytvoření funkcí pro naplnění vstupního souboru pro podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.02.06	Tisk podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem					
72.02.07	Zpracování písemnosti do aplikace EPO3					
72.02.08	Směrování odeslaného podání na GŘ, komponentu INTRA					
72.03	DAC7 – Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem – Vytvoření EPO formuláře – část GŘ (komponenta INTRA)	LM1b	HL202300286			
72.03.01	Aplikační zpracování podání Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem pro použití v intranetové aplikaci					
72.03.02	Integrace validačního modulu DAC7 (Validační modul dodá GŘ)					
72.04	DAC7 - II. fáze - Zpracování dat v rámci DAC7	LM1b	HL202300422			
72.04.01	Tvorba agregační databáze Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem pro - data českých prodejců oznámená v ČR					
72.04.02	Tvorba agregační databáze Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem pro odeslání do zahraničí					
72.04.03	Vytvoření klientů webových služeb pro předávání tuzemských Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem ostatním státům. Tvorba a evidence transmisí.					
72.04.04	Vytvoření webových služeb pro příjem dat Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem z ostatních států. Tvorba a evidence transmisí.					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
72.04.05	Vytvoření agregační databáze Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem ze zahraničí					
72.04.06	Tvorba sestav a výstupů pro správu a kontrolu všech Oznámení DAC7, výstupy pro odd. Rizik					
72.04.07	Přidání dat o českých prodejcích a provozovateli platform do Výběrových příkazů AVI - data podaná v ČR					
72.04.08	Přidání dat o českých prodejcích a provozovateli platform do Výběrových příkazů AVI - data přijatá ze zahraničí					
72.04.09	Přidání dat o českých prodejcích a provozovateli platform na stránku subjektu (MPD Přehled) - data podaná v ČR					
72.04.10	Přidání dat o českých prodejcích a provozovateli platform na stránku subjektu (MPD Přehled) - data přijatá ze zahraničí					
72.04.11	Zařazení dat o prodejcích a o provozovateli platform do mechanismu ztotožňování - data přijatá ze zahraničí a data přijatá v ČR o prodejcích a provozovateli platform					
72.04.12	Aparát pro ztotožňování údajů o nemovitostech přijatých ze zahraničí, anebo v ČR, s Katastrem nemovitostí					
72.04.13	Kontroly oznámení					
72.04.14	Přidání agendy DAC7 do již existující tvorby statistik					
72.04.15	Zpracování kontrolních bodů logování POD - ztotožněné subjekty					
72.04.16	Zpracování kontrolních bodů logování POD - záznam práce s DAC7 (přístup k dokumentům staženým/odesílaným do EU)					
72.04.17	Aplikace pro prohlížení záznamů logování POD - záznam práce s DAC7					
72.04.18	Zavedení nových webových aplikačních práv a akcí					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
72.05	<i>Stávající formuláře FATCA - umožnění podat přes DIS+ a rozšíření autentizace prostřednictvím NIA – část WWW</i>	LP1	HL202300286			
72.05.01	Odstranění kontroly na ověření oprávněnosti podat Oznámení FATCA					
72.05.02	Směrování odeslaného podání Oznámení FATCA na SFÚ					
72.05.03	Úprava metadat podání Oznámení FATCA na úrovni WWW					
72.06	<i>Stávající formuláře FATCA - umožnění podat přes DIS+ a rozšíření autentizace prostřednictvím NIA – část FÚ</i>	LP1	HL202300286			
72.06.01	Vytvoření tabulek pro přijetí Oznámení FATCA					
72.06.02	Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
72.06.03	Vytvoření úplného opisu Oznámení FATCA ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
72.06.04	Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.06.05	Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.06.06	Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" Oznámení FATCA ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.06.07	Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat" na FÚ					
72.06.08	Zpracování funkcí pro zpracování Oznámení FATCA do úloh Písemnosti/ soubory a Došlá data na FÚ					
72.07	<i>Stávající formuláře GATCA - umožnění podat přes DIS+ a rozšíření autentizace prostřednictvím NIA – část WWW</i>	LP1	HL202300286			
72.07.01	Odstranění kontroly na ověření oprávněnosti podat Oznámení GATCA					
72.07.02	Směrování odeslaného podání Oznámení GATCA na SFÚ					
72.07.03	Úprava metadat podání Oznámení GATCA na úrovni WWW					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
72.08	<i>Stávající formuláře GATCA - umožnění podat přes DIS+ a rozšíření autentizace prostřednictvím NIA – část FÚ</i>	LP1	HL202300286			
72.08.01	Vytvoření tabulek pro přijetí Oznámení GATCA					
72.08.02	Funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
72.08.03	Vytvoření úplného opisu Oznámení GATCA ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
72.08.04	Vytvoření obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.08.05	Vytvoření funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.08.06	Vytvoření funkce pro "Kontrolu a nahrání" Oznámení GATCA ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.08.07	Vytvoření funkce pro "Výpisy písemností - došlých dat" na FÚ					
72.08.08	Zpracování funkcí pro zpracování Oznámení GATCA do úloh Písemnosti/ soubory a Došlá data na FÚ					
72.09	<i>Stávající formuláře CBC - umožnění podat přes DIS+ a rozšíření autentizace prostřednictvím NIA – část WWW</i>	LP1	HL202300422			
72.09.01	Úprava stránek formuláře Ohlášení CbCR					
72.09.02	Úprava nápovědy pro podání Ohlášení CbCR					
72.09.03	Úprava kontrol pro podání Ohlášení CbCR					
72.09.04	Úprava struktury vstupního souboru pro podání Ohlášení CbCR					
72.09.05	Úprava funkcí pro naplnění vstupního souboru pro podání Ohlášení CbCR					
72.09.06	Úprava tisku podání Ohlášení CbCR					
72.09.07	EPO Oznámení CbCR - umožnění odeslání prostřednictvím NIA a DIS+					
72.09.08	EPO Oznámení CbCR - úprava stránky Záhlaví pro možnost odeslat z DIS+					

Id úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
72.10	Stávající formuláře CBC - umožnění podat přes DIS+ a rozšíření autentizace prostřednictvím NIA – část FÚ	LP1	HL202300422			
72.10.01	Úprava tabulek pro přijetí Ohlášení CbCR					
72.10.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
72.10.03	Úprava úplného opisu Ohlášení CbCR ve Zpracování písemností - souborů na FÚ					
72.10.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
72.10.05	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" Ohlášení CbCR ve Zpracování písemností - došlých dat na FÚ					
73.00	MOSS Mini One Stop Shop					
73.01	OSS verze 7.5 - výměna dat mezi OSS a CESOP, úpravy odchozích dotazů na registrační data	LM1b	HL202205846, HL202205762			
73.01.01	Zpracování nové verze XML schema pro zprávy OSS, automatické přepnutí na novou verzi (v neprodukčním prostředí podle parametru)					
73.01.02	Úpravy komunikačních serverů OSS pro odeslání zpráv do systému CESOP					
73.01.03	Vytvoření XML s DAP OSS ČSS pro systém CESOP, kdy je ČR v roli ČSI a zároveň ČSS					
73.01.04	Výmaz příchozích dotazů / odchozích odpovědí ze / do systému CESOP z komunikačních tabulek na GFŘ CLO					
73.01.05	Úpravy odchozích dotazů na registrační data - umožnění vložení dotazu pouze na režim					

4. CENA

4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Legislativní a procesní změny 2023/2024

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
LL1b				
LM1b				
LO1				
LP1				
LQ1				
			CELKEM Kč bez DPH	118 241 236,00

4.2 Cena za služby „Řízení vývoje ADIS - dedikovaná kapacita Dodavatele“

Cena bude fakturována za každý kalendářní měsíc do 15 dnů po skončení tohoto měsíčního období dle následující tabulky.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Období	Cena za období
měsíc č. 49 (leden 2024)	
měsíc č. 50 (únor 2024)	
měsíc č. 51 (březen 2024)	
měsíc č. 52 (duben 2024)	
měsíc č. 53 (květen 2024)	
měsíc č. 54 (červen 2024)	
CELKEM za 6 měsíců v Kč bez DPH	4 238 671,50

4.3 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy 18 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 7 794 470,97 Kč (slovy: sedm milionů sedm set devadesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých a devadesát sedm haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena v 10 stejných měsíčních splátkách ve výši 779 447,09 Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a devět haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 08. 2023 do 31. 05. 2024. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

4.4 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS

- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
LL1b				
LM1b				
LO1				
LP1				
LQ1				
			CELKEM Kč bez DPH	3 375 005,93

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání /díličního projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Rámcové smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván prostřednictvím aplikace „Datové modely“ k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.