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Císlo smlouvy zhotovitele: 23/132

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V0024l260

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Ostrava ASA expert a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČQ: 00845451 IČQ: 27791891

DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ27791891 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa: Zapsána V obchodním rej střiku vedeném

Městský obvod Polanka nad Odrou u Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 3184

Adresa: 1. května 330/160

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou Zastou ena:

Zastoupení: Pavel Bochnia starosta ,ředitelem s olečnosti

Peněžní ústav: _ Peněžní ústav:

   Císlo účtu: Císlo účtu:

 

 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Přístavba a stavební úpravy objektu základní školy“ V k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

4. Zhotovitel (příkaznik) prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkaznik) prohlašuje, Že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, Že by se jím v průběhu

trvání smluvmho vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (přikazník) se zavazuje, Že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 5 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (přikazci) k nahlédnutí.

7. Smluvní strany prohlašují, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel (příkaznik) prohlašuje, Že si je vědom, Že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené
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mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

9. Smluvní strany prohlašují, Že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele V rozsahu dle tohoto článku níže

uvedené projektové podklady (dále také jen „dílo“ nebo „projektové dokumentace“) pro stavbu

„Přístavba a stavební úpravy objektu základní školy“, k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (dále jen

„stavba“).

Podkladem pro realizaci této veřejné zakázky je studie „Stavebních úprav ZŠ Polanka nad Odrou, SO 01

Přístavba budov A; SO 02 Stavební ú rav stávající budovy A“ zpracovaná _

_ (sl—„ ICO: 86996274, se sídlem Heleny Malířové 635, 725 25

Ostrava

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také „DUSP“)

— Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle

souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozděj ších předpisů, a dle

všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozděj ších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na

stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

— Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude rovněž:

I geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

I veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby tak, aby se předešlo nepředvídatelným

okolnostem při realizaci stavby — zejména radonový průzkum včetně stanovení radonového

indexu, inženýrsko-geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický

průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický

průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace pro vydání společného

povolení; zhotovitel je povinen zvolit takové průzkumné práce, aby byly dodrženy nejen všechny

právní předpisy a technické normy, ale aby byla také zajištěna dostatečná znalost řešeného území

a v budoucnu z případné neznalosti nevznikly objednateli žádné škody nebo vícepráce ve vztahu

ke zhotovovanému dílu dle projektových podkladů, jenž jsou předmětem díla dle této smlouvy.

I zajištění všech potřebných sond pro zjištění podzemních vedení inženýrských sítí,

I mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

I dokumentace potřebná k žádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních

stavebních úřadů zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně všech požadovaných vyjádření a

řešení,

I zpracování dokumentace dočasného i trvalého dopravniho značení se zohledněním vyhlášky č.

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
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B)

pozdějších předpisů, a normy ČSN 018020,

I doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebmho

zákona, ostatními účastniky řízení a dle požadavků objednatele a budouciho uživatele včetně

zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné

povolení (rozhodnutí o kácení atd.), aby mohlo být vydáno společné povolení,

I dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení V souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

I soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve

formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě,

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného

projektanta.

DUSP včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné

podobě V 1 vyhotovení.

Čistopis DUSP včetně dokladové části a se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

Čistopis DUSP včetně dokladové části a se zapracovanými připomínkami objednatele bude

objednateli předána také V elektronické podobě, a to následovně:

0 lx archivační DVD a lx USB flash disk s kompletní DUSP V elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

0 lx archivační DVD a lx USB flash disk s kompletní dokumentací pro společné povolení

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf) a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu, dokladová část bude formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

0 všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě

na 1 archivačním DVD, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg) kompatibilním

s programem AutoCAD),

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také

„Plán BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

aprovozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované

V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění

bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení

požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní

předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména V souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením Vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

ve znění pozděj ších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, Že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

0 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

0 písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

/v/

0 provozni rad staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP V požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

V listinné podobě V jednom vyhotoveních.

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán V listinné podobě

ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

V elektronické podobě, a to následovně:

0 1X archivační DVD a 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (Včetně aktualizovaných

částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a

zápis (*.dwg),

0 1X archivační DVD a 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (Včetně aktualizovaných

částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf) a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

C) Dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), V souladu s vyhláškou

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem Výměr, ve znění pozdějších předpisů, V souladu

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a V souladu

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat Všechny náležitosti stanovené stavebním

zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

0 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

0 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl

(CZ-CC),

0 vpřípadě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí V DPS

0 zásady organizace Výstavby, Vč. situace staveniště a přechodného dopravniho značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace

řízení dopravy (OŘD); V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do

DPS,

0 nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení
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i pracovmho prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru

stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě DPS,

0 DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

0 dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu

prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede Vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě,

je nutné rozdfl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je Vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně

s DPS V 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude

zpracován V cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-) a 3x neoceněný (slepý).

— DPS zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V listinné podobě ve jednom vyhotovení.

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli V listinné podobě V 6

vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta).

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také V elektronické podobě,

a to následovně:

0 1x archivační DVD a 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x archivační DVD a 1x USB flash disk s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jiném

formátu,

. 1x archivační DVD a 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr V elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (Výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.me (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

3. Objednatel umožňuje zhotoviteli použít k tisku dokumentací recyklovaný papír.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

5. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování Gakožto i jednotlivých průzkumů)

5/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Přístavba a stavební úpravy objektu základní školy"



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

konzultován a odsouhlasen objednatelem formou kontrolních dnů projektu, které se musí konat min. 1 x

za 14 dnů, a to po celou dobu realizace díla (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Termín konání

kontrolních dnů projektu projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého kontrolmho dne

projektu vyhotoví zhotovitel písemný zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle

jejich připomínek. Zápisy z kontrolních dnů projektu jsou pro smluvní strany závazné, vyjma takových

pokynů nebo změn, které znamenají zásah do smluvních ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být

uzavřen dodatek ke smlouvě. Kontrolní dny projektu vede zhotovitel, místem zasedání je radnice

městského obvodu, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Kontrolních dnů projektu se musí za

zhotovitele účastnit vždy minimálně všechny osoby, jakožto členové projektového týmu zhotovitele,

pokud se strany písemně nedohodnout jinak, kdy V dané věci je osobou oprávněnou jednat osoba

zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

6. Předmět smlouvy může být změněn V souladu s ust. § 222 ZZVZ.

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat V průběhu

zadávacrho řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e—mailem ve

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7. čl. IV. části D této smlouvy.

8. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

9. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu

stavby a povolovacrho procesu dle stavebniho zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byla předána

objednateli k připomínkování.

10. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli

předány všechny souhlasy k umístění stavebniho záměru nebo souhlasy s provedením stavebmho záměru

vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s § 184a stavebnflm zákona.

11. Při zpracování projektové dokumentace bude zohledněno:

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úspora energií

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životmho prostředí,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů.

12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

V souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Zhotovitel bere na vědomí, že

projektová dokumentace bude zpracována s ohledem na možnost využití dešťové vody, včetně

zohlednění minimalizace objemu znečišťujících látek uvolňujících se do ovzduší, použití recyklovaných

materiálů a včetně využití nových, moderních produktů, materiálů, technologií a postupů apod.

13. Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou objednateli předávány ve vyhotovení na archivačním

DVD. Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č.

259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby. Projektové dokumentace budou předávány také ve

formátu *.dwg a současně ve verzi PDF, která splňuje výstupní formát dle citované vyhlášky.

čl.II.

Doba plnění

6/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Přístavba a stavební úpravy objektu základní školy"



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

. Dokumentace pro vydání společného povolení včetně dokladové části a včetně Plánu BOZP

V požadovaném rozsahu dle odst. 2, bodu A a B, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předán do _300 dnů_0d nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen

odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do

10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do

5 dnů zapracovat do dokumentace pro společné povolení.

. Dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele včetně Plánu

BOZP bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo

zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozrho odstavce tohoto článku

smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy.

. DPS V požadovaném rozsahu dle odst. 2, bodu C), čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předána do 90 dnů od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel je

povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS do 10 dnů od předání DPS

objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do DPS.

. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 7 pracovních dnů od

odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování připomínek objednatele k DPS dle předchozrho

odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl.V. odst. 2 této

části smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastmků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastmků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění

jeho závazku dle odst. 2 věta první, a odst. 4 tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (přikazce) jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se 0 dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této

skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

   

Předmět plnění Cena b2: DPH v DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

Dokumentace pro vydání společného povolení l 593 OOO,— 334 530,— l 927 530,-

Plán BOZP 35 OOO,- 7 350,- 42 350,—

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) l 062 OOO,— 223 020,— l 285 020,-

Cena celkem 2 690 000,- 564 900,- 3 254 900,-  
 

čl.IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských

sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
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. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

. Zjistí—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní dny

předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšiho postupu při realizaci předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1.

3.

4.

Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (V písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části

smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, V termínech dle čl. II.

této části smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentací v jednotlivých stupních bude objednatelem zahájeno

doručením příslušné dokumentace v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí Součástí předávacrho

protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je vpříloze č. 3 této smlouvy. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem předávacůio protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru hospodářské správy a veřejných zakázek

Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou případně jím pověřený zaměstnanec.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

3.

10.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2033.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného (i e-mailového) oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

V případě, že bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel

uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

Oznámení 0 odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

8/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Přístavba a stavební úpravy objektu základní školy"



Statutární město Ostrava

městský obvod Polanka nad Odrou

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

část C

Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský

dozor

č|.|.

Předmět

3. Příkaznik se zavazuje jménem přikazce a na jeho účet odborně, podle pokynů přikazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby „Přístavba a stavební

úpravy objektu základní školy“, k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

a) projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebmho zákona a dle požadavků příkazce,

b) projednání dokumentace pro vydání společného povolení, příp. zajištění vyjádření k dokumentaci ze

strany budoucích správců,

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle stavebniho zákona a

prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územmho rozhodování, územniho

opatření a stavebmho řádu, ve znění pozděj ších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

d) vypracování a podání řádné žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebmho úřadu,

včetně speciálniho stavebmho úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

e) zajištění vydání pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj.),

f) uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování přikazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

h) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastniky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákomku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
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b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických

postupů a stanovení potřebné organizace prací V průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD) na podkladě zpracované projektové

dokumentace

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu orgamzace výstavby (POV),

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) účast na vybraných kontrolních dnech,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) činnost odpovědného geodeta projektanta,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexmho vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy přikazmkovi zaplatit.

. Příkazmk se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení realizace výše uvedené

stavby.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy.

Příkazmk se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebmho úřadu

nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro vydání společného povolení příkazcem.

Tuto skutečnost přikazmk doloží potvrzením stavebmho úřadu o přijaté žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy přikazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačmho

souhlasu přikazci. Přikazce tuto skutečnost písemně sdělí přikazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacůio procesu dle

stavebmho zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebmho zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a přikazmk vyzván k odstranění

nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude přikazník případně vyzván

příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením

povinností přikazmka.

čl.III.

Plná moc
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1. Přikazce uděluje přikazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je uvedena V příloze č. l a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Přikazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

     
 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro společné povolení 350 000,— 73 500,— 423 500,-

Funkce koordinátora BOZP 240 000,— 50 400,— 290 400,-

Autorský dozor 120 000,— 25 200,— 145 200,-

Odměna celkem 710 000,- 149 100,- 859 100,-

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Přikazce je povinen přizvat příkaznika ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Přikazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkaznikovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se přikazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny přikazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Dále se přikazmk zavazuje poskytnout přikazci účinnou součinnost při zpracování povinných příloh

žádosti 0 dotaci.

3. Pffl<aznfl< je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

4. Přikazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit přikazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, Že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

5. Přikazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu přikazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

6. Přikazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

7. Přikazník je povinen předkládat přikazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

8. Přikazník je povinen informovat přikazce 0 možnosti uplatňovat práva přikazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 0

učinění příslušného právniho jednání.

9. Přikazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

10. Jestliže přikazmk při své činnosti získá pro přikazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

    

Cena díla bez DPH (dle casti B cl. III teto 2 690 000,— Kč

smlouvy

DPH 564 900,— Kč

Odmena bez DPH (dle casti C cl. IV. teto 710 000,— Kč

smlouvy

DPH 149 100,— Kč

Celková cena bez DPH 3 400 000,- Kč

DPH 714 000,- Kč

Celková cena včetně DPH 4 114 000,- Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění předmětů této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, Že doj de—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, Že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených V odst. l3 popř. 14 tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkaznik) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P23V0024l260 a číslo

investiční akce ORG 2000036000000

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) číslo a datum vystavení faktury,

d) dobu splatnosti faktury,

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
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f) označení objednatele a příjemce dle záhlaví této smlouvy,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktmho telefonu, V případě, Že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(přil<azci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur provede zhotovitel (přikazmk) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo V elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (přikazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkaznik) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(přikazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, Že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (přikazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona 0 DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (přikazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 0 DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazmkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančniho úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkaznika) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkaznikovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (přil<azce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

W

I Po předání a převzetí dokumentace pro společné povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl.

III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení

dokumentace pro společné povolení bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po

nabytí právní moci společného povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí Plánu BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel

fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající

částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení Plánu BOZP bude uhrazena na

základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci společného povolení ke stavbě.

I po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

W:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví, po nabytí právní moci

společného povolení ke stavbě, přikazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

I za funkci koordinátora BOZP vystaví po ukončení činnosti koordinátora V přípravě a po předání

aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě přikazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. IV. této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačmho souhlasu ke stavbě příkaznik fakturu
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na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(přikazník) V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, Že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazn1ka).

. Zhotovitel (příkaznik) uhradí objednateli (příkazci) újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

. V případě, Že při činnosti prováděné zhotovitelem (přikazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, čl. I. odst.

6. Smlouvy, je zhotovitel (přikazmk) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazmk) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části B čl. 11. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez DPH

dle části B čl. 111. této smlouvy, s nímž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkaznika je

přikazmk povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle části

C čl. IV., a to za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle

části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je přikazmk povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

. Provede—li zhotovitel (přikazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. V. odst. 15. této

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno

sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní

pokuty, která byla ujednána V této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.

. Vpřípadě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (přikazmkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 0 stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozděj ších předpisů, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

. V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (přikazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (přikazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkaznik) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 %

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce)

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (přikazníka) při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.
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7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V termínu.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

9. V případě porušení některé z povinností příkaznika dle části C čl. VI.. odst. 11 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,—Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

10.V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

(přikazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,—Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (přikazmka)

čl.V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právniho jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 0175/RMOb—Pol/2226/ 16 ze dne 14. 06. 2023, kterým bylo rozhodnuto 0 výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením dle ZZVZ a označené „Přístavba

a stavební úpravy objektu základní školy “, poř. č. 2/2023.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon 0 registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární městský obvod Polanka nad Odrou.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání 0 této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

přikazmkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností přikazmka dle této smlouvy.

10.0bjednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

9°
00
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

odstoupit s okamžitou účinností V případě, že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

Výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených V § 223

odst. 2. ZZVZ.

Příkaznik může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujíc1ho po měsíci, V němž byla Výpověď

doručena.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se Výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se Výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (přikazci) nedokončené plnění Včetně Věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkaznikovi) cenu dodávek, prací a služeb, které zhotovitel

(přikazník) poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (přikazník) oprávněn změnit projektový tým pouze

s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový tým musí splňovat

technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) V čl. III. bodu 3.2

Výzvy k podání nabídek Vč. zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno

plnění z této smlouvy. Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi.

Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout,

pokud mu budou zhotovitelem (přikazníkem) příslušné doklady předloženy.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru hospodářské správy

a veřejných zakázek, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru.

Zhotovitel (příkaznik) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s Výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována Výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (přikazmk) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) Všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (přikazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (přikazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se Vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, žádosti, přílohy budou

disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří Válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných
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závazků.

29. Smluvní strany jsou při uzavírání Smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, V platném znění (nový stavební zákon) a z

toho důvodu výslovně sjednávají, Že V případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces

stavby Objektu či jejiho užívání budou při výkladu Smlouvy a práv a povinností Smluvních stran

vycházet z účelu Smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou Smlouvu vykládat dle nového

stavebniho zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt

sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, Smluvní strany bez zbytečného odkladu

uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné,

pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na stavební zákon.

30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l — Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Digitálně podepsal

Pavel Digitálně podepsal

Pavel Bochnia

. Datum: 2023.07.21

B OC h n | a 14:37:23 +02'00' Datum:2023.07.2614:19:35+02'00'

Pavel Bochnia —

starosta městského obvodu ředitel společnosti

Polanka nad Odrou ASA expert a.s.

 

  

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. SOl496/2023

PLNÁ MOC

v

ke smlouvě c. SO1496/2023 na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného společného povolení v rámci stavby „Přístavba a

stavební úpravy objektu základní školy“, k.ú. Polanka nad Odrou, obec

Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330/160, 725 25 Ostrava

zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou

Příkazník: ASA expert a.s.

sídlo: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

ICO: 27791891

zastoupena: _, ředitelem společnosti

Příkaznik bude jménem a na účet přikazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za přikazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

autorského dozoru V rámci stavby „Přístavba a stavební úpravy objektu základní školy“, k.ú. Polanka nad

Odrou, obec Ostrava.

Za říkazce: Digitálně podepsal

P Pavel Pavel Bochnia

- Datum: 2023.07.21

BOC h n Ia 14:38:02 +02'00'

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu

Polanka nad Odrou

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

Za příkaznika:

ředitel společnosti

ASA expert a.s.

Diiítálně podepsal-

DN: c=CZ,

2.5.4.97=NTRCZ-27791891,

ozASA expert a.s., ou:1,

Datum: 2023,0716 14:20:06

+0200

 

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. SOl496/2023

I

Prohlášem

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 0

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Polanka nad Odrou souhlas s odchýlením od projektové

dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení,

zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených

objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených

objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.
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