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Dodatek č. 60 
K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ 

č. MAN/21/09/006307/2014 

    

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., 
(uzavřené dne 3. 3. 2014) 

pro stavbu č. 40506 DPS Nebušice – rozšíření  
 

mezi: 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
Zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA,  

ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 
IČ: 00064 581, DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
fax: +420 236 007 027 
(dále jen „mandant“) 

 
 

a 
  

NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 
Se sídlem: Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00  
Zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti       
IČ: 15270041, DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
číslo účtu: 32472002/2700 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 1398  
(dále jen „mandatář“) 

t a k t o:  

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře, za kterou 
bude prováděna na stavbě č. 40506 DPS Nebušice – rozšíření, činnost mandatáře v souladu s 
mandátní smlouvou č. MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva“). 

 
 
 
 

Článek II. 
Specifikace stavby 

 

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a název části: 
 

Stavba č. 40506 DPS Nebušice – rozšíření 

Místem stavby je MČ Praha - Nebušice (dále v textu jen „Stavba“)   



2. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy: 1 Pozemní Stavby 
-občanská výstavba

3. Dodavatel Stavby.

KONSITa.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp zn. B 752 
se sídlem: Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 - Vokovice 
IČO: 186 30 197 
DIČ' CZ18630197
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni
pozdějších předpisů
bankovní spojení: česká spořitelna
číslo účtu. 820762/0800
zastoupená' Ing. Jiřím Urbanem, Členem představenstva

Článek lil.
Odměna mandatáře

1. Investiční náklady Stavby: 52 264 776,43 KČ bez DPH

2. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora celkem

A) Investiční náklady Stavby 52 264 776,43 Kč

B) K
Ci

3. Celková cena 2a poskytnuté služby mandatářem souvisejici se Stavbou je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná a to ve výši:

Odměna be2 DPH 303135,70 Kč

DPH v 2ák. stanovené výši 63 658,50 Kč

366 794,20 KčOdměna včetně DPH

(Dále v dodatku jen „Odměna")

4. Odměna za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtem čtvrtletí uvedeného vel.
43 305,10 Kč be2 DPHIV odst. 1. bod 1.3:

5, Odměna bude fakturována čtvrtletně a to k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. a ke dní kolaudace stavby.

6, V případě přerušeni Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován 
dodatek, který zpřesni způsob odměny mandatáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj 
realizace Stavby.
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Článek IV. 
Doba plnění 

 
1. Stanovení doby/termínu po kterou bude Mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou 

Smlouvou: 
1.1 Termín zahájení Stavby/činnosti bude upřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který 

je přílohou č. 1 Dodatku. 
 

1.2.     Doba trvání Stavby/činnosti uvedená v počtu měsíců: 20 
 

1.3.     Doba trvání Stavby/činnosti uvedená v počtu čtvrtletí: 7 
 

 
Článek V. 

Ostatní ujednání 
 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto 
Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Dodatek. 

4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci 
smluv (zákon o registraci smluv), v platném znění, zajistí mandant. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální 
evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto 
Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, 
že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů 
upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana 
osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením. 

8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku 
žadatelům. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
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obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat 
a dále, že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

10. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023 – k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci 
ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 

 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1:  Zadávací list stavby   

 
 
 

      V Praze dne  V Praze dne  
      
      za Mandanta: za Mandatáře: 

 
 
  
 
 
 
     ……………………………………………         ……………………………………. 
               Ing. Petr Kalina, MBA                                                                        Ing. Vítězslav Hurník            
       ředitel odboru investičního                                                                 NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 

Magistrátu hlavního město Prahy             jednatel společnosti 
 
       podepsáno elektronicky            podepsáno elektronicky 



Příloha č.1
dodatku č. 60 k mandátní smlouvě 

č. MAN/21 /09/006307/2014

40506Zadávací list stavby č.

Název stavby Stavba č. 40506 DPS Nebušice - rozšířeni

Praha 6 - Nebušice
Místo stavby

1 Pozemní stavby - občanská výstavba
Kategorie stavby

52 264 776,43 Kč bez DPH
Investiční náklady stavby

303 153,70 Kč bez DPH 366 794,20 Kč vč. DPHCena za výkon činnosti 
koordinátora

08.2023/01.2025Termíny zahájení / ukončeni 
stavby

18
Délka trvání stavby (v měsicích)

31.3., 30.6., 30.9., 31.12. a ke dni kolaudace 
stavbySplátkový kalendář

KONSIT a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze 
pod sp. Zn. B, číslo vložky 752 
se sídlem: Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 - 
Vokovice
IČO: 186 30 197, DIČ: CZ18630197

Zhotovitel stavby

STAVBYVEDOUCÍ

TECHNICKY DOZOR STAVEBNÍKA

Kontakty

INVESTOR
HLAVNI MĚSTO PRAHA 
Ing. Vlastimil Petříček
M:
E:

Za mandanta Za mandatáre

Ing. Digitálně podepsal 
Ing. Vítězslav Hurník 
Datum: 2023.07.26 
09:41:22+02*00*

Vítězslav
Hurník
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