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Smlouva o dílo č. 01/2023/sod/VV 

Systémové číslo VZ: P23V00000827 
 

 

Smluvní strany: 
 
Objednatel:  ZÁMEK Děčín, příspěvková organizace  

Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 
zastoupená Ing. Miroslavou Poskočilovou, ředitelkou 
zaps. v obch. rej. vedeném u Kr. soudu Ústí n.L. oddílu Pr vložce č. 731 
IČO: 00078867, DIČ CZ00078867 
Bankovní spojení: KB Děčín 338-431/0100 
(dále jen „kupující“) 

a 

 Zhotovitel:  MP-65, s.r.o. 
Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem 400 01 
zastoupené Vasylem Krivushchevem, jednatelem 
IČO: 06871861 
DIČ: CZ06871861 
Bankovní spojení: 282769159/0300 

  (dále jen „prodávající“) 
 

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále 
stanovených tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“). 

 

I.  
Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Omezení průsaku srážkových vod 
do konstrukce klenby schodiště“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ing. Zdeňkem Břízou za Arch PRO s.r.o., 
IČO: 27654371, U Plovárny 45/5, 405 02 Děčín I. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který 
tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové 
dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej 
nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky 
obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění dokladů nezbytných pro přejímku díla, které 
jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  
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5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 
 

II.  
Místo plnění zhotovitele 

1. Místem plnění je Zámek Děčín, Dlouhá jízda, Děčín I., Ústecký kraj, katastrální území Děčín, 
p.p.č. 2353 (nádvoří). 

 

III.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 90 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel 
zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (vytyčení 
stavby, vytyčení inženýrských sítí, vypracování realizační dokumentace stavby, DIO apod.) 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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IV.  
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

479 648,74 Kč bez DPH 
580 374,98 Kč včetně DPH 21 % 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Cena 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení díla.  

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
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jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku. 

2. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

− za objednatele – technik realizace, Zdeněk Erneker, Dis. 
    – TDS. 

− za zhotovitele – osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných 
osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů. 

3. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

4. Zápisy v stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, 
zejména stavebního zákona. 

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

e) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

f) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

6. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

7. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

9. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  
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10. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

11. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

13. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

14. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

15. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

16. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

17. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

18. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

19. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

20. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
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21. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

22. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

23. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

24. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 
milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

25. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

26. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

28. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých 

materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  
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4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců S ROČNÍ 
ODKLADNOU LHŮTOU dle projektové dokumentace.  

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
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závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 5 této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 8 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 23 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  
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4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

XII.  
Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Vasyl Krivushchev, jednatel 

- za objednatele: Ing. Miroslava Poskočilová, ředitelka Zámek Děčín, příspěvková organizace 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 
1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 
a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 
písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno  
(1) vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 



 

 

 

Stránka 10 z 10 

 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

XIV.  
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 
 
 
 
 
V Děčíně dne 11.7.2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................. ................................................................. 
za objednatele za zhotovitele 
Ing. Miroslava Poskočilová, ředitelka Vasyl Krivushchev, jednatel 
Zámek Děčín, příspěvková organizace MP-65, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: 

Zadavatel IČO: 00078867 

DIČ: CZ00078867

40502

Zhotovitel: IČO: 06871861

DIČ: CZ06871861

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

52 000,00

32 000,00 32 000,00

479 648,74

0,00

0,00

580 374,98

479 648,74

52 000,00

26 534,48

Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem 400 01

0,00

0,00

369 114,26

Zámek Děčín, příspěvková organizace

Dlouhá jízda 1254/11

Děčín 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

100 726,24

0,00

0,00

26 534,48

0,000,00

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Dodávka

MP-65, s.r.o.

Montáž Celkem

369 114,26

479 648,74 0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 84 000,00 17 640,00 101 640,00 18

9991 0,00 84 000,00 17 640,00 101 640,00 18

0,00

SO 01 0,00 395 648,74 83 086,24 478 734,98 82

221601 0,00 149 920,41 31 483,29 181 403,70 31

221602 0,00 147 201,71 30 912,36 178 114,07 31

221603 0,00 36 273,51 7 617,44 43 890,95 8

221604 0,00 62 253,11 13 073,15 75 326,26 13

0,00 479 648,74 100 726,24 580 374,98 100

Popis stavby: 2216 - Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku
Popis objektu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 9991 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: SO 01 - Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku
Popis rozpočtu: 221601 - Dlažba v jižní části nádvoří nad schodištěm

Popis rozpočtu: 221602 - Oprava mlatového povrchu nádvoří - jižní část
Popis rozpočtu: 221603 - Oprava dopadového pole pod chrličem
Popis rozpočtu: 221604 - Oprava lapače střešních splavenin, doplnění kamenné obruby chodníku

Oprava spárování klenby nad schodištěm bude soušástí následné opravy

Dlažba v jižní části nádvoří nad 
schodištěm
Oprava mlatového povrchu nádvoří - 
jižní část
Oprava dopadového pole pod 
chrličem
Oprava lapače střešních splavenin, 
doplnění kamenné obruby chodníku

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Řešení průsaku, první nádvoří 
Děčínského zámku
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 168 022,08 0,00 168 022,08 35,0

5 HSV 91 479,39 0,00 91 479,39 19,1

91 HSV 45 128,82 0,00 45 128,82 9,4

95 HSV 47 400,00 0,00 47 400,00 9,9

96 HSV 1 650,00 0,00 1 650,00 0,3

99 HSV 15 433,97 0,00 15 433,97 3,2

711 PSV 15 403,10 0,00 15 403,10 3,2

721 PSV 5 700,00 0,00 5 700,00 1,2

772 PSV 5 431,38 0,00 5 431,38 1,1

VN VN 52 000,00 0,00 52 000,00 10,8

ON ON 32 000,00 0,00 32 000,00 6,7

Cena celkem 479 648,74 0,00 479 648,74 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Kamenné  dlažby

Zemní práce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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S: 2216

O: 01

R: 9991

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 52 000,00 52 000,00 0,00 62 920,00 259,53000 0,00000
1 900100002222 Bezpečné oplocení staveniště bm 50,00000 400,00 20 000,00 400,00 20 000,00 0,00 21,00 24 200,00 5,19056 259,53000 0,00000 0,00000 Vlastní

2 005121 R Zařízení staveniště % 1,00000 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 21,00 14 520,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

4 0051240121 Technický dozor stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 32 000,00 32 000,00 0,00 38 720,00 0,00000 0,00000
5 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 21,00 2 420,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

7 0052610311 Finanční rezerva - inflace Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 21,00 24 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 84 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 2216

O: SO 01

R: 221601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 46 968,47 46 968,47 0,00 56 831,85 0,00000 17,76000
1 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 200 mm
m2 16,35000 303,00 4 954,05 303,00 4 954,05 0,00 21,00 5 994,40 0,00000 0,00000 0,44000 7,19000 822-1 RTS 22/ II

Odstranění vrstev pro dlažby nad klenbou : 5,45*(0,1+(2,87+2,93)*0,5) 16,35000

2 113107330T00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.40 cm m2 11,49720 135,00 1 552,12 135,00 1 552,12 0,00 21,00 1 878,07 0,00000 0,00000 0,88000 10,12000 Vlastní

Odstranění vrstev pro pokládku žlabu z valounů : 17,16*(0,1+0,57) 11,49720

3 113106122000 Rozebrání dlažeb z kamenných desek, pro zpětné uložení m2 1,85500 1 500,00 2 782,50 1 500,00 2 782,50 0,00 21,00 3 366,83 0,00000 0,00000 0,24000 0,45000 Vlastní

Odstranění vrstev pro dlažby nad klenbou : 5,3*0,35 1,85500

4 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 17,75674 586,00 10 405,45 586,00 10 405,45 0,00 21,00 12 590,59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

5 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 17,75674 176,00 3 125,19 176,00 3 125,19 0,00 21,00 3 781,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

6 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 71,02694 15,00 1 065,40 15,00 1 065,40 0,00 21,00 1 289,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

7 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 17,75674 1 300,00 23 083,76 1 300,00 23 083,76 0,00 21,00 27 931,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

Díl: 5 Komunikace 53 894,39 53 894,39 0,00 65 212,21 25,64000 0,00000
8 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm, Kamenivo nestanovené
m2 16,35000 217,00 3 547,95 217,00 3 547,95 0,00 21,00 4 293,02 0,37800 6,18000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Podklad pro dlažbu nad klenbou : 5,45*(0,1+(2,87+2,93)*0,5) 16,35000

9 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm, Kamenivo nestanovené

m2 11,49720 280,00 3 219,22 280,00 3 219,22 0,00 21,00 3 895,26 0,44100 5,07000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odstranění vrstev pro pokládku žlabu z valounů : 17,16*(0,1+0,57) 11,49720

10 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 16,35000 656,00 10 725,60 656,00 10 725,60 0,00 21,00 12 977,98 0,11000 1,80000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Dlažba nad klenbou : 5,45*(0,1+(2,87+2,93)*0,5) 16,35000

11 594511111T00 Pokládka kamenných valounů přímío do betonu do 5 cm m2 11,49720 1 240,00 14 256,53 1 240,00 14 256,53 0,00 21,00 17 250,40 0,15000 1,72000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odstranění vrstev pro pokládku žlabu z valounů : 17,16*(0,1+0,57) 11,49720

12 599432111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým m2 28,39220 72,00 2 044,24 72,00 2 044,24 0,00 21,00 2 473,53 0,10354 2,94000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Dlažba nad klenbou : 5,45*(0,1+(2,87+2,93)*0,5) 16,35000

Žlab z valounů s přídlažbou : 5,45*0,1+17,16*(0,1+0,57) 12,04220

13 583450311 Říční valouny, hrubé kamenivo okrasné t 4,10810 3 500,00 14 378,35 3 500,00 14 378,35 0,00 21,00 17 397,80 1,00000 4,11000 0,00000 0,00000 Vlastní

Žlabu z valounů : 17,16*0,57/2,5*1,05 4,10810

14 583801222 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1, štípaná, čedič t 3,81500 1 500,00 5 722,50 1 500,00 5 722,50 0,00 21,00 6 924,23 1,00000 3,82000 0,00000 0,00000 Vlastní

Dlažba nad klenbou : 5,45*(0,1+(2,87+2,93)*0,5)/4,5*1,05 3,81500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 17 228,82 17 228,82 0,00 20 846,87 4,16000 0,00000
15 917931131R00 Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, 

bez dodávky přídlažby
m 22,61000 663,00 14 990,43 663,00 14 990,43 0,00 21,00 18 138,42 0,11813 2,67000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

Položkový soupis prací a dodávek

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Dlažba v jižní části nádvoří nad schodištěm
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S: 2216

O: SO 01

R: 221601

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Dlažba v jižní části nádvoří nad schodištěm

17,16+5,45 22,61000

16 58380155R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm t 1,49226 1 500,00 2 238,39 1 500,00 2 238,39 0,00 21,00 2 708,45 1,00000 1,49000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

(17,16+5,45)*0,15/2,5*1,1 1,49226

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 400,00 2 400,00 0,00 2 904,00 0,00000 0,00000
17 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 3,00000 550,00 1 650,00 550,00 1 650,00 0,00 21,00 1 996,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Prav.M RTS 22/ II

Zpětné osazení stojanu na kola ks : 3*1 3,00000

18 31179129R tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 3,00000 250,00 750,00 250,00 750,00 0,00 21,00 907,50 0,00133 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Zahištěni stojanu na kola ks : 3*2*0,5 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 650,00 1 650,00 0,00 1 996,50 0,00000 0,00000
19 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 3,00000 550,00 1 650,00 550,00 1 650,00 0,00 21,00 1 996,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Prav.M RTS 22/ II

Demontáž stojanu na kola ks : 3*1 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 944,25 6 944,25 0,00 8 402,54 0,00000 0,00000
20 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 29,80364 233,00 6 944,25 233,00 6 944,25 0,00 21,00 8 402,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 15 403,10 15 403,10 0,00 18 637,75 0,07000 0,00000
21 711403314T00 Bentonitová rohož, položení na sucho, dodávka samostatně m2 34,00000 110,00 3 740,00 110,00 3 740,00 0,00 21,00 4 525,40 0,00107 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní

22 58128502T Bentonitová rohož 5000 g/m2 m2 36,38000 245,00 8 913,10 245,00 8 913,10 0,00 21,00 10 784,85 0,00080 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

m2 : 34*1,07 36,38000

23 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 5,00000 550,00 2 750,00 550,00 2 750,00 0,00 21,00 3 327,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-711 RTS 22/ II

Díl: 772 Kamenné  dlažby 5 431,38 5 431,38 0,00 6 571,97 0,23000 0,00000
24 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 4,24000 250,00 1 060,00 250,00 1 060,00 0,00 21,00 1 282,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

očištění dlaždic okapových pro další uložení bm : 5,3*(0,35+0,05)*2 4,24000

25 772501140R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou 
rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně

m2 1,90750 850,00 1 621,38 850,00 1 621,38 0,00 21,00 1 961,87 0,12053 0,23000 0,00000 0,00000 800-782 RTS 22/ II

Odstranění vrstev pro dlažby nad klenbou : 5,45*0,35 1,90750

26 998772201R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

% 5,00000 550,00 2 750,00 550,00 2 750,00 0,00 21,00 3 327,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-782 RTS 22/ II

Celkem 149 920,41

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 200 m
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S: 2216

O: SO 01

R: 221602

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 112 511,24 112 511,24 0,00 136 138,60 0,00000 20,04000
1 113107305T00 Odstranění mlatového krytu tl. 2,5 cm m2 334,00000 209,00 69 806,00 209,00 69 806,00 0,00 21,00 84 465,26 0,00000 0,00000 0,06000 20,04000 Vlastní

Celkem jižní část nádvoří viz TZ m2 : 334 334,00000

2 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 20,04000 595,00 11 923,80 595,00 11 923,80 0,00 21,00 14 427,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

3 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 20,04000 176,00 3 527,04 176,00 3 527,04 0,00 21,00 4 267,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

4 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 80,16000 15,00 1 202,40 15,00 1 202,40 0,00 21,00 1 454,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

5 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 20,04000 1 300,00 26 052,00 1 300,00 26 052,00 0,00 21,00 31 522,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

Díl: 5 Komunikace 28 390,00 28 390,00 0,00 34 351,90 27,04000 0,00000
6 564922104RT1 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 

mm,  
m2 334,00000 85,00 28 390,00 85,00 28 390,00 0,00 21,00 34 351,90 0,08096 27,04000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 334,00000 334,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 300,47 6 300,47 0,00 7 623,57 0,00000 0,00000
7 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 27,04064 233,00 6 300,47 233,00 6 300,47 0,00 21,00 7 623,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Celkem 147 201,71

s rozprostřením a zhutněním

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Oprava mlatového povrchu nádvoří - jižní část

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2216

O: SO 01

R: 221603

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 7 113,89 7 113,89 0,00 8 607,81 0,00000 1,25000
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,00000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 21,00 1 452,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Výkop pod kamenné pole m2 : (3,0+2,0)*0,2 1,00000

2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 1,00000 202,00 202,00 202,00 202,00 0,00 21,00 244,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000 1,00000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,00000 161,00 161,00 161,00 161,00 0,00 21,00 194,81 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000 1,00000

4 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1,85000 1 300,00 2 405,00 1 300,00 2 405,00 0,00 21,00 2 910,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000*1,85 1,85000

5 1131063222 Rozebrání stávajícího kamenného pole pod chrličem m2 3,00000 160,00 480,00 160,00 480,00 0,00 21,00 580,80 0,00000 0,00000 0,41700 1,25000 Vlastní

6 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 1,25100 595,00 744,35 595,00 744,35 0,00 21,00 900,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

7 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1,25100 176,00 220,18 176,00 220,18 0,00 21,00 266,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

8 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5,00400 15,00 75,06 15,00 75,06 0,00 21,00 90,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

9 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1,25100 1 300,00 1 626,30 1 300,00 1 626,30 0,00 21,00 1 967,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

Díl: 5 Komunikace 9 195,00 9 195,00 0,00 11 125,95 6,51000 0,00000
10 564861111T01 Zřízení podkladu ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 5,00000 257,00 1 285,00 257,00 1 285,00 0,00 21,00 1 554,85 0,44100 2,21000 0,00000 0,00000 Vlastní

Lože pod kamenné pole m2 : (3,0+2,0) 5,00000

11 594611111T01 Pokládka valounů do lože štěrkopís.do 5 cm m2 5,00000 894,00 4 470,00 894,00 4 470,00 0,00 21,00 5 408,70 0,58020 2,90000 0,00000 0,00000 Vlastní

Kamenné pole z valounů m2 : (3,0+2,0) 5,00000

12 599432111R00 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým m2 5,00000 72,00 360,00 72,00 360,00 0,00 21,00 435,60 0,10354 0,52000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,00000 5,00000

13 583450311 Říční valouny, hrubé kamenivo okrasné t 0,88000 3 500,00 3 080,00 3 500,00 3 080,00 0,00 21,00 3 726,80 1,00000 0,88000 0,00000 0,00000 Vlastní

Prodloužení kamenného pole m2 : 2,0/2,5*1,1 0,88000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 000,00 18 000,00 0,00 21 780,00 1,93000 0,00000
14 639561121111 Obrubník zahradní kamenný výšky 250 mm, čedičový m 12,00000 1 500,00 18 000,00 1 500,00 18 000,00 0,00 21,00 21 780,00 0,16068 1,93000 0,00000 0,00000 Vlastní

Nový lem kamenného pole - celkem : 12,0 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 964,62 1 964,62 0,00 2 377,19 0,00000 0,00000
15 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 8,43186 233,00 1 964,62 233,00 1 964,62 0,00 21,00 2 377,19 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

materiál pro lože z valounů zodbourání povrchů z jiční části nádvoří

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Oprava dopadového pole pod chrličem

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2216

O: SO 01

R: 221603

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Oprava dopadového pole pod chrličem

Celkem 36 273,51
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S: 2216

O: SO 01

R: 221604

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 428,48 1 428,48 0,00 1 728,46 0,00000 0,00000
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,36000 1 200,00 432,00 1 200,00 432,00 0,00 21,00 522,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Výkop pro novou obrubu : 6,0*0,3*0,2 0,36000

2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 0,36000 202,00 72,72 202,00 72,72 0,00 21,00 87,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,36000 0,36000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 0,36000 161,00 57,96 161,00 57,96 0,00 21,00 70,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,36000 0,36000

4 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 0,66600 1 300,00 865,80 1 300,00 865,80 0,00 21,00 1 047,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,36000*1,85 0,66600

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 900,00 9 900,00 0,00 11 979,00 0,96000 0,00000
5 639561121111 Obrubník zahradní kamenný výšky 250 mm, čedičový m 6,00000 1 500,00 9 000,00 1 500,00 9 000,00 0,00 21,00 10 890,00 0,16068 0,96000 0,00000 0,00000 Vlastní

Nově osazená vyvýšené obruba - celkem : 6,0 6,00000

6 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 2,00000 450,00 900,00 450,00 900,00 0,00 21,00 1 089,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Prav.M RTS 22/ II

Uvolnění zákrytové pískovcové desky : 1 1,00000

Osazení zákrytové pískovcové desky : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 45 000,00 45 000,00 0,00 54 450,00 0,00000 0,00000
7 952PPS01 Pískovcový lem vč. atyp poklopem kompl 1,00000 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 21,00 54 450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 224,63 224,63 0,00 271,80 0,00000 0,00000
8 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 0,96408 233,00 224,63 233,00 224,63 0,00 21,00 271,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 700,00 5 700,00 0,00 6 897,00 0,02000 0,00000
9 721242116R00 Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 21,00 3 025,00 0,02020 0,02000 0,00000 0,00000 800-721 RTS 22/ II

10 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 1,00000 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 21,00 544,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Prav.M RTS 22/ II

Demontáž gajgru : 1 1,00000

11 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 5,00000 550,00 2 750,00 550,00 2 750,00 0,00 21,00 3 327,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-721 RTS 22/ II

Celkem 62 253,11

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Pískovcový lem a atyp půlkruhový rám s poklopem kovářský - atyp

vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Řešení průsaku, první nádvoří Děčínského zámku

Oprava lapače střešních splavenin, doplnění kamenné obruby chodníku

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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