

Evidenční číslo Objednatele

RS: 008/2021

DS: 160/2023



03098-23-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

DÍLČÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**
zastoupený: [redacted]
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:

IČO: **25512285**
DIČ: **CZ25512285**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **2025576339/0800**
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

InfoNet a.s.

se sídlem: **Novolišeňská 18, 628 00 Brno**
IČO: **60719150**
DIČ: **CZ60719150**
bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **382275623/0300**
zastoupen: [redacted]

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1394

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.1.2021 Rámcovou dohodu č. Objednatele 008/2021 a č. Zhotovitele (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

27 -07- 2023
Č.j.: TSB/DP677/2023

Počet listů/příloh : 210

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Pokládka a instalace optických kabelů v rámci optické sítě města Brna 2020“ č. 008/2021, dle Výzvy č.25 k dílčímu plnění – RS: 008/2021 akce „Propojení trasy DC Barvířská – kolektor Zvěřinova – box Ostravská/Bělohorská – Jedovnická – TsB Mikulovská
- 2.
- 3.

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení a předání staveniště se sjednává: dle výzvy č. 25 RS:008/2021
- 2.2. Termín dokončení se sjednává nejdéle: do 31.12.2023
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem, který Zhotovitel zpracuje dle odst. 2.1. Rámcové dohody.
- 2.4. Místo plnění je uvedeno v Rámcové smlouvě a v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).
- 2.5. Smluvní strany sjednávají dílčí termíny pro provedení díla následovně – nejsou stanoveny.

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu, případné vícepráce (méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami v něm obsaženými.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **1 695 288,- Kč** slovy: **jednamilionšestsetdevadesátpěttisícdvěstěosmdesátosm** korun českých) bez DPH. Cena bude fakturována v souladu s oboustranně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem obsahujícím soupis skutečně provedených prací.


Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně – nejsou sjednány.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je předán Zhotoviteli. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 – Rozpočet a příloha č.2 – Harmonogram (je-li Objednatel vyžadován)

V Brně dne 25-07-2023



V Brně dne 17.7.2023



V Brně dne 17.7.2023

