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92/RS017/2023 

 
 

Rámcová smlouva o financování projektu 
spolufinancovaného z fondů EU 

 

název: ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna 

evidenční číslo: 562 352 0066 

 

v rámci Programu Doprava 2021–2027, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
48384 
zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního 
ředitele 
Ing. Mojmírem Nejezchlebem 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě „Dohody o delegování 
některých pravomocí a činností Řídicího orgánu Operačního programu Doprava 2021 - 
2027 na Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava 2021 – 2027“, uzavřené 
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16. listopadu 2021 mezi Ministerstvem dopravy jako Řídicím orgánem Programu Doprava 
2021 -2027 (dále jen „Řídicí orgán“) a poskytovatelem jako Zprostředkujícím subjektem 
Programu Doprava 2021 – 2027 (dále jen „Dohoda o delegování“) a na základě 
Schvalovacího protokolu č.j.: MD-13924/2023-430/2 ze dne 10. května 2023 vydaného 
Řídicím orgánem a Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j.: MD-13924/2023-430/2 ze 
dne 15. května 2023 

tuto Rámcovou smlouvu o financování projektu spolufinancovaného 
z fondů EU v rámci Programu Doprava 2021–2027, z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Smlouva“): 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je: 

– vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb administrovaných 
prostřednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Řídicím 
orgánem ke spolufinancování z Programu Doprava 2021–2027 (dále jen 
„OPD2021+“) v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů 
Evropské unie i v rozsahu národního financování a zajistit plnění podmínek, za 
kterých jsou příspěvky z OPD2021+ pro spolufinancovaný projekt poskytnuty; 

– zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.; 

– právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci při realizaci financování dle této Smlouvy; 

– realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru 
dopravy schválenému Řídicím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD2021+. 

Článek 3 
Předmět Smlouvy 

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva 
a povinnosti mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem: 

– při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídicím orgánem dne 10. května 
2023, č.j. MD-13924/2023-430/2, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci ke 
Schvalovacímu protokolu č.j. MD-13924/2023-430/2 ze dne 15. května 2023, 
která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen 
„Specifikace projektu“); 

– při čerpání finančních prostředků; 

– při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky. 

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k Řídicímu orgánu a případně 
i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OPD2021+ a prostředků 
poskytovatele určených k financování národního podílu projektu schváleného ke 
spolufinancování v rámci OPD2021+, které příjemce obdrží na základě této Smlouvy. 
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Článek 4 
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků 

A. Specifikace účelu: 

4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finanční prostředky výlučně na 
financování dále uvedeného projektu: 

název projektu: ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna 

evidenční číslo projektu v MS2021+: CZ.04.01.02/05/22_002/0000017 

priorita:   1: Evropská, celostátní a regionální mobilita 

specifický cíl: RSO3.2. Rozvoj a posilování udržitelné, 
inteligentní a intermodální celostátní, regionální 
a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, 
včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a 
přeshraniční mobility (FS) 

který byl schválen k financování v rámci OPD2021+ v souladu s žádostí o podporu 
z fondů Evropské unie v rámci OPD2021+ (dále jen „žádost o podporu“) a 
s případnými doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu a 
ve Specifikaci projektu (dále jen „Projekt“). 

4.A.2. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemci na Projekt na základě této Smlouvy 
v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpočtem poskytovatele 
schváleným vždy pro příslušný rok realizace Projektu. 

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků: 

4.B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. 4.A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od skutečného 
data zahájení realizace Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do 
ukončení financování Projektu) ze svého rozpočtu finanční prostředky v rozsahu 
potřebném pro financování Projektu maximálně do výše: 

481 853 263 Kč 

(slovy: čtyři sta osmdesát jedna milionů osm set padesát tři tisíc dvě stě 
šedesát tři korun českých) 

v členění uvedeném v odst. 4.B.2 

4.B.2. Financování Projektu bude poskytovatelem realizováno v členění: 

a) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele na 
předfinancování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty 
schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie: 

– podíl na financování (míra podpory) 85 % ve vztahu k celkovým způsobilým 
výdajům Projektu; 

– celkem výše finančních prostředků poskytovaných pro způsobilé výdaje Projektu, 
které mají být kryty příspěvkem z fondů Evropské unie, činí maximálně 
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372 648 740,55 Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva milionů šest set 
čtyřicet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých padesát pět haléřů); 

b) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele 
k národnímu financování Projektu: 

– podíl na financování1 15 % ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům Projektu; 

– celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování národního 
podílu u způsobilých výdajů Projektu z rozpočtu poskytovatele činí minimálně2 
65 761 542,45 Kč (slovy: šedesát pět milionů sedm set šedesát jedna 
tisíc pět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet pět haléřů); 

c) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k úhradě 
nezpůsobilých výdajů Projektu: 

– v předpokládané celkové výši  43 442 980 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů 
čtyři sta čtyřicet dva tisíc devět set osmdesát korun českých). 

4.B.3. Pro účely financování Projektu dle této Smlouvy se výdaje Projektu člení na: 

– způsobilé výdaje, tj. výdaje přímo a výhradně spojené s realizací Projektu, 
které jsou vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného 
Schvalovacím protokolem, jsou přiměřené (jejich výše odpovídá cenám v místě 
a čase obvyklým) a jsou vynaloženy v souladu s 3E (dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, jsou 
v souladu s právními předpisy České republiky a s příslušnými předpisy Evropské 
unie, příslušným metodickým pokynem Národního  orgánu pro koordinaci 
(Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém 
období 2021–2027) a dalšími pravidly stanovenými v metodických pokynech 
Řídicího orgánu, zejména s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce Program 
Doprava 2021 -2027 (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce OPD2021+“) 
zveřejňovanými na https://opd3.opd.cz/, a specifikovanými ve Výzvě 
k předkládání žádostí o podporu a v souvisejících dokumentech (dále jen 
„Výzva“); 

– nezpůsobilé výdaje, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány 
z příspěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce OPD2021+, ve Výzvě a ve finančním rozpočtu Projektu, který tvoří 
přílohu žádosti o podporu. 

4.B.4. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování 
Projektu upravené touto Smlouvou je v jednotlivých letech jeho realizace 
prováděno na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
poskytovatele uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem v souladu s rozpočtem 
poskytovatele schváleným pro příslušný rok realizace Projektu (dále jen „Základní 
smlouva“). V Základní smlouvě je obsažena specifikace výše finančních prostředků 
poskytovaných v daném roce pro financování Projektu v návaznosti na schválený 
rozpočet poskytovatele pro daný rozpočtový rok nebo v návaznosti na interní 

 

1 Pokud výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, 
nebudou proplaceny z prostředků Evropské unie v plné výši, bude Projekt dofinancován v potřebném 
rozsahu z národních zdrojů. 
2 V případě snížení celkových způsobilých výdajů Projektu bude výše finančních prostředků na 
financování národního podílu upravena v návaznosti na výši procentuálního podílu národního 
financování na snížených způsobilých výdajích Projektu. 
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rozpočtové opatření (změnové řízení) poskytovatele provedené s ohledem na 
případné změny v Projektu nebo s ohledem na aktuální finanční potřeby Projektu 
ve vazbě na vlastní provádění Projektu ve vztahu k uzavřeným smlouvám se 
zhotoviteli Projektu. V Základní smlouvě budou upraveny i případné další 
podmínky financování Projektu, jejichž úprava bude aktuální a nezbytná pro 
financování Projektu. 

Článek 5 
Harmonogram realizace Projektu 

5.1. Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace 
Projektu, přičemž se dobou realizace Projektu rozumí doba od skutečného data 
zahájení Projektu do konečného data způsobilosti výdajů realizovaného Projektu, 
stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
OPD2021+ a ve Výzvě. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu. 

5.2. Realizace Projektu bude probíhat na základě harmonogramu uvedeného ve 
Specifikaci projektu. Data v harmonogramu odpovídají údajům ze schválené 
žádosti o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání 
změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě žádosti o změnu předloženou 
příjemcem Řídicímu orgánu prostřednictvím informačního systému konečného 
příjemce (dále jen „IS KP21+“). 

Článek 6 
Prohlášení příjemce 

Příjemce prohlašuje, že si zřídil a má u České národní banky (ČNB) otevřen: 

účet č. xxxxxx – xxxxxxxx/xxxx vedený v Kč pro finanční prostředky určené 
k financování výdajů Projektu, a že veškeré výdaje související s realizací Projektu 
financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy bude 
výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu3, pokud v Základní smlouvě nebude 
dohodnuto jinak. 

Článek 7 
Uvolňování finančních prostředků 

7.1. Finanční prostředky určené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou 
převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný 
v článku 6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem 
v souladu s platným Metodickým pokynem pro finanční toky programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021–2027 (dále jen 

 

3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal 
před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci žádosti o 
platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 
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„MPFT“) a výjimkou z úpravy v MPFT udělenou minstrem financí 16. května 2023, 
č.j.: MF – 15230/2023/5501-3, a v souladu s  platnými Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+ a Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury zveřejněnými na www.sfdi.cz, formou ex-ante plateb. Žádosti 
o platbu jsou předkládány příjemcem ve lhůtách uvedených ve finančním plánu 
Projektu. Žádost o platbu musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým 
podpisem osoby oprávněné za příjemce ve věci žádosti o platbu jednat a musí být 
doložena potřebnými podklady. Podklady jsou vloženy do informačního systému 
IS KP21+ formou elektronických souborů k žádosti o platbu. Společně s každou 
žádostí o platbu (s výjimkou pouze zálohových ex-ante žádostí o platbu 
neobsahujících vyúčtování) předkládá příjemce zprávu o realizaci Projektu 
prostřednictvím IS KP21+, jejíž schválení Řídicím orgánem je podmínkou pro 
provedení platby. Závěrečnou žádost o platbu je příjemce povinen předložit 
poskytovateli prostřednictvím IS KP21+ dle schváleného finančního plánu Projektu 
a společně s vyúčtováním této poslední platby předkládá Závěrečnou zprávu 
o realizaci Projektu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto 
jinak. 

7.2. Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu a 
kontrolu oprávněnosti fakturace. Veškeré faktury a účetní doklady, na základě, 
kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem označeny názvem 
Projektu a jeho číslem uvedeným v MS2021+. V odůvodněných případech je 
příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich 
uplatněním v žádosti o platbu. Veškeré předložené faktury a účetní doklady musí 
být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Celková doba administrace žádosti 
o platbu od data jejího obdržení poskytovatelem do data jejího schválení 
nepřekročí 40 pracovních dnů. V případě zjištění, že žádost o platbu má vady nebo 
je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvím MS2021+ vrátí příjemci a lhůta pro 
schvalování se přerušuje do doby, než je nedostatek odstraněn, či jsou předloženy 
úplné podklady4. Příjemce žádost o platbu po opravě předloží poskytovateli znovu. 
Po odstranění nedostatků a předložení opravené žádostí o platbu poskytovateli 
prostřednictvím IS KP21+ běží lhůta pro administraci žádosti o platbu od data 
předložení opravené žádosti o platbu od začátku. Lhůta pro administraci žádosti 
o platbu se staví5 po dobu běhu zákonné lhůty pro podání námitek (tj. ode dne 
doručení protokolu o kontrole do marného uplynutí této lhůty), a došlo-li v této 
lhůtě k podání námitek ze strany kontrolované osoby, staví se lhůta pro 
administraci žádosti o platbu až do data jejich vyřízení. Na základě provedených 
kontrol, případně po provedení úprav dle čl. 10 této Smlouvy v návaznosti na 
kontrolní zjištění a po schválení Zprávy o realizaci projektu Řídícím orgánem, 
schválí poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finanční 
prostředky na účet příjemce uvedený v článku 6. Uvolnění finančních prostředků 
na účet příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude uskutečněno 
nejpozději do 10 pracovních dnů od data schválení žádosti o platbu. 

7.3. Poskytovatel uvolňuje finanční prostředky příjemci formou zúčtovatelných záloh, 
které lze použít pouze k úhradě výdajů Projektu v rozsahu, jak jsou uvedeny 
v článku 4 části B) této Smlouvy a v souladu s finančním plánem Projektu. Celkový 
objem záloh vyplacený příjemci k úhradě způsobilých výdajů Projektu v daném 
okamžiku nesmí překročit objem prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem a 

 

4 Poskytovatel stanoví příjemci pro odstranění nedostatků či předložení úplných podkladů přiměřenou 
lhůtu. 
5 Po uplynutí lhůty pro podání námitek, resp. po jejich vyřízení, pokračuje lhůta pro administraci 
žádosti o platbu tam, kde se zastavila. 
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schválených poskytovatelem o více než 30 % způsobilých výdajů Projektu6. 
Předchozí záloha nemusí být vyúčtována v plné výši, a její vyúčtování je možné 
provést prostřednictvím několika žádostí o platbu, nejpozději v 3měsíčních 
intervalech dle finančního plánu Projektu. Úprava týkající se výše poskytovaných 
záloh k úhradě nezpůsobilých výdajů Projektu a jejich vyúčtování bude 
v jednotlivých letech financování realizace Projektu specifikována v Základní 
smlouvě. 

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované 
příjemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastavení plateb nebo úpravě 
jejich výše a důvodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výše poskytovatel 
písemně informuje příjemce a Řídicí orgán, který v případě potřeby rozhodne 
o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení či úpravě jejich výše. 

Článek 8 
Podmínky čerpání finančních prostředků 

A. Práva a povinnosti příjemce: 

8.A.1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky s péčí 
řádného hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem, ke 
kterému byly poskytnuty. 

8.A.2. Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých výdajů Projektu financovaného 
podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy7. 
Poskytované finanční prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření 
použít k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, a příjemce je povinen provést 
taková opatření, aby tyto finanční prostředky nemohly být dotčeny výkonem práv 
třetích osob. 

8.A.3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy 
z převedených finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy pouze 
takovou výši finančních prostředků, která souhlasí s výší vyfakturovaných 
nezbytně nutných nákladů, které byly účelně vynaložené při realizaci Projektu. 

8.A.4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 
bankovního účtu a poplatky za provedené bankovní služby. Příjemce tímto 
souhlasí, aby ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu 
finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 6 této Smlouvy. 

8.A.5. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých dle 
této Smlouvy průkaznou účetní evidenci s vazbou k financovanému Projektu tak, 
aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou 
a s účelem, ke kterému jsou poskytovány, a aby bylo možné vykázat zaúčtování 

 

6 V praxi lze např. poskytnout první zálohu ve výši 30 % způsobilých výdajů Projektu a další zálohy 
poté maximálně do výše vyúčtovaných prostředků. Pokud není první záloha poskytnuta do výše 30 % 
způsobilých výdajů Projektu, je možné zbývající část doplatit v rámci samostatné zálohové platby 
nebo navýšením některé z dalších záloh nad rámec částky schváleného vyúčtování.  
7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal 
před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci kombinované 
žádostí o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 
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účetních případů souvisejících s financováním Projektu ve vztahu ke všem zdrojům 
podílejícím se na financování Projektu. Příjemce musí být schopen průkazně 
dokladovat dle relevantních nařízení Evropské unie při následných kontrolách a 
auditech všechny účetní operace související s financováním Projektu z prostředků 
fondů Evropské unie a zajistit jednoznačné přiřazení všech účetních položek 
k Projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku. Při 
vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu s platnými 
předpisy České republiky, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.A.6. Příjemce je povinen uchovávat všechny dokumenty související s realizací Projektu8 
a k nesrovnalostem alespoň po dobu deseti let od 1. 1. roku následujícího po roce, 
ve kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci Projektu či 
jeho udržitelnost, pokud v předpisech České republiky není stanovena pro 
konkrétní dokumenty lhůta pro archivaci delší. Lhůta se staví po dobu správního 
nebo soudního řízení nebo na žádost Komise. V souladu s Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+ bude Řídicí orgán informovat příjemce po dokončení Projektu 
o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů. 

8.A.7. Příjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly naplněny indikátory 
Projektu uvedené ve „Výzvě“, k jejichž splnění se příjemce zavázal jejich uvedením 
a vyčíslením v žádosti o podporu, a které jsou zároveň definovány jako „povinné 
k naplnění“. Takovýmto závazným indikátorem Projektu je: Délka železničních 
tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu – 
mimo TEN T. 

8.A.8. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, u nichž 
je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno z finančních prostředků poskytovaných 
dle této Smlouvy, postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o registru smluv); zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění a 
zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, 
Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ a s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. Při zadávání těchto 
veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat předpisy upravující veřejnou 
podporu, ochranu životního prostředí, rovnost žen a mužů apod. Při zadávání 
veřejných zakázek na realizaci Projektu je příjemce dále povinen vždy zajistit 
transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci, rovné zacházení a dodržovat zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu ZZVZ, je-li to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky 
možné. 

Při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ, je příjemce 
povinen se při zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ 
a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2021-2027. 

8.A.9. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, k jejichž 
financování užije poskytované finanční prostředky, zajistit, aby veřejné zakázky 
nebyly zadány dodavatelům vlastněným osobami uvedenými v sankčním seznamu 

 

8 Je vhodné, aby si příjemce vyžádal předchozí souhlas Řídicího orgánu před tím, než se příjemce 
rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k Projektu nebo nesrovnalostem. 
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zveřejněném na (https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko-
seznam-sankcionovanych-subjektu). Pro potřeby provedení ověření jsou 
využívány veřejně přístupné databáze např. https://www.sanctionsmap.eu/, 
případně další veřejně přístupné databáze jako při ověřování střetu zájmů. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v expertním stanovisku k dopadu sankcí proti 
Rusku a Bělorusku v oblasti veřejných zakázek (https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/12/Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-
veřejných-zakázek.pdf). 

8.A.10. Příjemce je povinen se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobit 
kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Řídicího orgánu a 
poskytovatele a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a 
předpisů Evropské unie9. V souvislosti s těmito kontrolami je příjemce povinen 
poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umožnit v souvislosti 
s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní 
evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Příjemce se 
zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených 
v souvislosti s financovaným Projektem a zavazuje se na žádost poskytovatele 
poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol 
a auditů. 

8.A.11. Příjemce je povinen zasílat v průběhu realizace Projektu monitorovací zprávy – 
průběžné zprávy o realizaci Projektu předkládané s každou žádostí o platbu (s 
výjimkou pouze zálohových ex-ante žádostí o platbu neobsahujících vyúčtování) a 
informace o Projektu (pouze ve specifických případech na vyžádání Řídicího 
orgánu) dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+, zpracované 
v elektronické formě v IS KP21+, struktura a obsah zpráv je stanovena 
v Metodickém pokynu společných procesů implementace fondů EU 
v programovém období 2021-2027 zveřejněném na https://opd3.opd.cz/. 
S poslední žádostí o platbu obsahující pouze vyúčtování poslední zálohy je 
příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci Projektu za celé období 
realizace Projektu. 

8.A.12. Příjemce je povinen informovat veřejnost a další subjekty o příspěvku 
poskytnutém Evropskou unií způsoby uvedenými v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce OPD2021+, vč. Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondů EU 
v programovém období 2021–2027, zveřejněných na https://opd3.opd.cz/, a 
v souladu s tím je příjemce povinen uvádět na těchto materiálech i logo 
poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD2021+, které je ke stažení k 
uvedenému účelu na www.sfdi.cz, a k jehož užití pro tento účel dává poskytovatel 
tímto souhlas. 

8.A.13. Příjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy 
Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve schváleném 
OPD2021+ a ve Výzvě. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu a při čerpání 
finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této Smlouvy 
dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a příjemce OPD2021+ a další 
aktuálně platné metodiky a pokyny vydané Řídicím orgánem pro příjemce 
prostředků z fondů Evropské unie zveřejněné na https://opd3.opd.cz/ a platná 

 

9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkonem některého kontrolního oprávnění může být jedním 
z oprávněných subjektů pověřen i třetí subjekt (např. supervizor). 
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Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná 
poskytovatelem a zveřejněná na www.sfdi.cz. 

8.A.14. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené 
u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČO, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy. 

8.A.15. Příjemce je povinen provést vypořádání poskytnutých finančních prostředků pro 
Projekt čerpaných na základě této Smlouvy k 31. prosinci rozpočtového roku, 
v němž bylo financování Projektu ukončeno. Toto vypořádání je příjemce povinen 
předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu 
poskytovatele. Rozsah a forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem 
k vypořádání, vydaným poskytovatelem pro kalendářní rok, ve kterém bylo 
ukončeno financování Projektu, který bude příjemci zaslán. 

8.A.16. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Projektu 
financovaného z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy před jeho 
dokončením, tj. před dosažením stanovených cílů, odstoupením příjemce od 
schváleného Projektu, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení příjemce od schváleného 
Projektu, o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat a předložit mu 
zprávu o dosažených výsledcích realizace Projektu, důvodech jeho ukončení a 
vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na Projekt uvolněny podle 
této Smlouvy. 

8.A.17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data, kdy Projekt 
v MS2021+ nabyde  stav PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany Řídicího 
orgánu“ (tj. stav, kdy byla příjemci schválena Závěrečná zpráva o realizaci 
Projektu a závěrečná žádost o platbu), nepřevede majetek nabytý z poskytnutých 
finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá 
do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto 
majetkem rozhodne Řídicí orgán. I v těchto případech je příjemce povinen zavázat 
nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak 
pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. Příjemce po uvedenou dobu nezastaví 
tento majetek, ani jej nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení 
vyplývá z platné právní úpravy. Současně je příjemce povinen zajistit řádnou péči 
o tento majetek, aby majetek mohl být bezplatně užíván k účelu, ke kterému je 
určen, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je 
upravena příslušným zákonem. Příjemce může tento majetek pronajmout během 
výše uvedené doby udržitelnosti Projektu pouze s předchozím písemným 
souhlasem Řídicího orgánu. Po výše uvedenou dobu udržitelnosti Projektu je 
příjemce povinen předkládat za každý uplynulý rok, vždy do 30 dnů po uplynutí 
každého roku, průběžnou zprávu o udržitelnosti Projektu a po uplynutí této doby 
je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu. 
Závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu předkládá příjemce do 30 dnů po 
ukončení doby udržitelnosti Projektu. Zprávy o udržitelnosti Projektu zpracované 
dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+ předkládá příjemce v elektronické 
formě zpracované v IS KP21+. 

8.A.18. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 
24. června 2021 a s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ může být příjemci 
poskytovatelem uložena povinnost (na základě výzvy Řídicího orgánu) vrátit část, 
případně i všechny prostředky poskytnuté na základě odst. 4.B.2 písm. a) této 
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Smlouvy v případě, že vytvoří příjmy, které nebyly zohledněny v žádosti 
o podporu, resp. při vydání Schvalovacího protokolu. 

B. Práva a povinnosti poskytovatele: 

8.B.1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této 
Smlouvy výlučně na účet příjemce uvedený v článku 6 v souladu s účelovým 
určením poskytovaných finančních prostředků a v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, pokud není v Základní smlouvě dohodnuto jinak. 

8.B.2. Poskytovatel je při poskytování finančních prostředků dle této Smlouvy vázán 
platnými právními předpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací projektu, 
podmínkami stanovenými ve schváleném OPD2021+, ve Výzvě, v platné MPFT a 
ve výjimce z MPFT udělené ministrem financí 16. května 2023 č.j.: MF – 
15230/2023/5501-3, v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+, 
v Pravidlech pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a v 
pokynech stanovených Řídicím orgánem. 

8.B.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje 
příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout další 
finanční prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této 
Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než byly 
podle této Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy nebo 
podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské unie, 
je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu 
ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení 
povinností postiženo dle článku 10 této Smlouvy nižším odvodem za porušení 
rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik 
činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně 
informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. Při porušení povinností 
stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který 
mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu 
byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu, 
vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil 
finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně o tom 
informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo o vrácení 
finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, poskytovatel 
neprodleně písemně informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. Pokud ve 
stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny finanční 
prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, je 
poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků a 
neposkytnout další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od této 
Smlouvy odstoupit. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly 
příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržené, platí postupy 
uvedené v článku 10. Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

8.B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že 
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí 
upozornění poskytovatele neúplné. 

8.B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Řídicí orgán 
rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu, pokud se prokáže, že údaje sdělené 
příjemcem Řídicímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího protokolu, byly 
zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící. 
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8.B.6. Poskytovatel je povinen informovat příjemce o změnách metodik a pokynů, na 
které je ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučiní Řídicí orgán. 

 

Článek 9 
Kontrola nakládání s finančními prostředky 

9.1. Příjemce je povinen poskytnout veškerou součinnost poskytovateli  a účinně 
spolupracovat při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních 
předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly zajištění ochrany 
poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno 
provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení 
kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, MPFT 
a Manuálem pracovních postupů poskytovatele. 

9.2. Při zjištění podezření na nesrovnalost (ve smyslu příslušných právních předpisů 
EU) při čerpání finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy, 
neprodleně informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídicí orgán, který 
s ohledem na charakter zjištěných nesrovnalostí rozhodne o dalším postupu. 
Současně je poskytovatel oprávněn při zjištění nesrovnalostí ve vztahu k finančním 
prostředkům poskytnutým na financování Projektu žádat vrácení poskytnutých 
finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření 
k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností 
s platnými předpisy a mezinárodními závazky. 

9.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy) 
je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce, u partnerů 
Projektu a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro 
tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na 
zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u partnerů 
Projektu a u dalších osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvních vztazích 
mezi příjemcem a dalšími osobami v případech, kde smluvní vztah je financován 
či spolufinancován z finančních prostředků poskytovaných na základě této 
Smlouvy, a je povinen zavázat tyto partnery Projektu a osoby podrobit se těmto 
kontrolám. Toto oprávnění k výkonu kontroly či k provedení auditu je příjemce 
povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní subjekty uvedené v odst. 8.A.10. 
této Smlouvy. 

Článek 10 
Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy 

10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na 
účel, na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným 
finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, pravidly a 
metodikami, kterými se financování Projektu řídí, nebo příjemce poruší jiné 
povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a na straně poskytovatele vznikne 
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podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem spočívající 
v podezření na porušení rozpočtové kázně, a nebude zjednána náprava nebo 
vrácené nesrovnalostí dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu odst. 
8.B.3., upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídicí orgán, který rozhodne o 
dalším postupu. 

10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle odst. 8.B.3. a 
šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je příjemce 
povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované 
finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu 
§ 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem 
prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro případy porušení 
rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.7., ve kterých je 
v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení 
rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních 
prostředků na Projekt dle této Smlouvy. 

10.3. Méně závažná porušení povinností vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy ve 
smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě 
stanovené Řídicím orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny 
finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším 
odvodem za porušení rozpočtové kázně (sankcí), než kolik činí celková výše 
finančních prostředků poskytovaných pro Projekt. Řídicí orgán v těchto případech 
společně s rozhodnutím o dalším postupu stanoví i případnou výši odvodu za 
porušení rozpočtové kázně (sankci) podle sankcí uvedených v odst. 10.4. až 10.7. 
Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných porušení povinností stanoví odvod 
za porušení rozpočtové kázně (sankce) podle procentních rozpětí, bude při 
stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinnosti a 
ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení některé z definovaných 
povinností opakovaně. Při vícenásobném porušení povinností bude odvod za 
porušení rozpočtové kázně (sankce) stanoven ve výši odpovídající horní hranici 
rozpětí. 

10.4. Nižší sankce za porušení povinností stanovených touto Smlouvou bude v případě 
nedodržení ustanovení odst. 8.A.11. a 8.A.17 Smlouvy (povinnost zasílání zpráv o 
realizaci projektu a povinnost zasílání zpráv o udržitelnosti projektu), a odst. 9.3 
věta druhá Smlouvy (povinnost zajistit součinnost třetích subjektů při výkonu 
kontroly poskytovatelem a jinými kontrolními orgány) činit 5 000,00 Kč za každé 
zjištěné porušení povinnosti. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě 
stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena 
žádná sankce. 

10.5. V případě porušení rozpočtové kázně z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odst. 
10.4. jsou stanoveny tyto nižší sankce: 

– převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze 
v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navrácení těchto prostředků 
zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy; jedná se však pouze o případy, kdy 
dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu 
podané příjemcem  – sankce 0,2 % – 3 % z částky, ve které byla porušena 
rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla převedena na jiný než stanovený 
účet a byla na tento účet navrácena), 
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– použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak – 
sankce 0,2 % – 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy 
z částky, která byla použita namísto investičních výdajů jako neinvestiční výdaj 
či naopak). 

10.6. Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast indikátorů, evaluací a 
publicity pro programové období 2021-2027. Sankce za porušení povinností 
v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve 
Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,01 %, až 1 % podle zjištěného druhu 
pochybení, jak je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+ a 
Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové 
období 2021-2027. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě 
stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena 
žádná sankce. V případě porušení výše uvedených předpisů se výše sankce řídí 
následujícími tabulkami: 

č. Nástroj publicity Pochybení Sazba sankce 

1. Povinné nástroje Nástroj zcela chybí 1,0 % 

2. Na nástroji chybí nebo je chybně:  
- Logo EU včetně povinného textu 
(rozměr, umístění apod.)  
- Předepsaný rozměr nástroje 

0,5 % 

3. Na nástroji je uvedeno nadbytečné 
logo zvýrazňující podporu EU (jiné 
logo, nežli znak EU s doprovodným 
textem Spolu/Financováno 
Evropskou unií, případně 
NextGenerationEU)  

0,1 % 

 

č. Nástroj publicity Pochybení Úroveň 
pochybení Sazba sankce 

1. Nepovinné 
nástroje/volitelná 
publicita 

Logo EU (znak EU 
včetně povinného 
textu) 

zcela chybí 0,03 % 

2. Logo EU (znak EU 
včetně povinného 
textu) 

je uveden 
chybně 
(rozměr, 
absence nebo 
chyba 
v doprovodném 
textu apod.) 

0,01 % 

 

10.7. Při identifikaci porušení ZZVZ, Pravidel pro žadatele a příjemce, které by mohlo 
mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná finanční oprava (dále jen 
„sankce“). Výše sankce připadající na porušení pravidel při zadávání veřejných 



  

 

  15/27 

zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, která 
vycházejí z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se 
stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů 
financovaných Evropskou unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). Rozhodnutí 
Komise C(2019)3452 může být využito při stanovení sankcí podpůrně. Výše 
sankce se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů 
Projektu v rámci veřejné zakázky, u které se porušení vyskytlo, pokud není v níže 
uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě porušení výše 
uvedených předpisů se výše sankce řídí následující tabulkou: 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

1. Nedodržení 
požadovaného způsobu 
zahájení řízení a jeho 
uveřejnění  
nebo  
neoprávněné přímé 
zadání (např. 
neoprávněné užití 
jednacího řízení bez 
uveřejnění).  

Zadavatel zadal zakázku, 
aniž by zahájil 
výběrové/zadávací řízení 
v souladu se ZZVZ nebo 
v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+. 

100 % 

25 %, pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané zakázce. 

2. Neoprávněné rozdělení 
předmětu zakázky. 

Zadavatel uměle rozdělil 
předmět zakázky tak, že 
tím došlo ke snížení její 
předpokládané hodnoty 
pod finanční limity 
stanovené v ZZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+, 
čímž nebylo zajištěno 
řádné uveřejnění 
zakázky. 

100 %, pokud zakázka 
nebyla uveřejněna, 
ačkoliv se na ni tato 
povinnost vztahovala.  

25 %, pokud byla 
dodržena určitá míra 
uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané zakázce. 

3. Chybějící či nedostatečné 
odůvodnění nerozdělení 
zakázky na části. 

Zadavatel nerozdělil 
nadlimitní zakázku na 
části dle ZZVZ a toto 
rozhodnutí v písemné 
zprávě zadavatele nebo 
v zadávací dokumentaci 
neodůvodnil či toto 
odůvodnění nebylo 
dostatečné. 

5 % 

4. Nedodržení minimální 
délky lhůty pro podání 
nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí 
o účast 
nebo 

Zadavatel stanovil lhůtu 
pro podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast tak, 
že jejich délka 
nedosahovala 

100 %, pokud je 
zkrácení vyšší nebo 
rovno 85 % délky 
minimální lhůty, nebo 
byla lhůta rovna nebo 
kratší než 5 dnů. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

neprodloužení této lhůty 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to 
vyžadovala. 

minimálních lhůt 
stanovených ZZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+ 
nebo zadavatel v případě 
takové změny zadávacích 
podmínek, jejichž povaha 
to vyžadovala, přiměřeně 
tuto lhůtu neprodloužil. 

25 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 50 % 
délky minimální lhůty 
(ale nedosahuje 85 %). 

10 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 30 % 
délky minimální lhůty 
(ale nedosahuje 50 %) 
nebo 
nebyla prodloužena lhůta 
pro podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to 
vyžadovala. 

5 %, pokud je zkrácení 
nižší než 30 %. 

5. Nedostatečná doba pro 
opatření zadávací 
dokumentace 
nebo 
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace. 

Jestliže zadávací 
dokumentace není volně, 
přímo a úplně dostupná, 
přičemž doba, ve které si 
ji mohou potenciální 
dodavatelé opatřit, je 
příliš krátká, či zadavatel 
jinak vytváří 
neodůvodněnou 
překážku pro řádnou 
hospodářskou soutěž. 

10 %, pokud po zkrácení 
činí délka lhůty pro 
podání nabídek méně než 
nebo je rovna 50 % 
stanovené lhůty pro 
podání nabídek. 

5 %, pokud po zkrácení 
činí délka lhůty pro 
podání nabídek méně než 
nebo je rovna 80 % 
stanovené lhůty pro 
podání nabídek. 

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací 
dokumentace rovna nebo 
nižší 5 dnům  
nebo zadavatel vůbec 
neumožnil bezplatný, 
neomezený a přímý 
přístup k zadávací 
dokumentaci 
elektronickým způsobem.  

6. Neuveřejnění prodloužení 
lhůty pro podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast 
nebo 
neprodloužení této lhůty 
při nedodržení stanovené 
lhůty pro poskytnutí 

Zadavatel v průběhu 
výběrového/zadávacího 
řízení prodloužil lhůtu pro 
podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast, 
aniž by tuto skutečnost 
uveřejnil způsobem 

5 %, pokud došlo 
k uveřejnění 
prodloužených lhůt jiným 
vhodným způsobem 
(původní lhůty pro 
podání nabídek/žádostí o 
účast stanoveny 
v souladu se 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

vysvětlení. stanoveným v ZZVZ 
nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+, 
resp. způsobem, jakým 
bylo zahájeno 
výběrové/zadávací řízení, 
nebo ačkoliv žádost o 
vysvětlení byla doručena 
včas, zadavatel toto 
vysvětlení neuveřejnil, 
neodeslal nebo nepředal 
ve stanovené lhůtě a 
současně neprodloužil 
lhůtu pro podání nabídek.  

ZZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+. 

10 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění 
prodloužených lhůt,  
nebo pokud nedošlo 
k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek 
v důsledku nedodržení 
lhůty pro poskytnutí 
vysvětlení zadávací 
dokumentace. 

7. Použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
soutěžního dialogu 
v rozporu se ZZVZ. 

Zadavatel zadal zakázku 
v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu, aniž 
by byly splněny zákonné 
podmínky pro takový 
postup, nebo v průběhu 
jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu 
podstatně změnil 
zadávací podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla 
zajištěna transparentnost 
zadávacího řízení 
vč. zdůvodnění užití 
tohoto druhu řízení 
v zadávací dokumentaci, 
nebyl omezen počet 
potenciálních dodavatelů, 
kteří mohli podat nabídku 
nebo žádost o účast, a 
současně byl zajištěn 
rovný přístup ke všem 
účastníkům, kteří podali 
nabídku či žádost o 
účast. 

8. Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
zakázek10. 

Nedodržení stanovených 
postupů pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veřejných zakázek (tj. 
rámcové dohody, 
dynamické nákupní 
systémy, elektronické 
aukce, elektronické 
katalogy, centralizované 
zadávání, společné 
zadávání a postupy 
centrálních zadavatelů). 

10 %, pokud nedodržení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení. 

25 %, pokud následkem 
tohoto porušení bylo 
přidělení zakázky jinému 
účastníkovi, než který by 
zvítězil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil. 

 

10 Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

9. Neuvedení nebo 
nedostatečné vymezení 
požadavků na kvalifikaci 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah, podmínek 
plnění zakázky nebo 
technické specifikace 
nebo  
neuveřejnění či 
neposkytnutí vysvětlení 
objasňující či doplňující 
kvalifikační nebo 
hodnotící kritéria. 

Zadavatel neuvedl 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/ve výzvě k podání 
nabídek a/nebo 
v zadávací dokumentaci, 
pokud je uveřejněna 
spolu s oznámením o 
zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek, požadavky na 
kvalifikaci, hodnotící 
kritéria (vč. jejich vah a 
jasného způsobu 
hodnocení nabídek), 
podmínky plnění zakázky 
nebo technické 
specifikace předmětu 
plnění, případně tyto 
požadavky nevymezil 
dostatečně určitě 
nebo objasnění či 
doplnění kvalifikačních či 
hodnotících kritérií 
nebylo sděleno všem 
účastníkům, popř. tyto 
informace nebyly 
uveřejněny. 

25 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění požadavků 
na kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií 
a jejich vah v oznámení 
o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídek/v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveřejněna spolu 
s oznámením o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek. 

10 %, pokud podmínky 
plnění nebo technická 
specifikace nejsou 
v zadávací dokumentaci 
uvedeny, nebo 
hodnotící kritéria a jejich 
váhy nejsou uvedeny 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídky dostatečně 
určitě, což mohlo mít 
odrazující účinek na 
potenciální dodavatele, 
nebo vysvětlení 
objasňující či doplňující 
požadavky na kvalifikaci 
nebo hodnotící kritéria 
nebyla sdělena všem 
známým dodavatelům 
a/nebo nebyla 
uveřejněna. 

10. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 
plnění zakázky nebo 
technických specifikací 
diskriminačně nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+, a to 
ve vztahu k národním, 
regionálním nebo 
lokálním preferencím.  

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
plnění veřejné zakázky 
nebo technické 
specifikace nutné pro 
účast ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení ve vztahu k místu 
realizace (např. v případě 
požadavku na 

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení. 

10 %, pokud byla 
zajištěna minimální 
úroveň hospodářské 
soutěže. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

zkušenosti, zařízení, 
provozovnu apod. 
v/z určitého regionu či 
státu). 

11. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 
plnění zakázky nebo 
technických specifikací 
diskriminačně nebo v 
rozporu se ZZVZ nebo s 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD2021+ 
v ostatních aspektech, 
než je uvedeno 
v předchozím bodu. 

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, 
kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
plnění zakázky nebo 
technické specifikace 
nutné pro účast ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení (např. požadavky 
bezprostředně 
nesouvisely s předmětem 
zakázky, nebo hodnotící 
kritéria nevyjadřovala 
vztah užitné hodnoty a 
ceny). 

25 %, pokud stanovené 
podmínky/požadavky 
zjevně neodpovídají 
předmětu zakázky nebo 
v případech, kdy toto 
omezení umožnilo účast 
pouze jednoho 
dodavatele a současně 
účast tohoto jednoho 
dodavatele není 
odůvodnitelná 
specifickým technickým 
charakterem předmětu 
zakázky. 

10 %, pokud tyto 
podmínky/požadavky 
souvisí s předmětem 
zakázky, ale nejsou mu 
přiměřené, nebo 
v případech, kdy 
požadavky na kvalifikaci 
byly užity jako hodnotící 
kritéria, nebo 
v případech stanovení 
technických podmínek 
prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu 
na určité dodavatele, 
výrobky, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
označení původu, aniž by 
byly naplněny zákonné 
podmínky/podmínky 
uvedené v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+ pro využití 
takového odkazu 
s výjimkou případů, kdy 
použití této specifikace 
se týká pouze doplňkové 
části zakázky a 
potenciální dopad na EU 
rozpočet je pouze 
formální. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

5 %, pokud i přes užití 
omezujících podmínek 
byla zajištěna minimální 
úroveň hospodářské 
soutěže. 

12. Nedostatečné či 
nepřesné vymezení 
předmětu zakázky. 

Zadavatel nevymezil 
předmět zakázky 
v podrobnostech 
nezbytných pro 
zpracování nabídky, což 
mohlo odradit potenciální 
dodavatele od podání 
nabídky, předběžné 
nabídky či žádosti o 
účast a tato skutečnost 
je zřejmá i z průběhu 
vysvětlení zadávací 
dokumentace vedené 
v rámci 
zadávacího/výběrového 
řízení. 

10 % 

13. Neoprávněné omezení 
poddodávek. 

Zadavatel omezil 
možnost využití 
poddodavatelů při 
realizaci veřejné zakázky 
např. procentuálně, a to 
bez relevantního 
odůvodnění tohoto 
omezení s ohledem na 
klíčové části zakázky. 

5 %  
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

14. Nedodržení či nesprávná 
aplikace požadavků na 
kvalifikaci nebo 
technických či jiných 
zadávacích podmínek při 
posouzení a hodnocení 
nabídek či žádostí o 
účast. 

Zadavatel při posouzení 
a hodnocení nabídek či 
žádosti o účast nedodržel 
stanovené zadávací 
podmínky, zejména 
technické podmínky, 
požadavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo 
jiné podmínky účasti ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení nebo podmínky 
průběhu 
výběrového/zadávacího 
řízení a ve svém 
důsledku tak změnil 
zadávací podmínky 
v průběhu posouzení a 
hodnocení nabídek, což 
mělo za následek přijetí 
či odmítnutí nabídek či 
žádostí o účast, které 
přijaty/odmítnuty být 
neměly.11 

25 % 
 

15. Hodnocení nabídek 
v rozporu se zadávacími 
podmínkami  
nebo hodnocení nabídek 
dle dodatečně 
stanovených kritérií, 
která nebyla uveřejněna. 

Kritéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla 
dodržena či bylo užito 
dalších hodnotících 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna. 

10 %  

25 %, pokud došlo 
k diskriminaci účastníků 
na základě národních, 
regionálních či lokálních 
preferencí. 

16. Nedostatečná auditní 
stopa související se 
zadáním veřejné 
zakázky. 

V dokumentaci k zakázce 
není dostatečně 
zaznamenán a 
odůvodněn 
způsob/postup hodnocení 
nabídek/výběr 
nejvhodnější nabídky, 
což vede k nedostatečné 
transparentnosti zadání 
zakázky. 

25 % 

Odmítnutí zpřístupnění či 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.  

100 % 

 

11 Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném 
případě nebyla vítěznou nabídkou. 
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17. Jednání s účastníky 
během řízení včetně 
změny vítězné nabídky 
v průběhu hodnocení. 

Zadavatel umožnil 
účastníkovi změnu 
nabídky v průběhu 
hodnocení nabídek, čímž 
došlo k výběru tohoto 
účastníka,  
nebo zadavatel v rozporu 
se ZZVZ nebo Pravidly 
pro žadatele a příjemce 
OPD2021+ jednal 
v průběhu hodnocení 
nabídek s účastníky 
řízení, což vedlo 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek, 
příp. samotné nabídky 
(netýká se druhů řízení, 
u nichž je tento postup 
ZZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+ dovolen 
a/nebo případů, kde je 
umožněno provést 
předložení doplnění, 
nebo objasnění údajů). 

25 % 

18. Neoprávněné předchozí 
zapojení dodavatelů do 
přípravy 
výběrového/zadávacího 
řízení či obdobná forma 
spolupráce se 
zadavatelem při přípravě 
výběrového/zadávacího 
řízení 

V případech, kdy 
takovéto zapojení 
dodavatele do přípravy 
výběrového/zadávacího 
řízení má za následek 
porušení zásad zákazu 
diskriminace, 
transparentnosti, 
rovného zacházení či 
vedlo k narušení 
hospodářské soutěže. 

25 % 

19. Změna původních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího řízení 
s uveřejněním vedoucí 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek. 

V průběhu jednacího 
řízení s uveřejněním 
došlo k podstatným 
změnám původních 
zadávacích podmínek, 
které by měly za 
následek povinnost 
nového uveřejnění řízení. 

25 % 
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20. Neoprávněné vyloučení 
nabídky z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny. 

Zadavatel vyloučil 
nabídku z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny, aniž by 
požádal účastníka 
výběrového/zadávacího 
řízení o odpovídající 
zdůvodnění,  
nebo v případě, kdy 
zadavatel účastníka ke 
zdůvodnění mimořádně 
nízké nabídkové ceny 
vyzval, nicméně není 
schopen prokázat, že 
odpovědi účastníků 
odpovídajícím způsobem 
posoudil. 

25 % 

21. Střet zájmů s dopadem 
na výsledek 
zadávacího/výběrového 
řízení. 
 

V případě, kdy při zadání 
veřejné zakázky dojde ke 
střetu zájmů, přičemž 
dotčený účastník zvítězí 
v zadávacím/výběrovém 
řízení.12 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelů 
ve výběrovém/zadávacím 
řízení)13. 

V případě, že soud, Úřad 
pro ochranu hospodářské 
soutěže či jiný 
kompetentní úřad shledá, 
že při zadávání 
výběrového/zadávacího 
řízení došlo ke kartelové 
dohodě či jiné formě 
zakázané spolupráce 
mezi dodavateli. 

10 %, pokud účastníci, 
kteří se účastnili na bid-
riggingu, postupovali bez 
pomoci osoby v rámci 
řídícího a kontrolního 
systému nebo 
zadavatele, a společnost 
podílející se na bid 
riggingu byla úspěšná při 
zajištění předmětné 
zakázky (zakázek) 

25 %, pokud se 
zadávacího řízení 
účastnily pouze tajně 
smluvené společnosti,  

100 %, pokud se osoba 
v rámci řídícího a 
kontrolního systému 

 

12 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací 
dokumentaci/zadávací řízení. 
13 O bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality 
dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno 
v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci 
řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný 
v zadávacím řízení. 
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nebo zadavatel účastnili 
bid riggingu tím, že 
pomáhali tajně 
smluveným účastníkům, 
a některá ze společností 
podílejících se na bid 
riggingu byla úspěšná při 
zajištění předmětné 
zakázky (zakázek). 

23. Podstatná změna 
smlouvy.  

Zadavatel umožnil 
podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na 
plnění zakázky nebo práv 
a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na plnění 
zakázky v rozporu se 
ZZVZ nebo s Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD2021+.  

25 % z ceny původní 
zakázky 
a dále 
25 % z hodnoty 
dodatečných/nových 
stavebních prací, 
dodávek nebo služeb 
(tzv. vícepráce). 
 

25 % z ceny původní 
zakázky  
a dále 
100 % částky, o kterou 
byla případně zvýšena 
cena veřejné zakázky 
v případě, že takové 
zvýšení převyšuje 50 % 
hodnoty původní 
zakázky. 

24. Jiné porušení. Zadavatel se dopustil 
jiného porušení, než jsou 
výše definovaná, které 
mělo nebo mohlo mít vliv 
na výběr dodavatele. 

25 % 

V závislosti na závažnosti 
daného porušení lze 
snížit výši sankce na 
(2 % nebo 5 % nebo 
10 %)14. 

 

Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce 
analogicky k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným 
porušením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou 
přiměřenosti. 

 

14 Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro 
stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifičnosti skutkové podstaty a 
nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených 
typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452 
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Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či 
pravidel, sazby sankcí se nesčítají, sankce bude stanovena s ohledem na 
nejzávažnější typ porušení. 

10.8. Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem nebo Řídicím orgánem 
nebo jiným kontrolním subjektem uvedeným v odst. 8. A. 10. této Smlouvy, že 
příjemce porušil povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před 
tím, než mu byly finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této 
skutečnosti Řídicí orgán a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy 
u poskytovaných finančních prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4. 
až 10.7. podle toho, k jakému konkrétnímu porušení povinnosti ze strany příjemce 
došlo. Pokud Řídicí orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční 
opravy v návaznosti na případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí 
příjemci touto finanční opravou dotčenou částku poskytovaných finančních 
prostředků. O provedení těchto sankčních opatření poskytovatel bezodkladně 
příjemce písemně informuje. Proti provedeným sankčním opatřením může 
příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného 
oznámení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno 
jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce stanovisko Řídicího 
orgánu. Na základě stanoviska Řídicího orgánu k podaným námitkám rozhoduje 
o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených sankčních opatření 
ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených 
sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následně bez 
zbytečného odkladu písemně informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. 

Článek 11 
Ostatní ujednání 

11.1. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace 
a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u Projektu vstupní cena hmotného 
majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity. 

Článek 12 
Závěrečná ujednání 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je 
uzavírána na celou dobu realizace a finančního vypořádání Projektu. Tím nejsou 
dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový 
rámec. Výslovně se sjednává, že úprava obsažená v této Smlouvě se vztahuje na 
financování výdajů Projektu vynaložených od data zahájení Projektu uvedeného 
ve Schvalovacím protokolu a v souladu se Základní smlouvou. 

12.2. Smlouva má přílohy. 

Příloha č. 1: Schvalovací protokol 

Příloha č. 2: Specifikace projektu 
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12.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny buď formou číslovaných 
písemných dodatků ke Smlouvě, nebo v jednotlivých letech financování Projektu 
též prostřednictvím Základní smlouvy uzavřené s příjemcem pro daný rok, 
případně jejích dodatků, pokud je to v ní výslovně uvedeno, a nabývají účinnosti 
datem zveřejnění dodatku nebo Základní smlouvy, případně jejich dodatků, 
prostřednictvím registru smluv. 

12.4. Změny, které jsou vyvolány realizací Projektu, které nemají vliv na závazné 
ukazatele stanovené Schvalovacím protokolem a nevyžadují vydání Změnového 
schvalovacího protokolu nebo vydání změny ve Specifikaci projektu, ale týkají se 
pouze indikativních ukazatelů uvedených ve Specifikaci projektu (např. dojde 
k navýšení způsobilých výdajů pouze na úrovni některé z dílčích položek bez 
překročení celkových způsobilých výdajů uvedených ve Schvalovacím protokolu, 
nebo dojde ke změně způsobilosti výdajů v důsledku uplatnění finanční opravy 
apod.), nevyžadují provedení změny ve Smlouvě na základě uzavření dodatku ke 
Smlouvě. Tyto změny mohou být promítnuty v Základní smlouvě, příp. v jejích 
dodatcích, uzavírané s příjemcem pro příslušný rozpočtový rok v návaznosti na 
schválený rozpočet poskytovatele, a na základě ní se v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu realizuje financování Projektu spolufinancovaného z OPD v příslušném 
roce. Smluvní strany berou na vědomí, že navýšení dílčích položek způsobilých 
výdajů uvedené v příkladu nebude promítnuto do Základní smlouvy.  

12.5. V případě kolize úpravy podmínek financování obsažené v této Smlouvě s úpravou 
podmínek financování obsaženou v Základní smlouvě je ve vztahu k financování 
Projektu rozhodující úprava obsažená v této Smlouvě, pokud není v Základní 
smlouvě výslovně v konkrétním případě uvedeno, že se jedná o změnu ve vztahu 
k této Smlouvě. 

12.6. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR. 

12.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem 
této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své 
podpisy pod text této Smlouvy. 

12.8. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech 
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

12.9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a 
že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz 
bez stanovení dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejich 
dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

12.10. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na 
jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou 
předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních 
osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením 
jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový 
kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, 
jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této 
Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. 
V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, 
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jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly 
při poskytnutí osobních údajů informovány dle  článku 13  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení 
a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále, aby subjekty 
údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají 
z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. 

12.11. Smlouva je uzavřena elektronicky. Po podepsání Smlouvy oběma smluvními 
stranami obdrží podepsanou Smlouvu také Řídicí orgán. 

V Praze dne V Praze dne 

………………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

………………………………………… 
Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního ředitele 
Správa železnic, státní organizace 

 



 

 

SCHVALOVACÍ PROTOKOL  

.J.: MD-13924/2023-430/2 

 

Yídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 schvaluje podporu pro ní�e uvedený projekt: 

 

Název projektu: 
ETCS Brno Horní Herapice - Zastávka u 
Brna 

Registra
ní 
íslo projektu: CZ.04.01.02/05/22_002/0000017 

}adatel: Správa �eleznic, státní organizace 

OpatYení: 05-}elezni
ní infrastruktura mimo TEN-T 

PYísp�vek z fondu: Fond soudr�nosti 

Celkové zposobilé výdaje (max.): 438 410 283,00 K
 

Pauaální procentní sazba 
istých pYíjmo (flat rate): 0 % 

Celkové zposobilé výdaje po zohledn�ní pauaální 
procentní sazby 
istých pYíjmo: 

438 410 283,00 K
 

Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo 
po zohledn�ní pauaální procentní sazby 
istých 
pYíjmo (Míra spolufinancování): 

85 % 

Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo1: 85 % 

PYísp�vek Unie (max.)2: 372 648 740,55 K
 

Celková výae finan
ních prostYedko poskytovaných 
na financování národního podílu z celkových 
zposobilých výdajo: 

65 761 542,45 K
 

Kone
né datum zposobilosti výdajo: 31. 12. 2029 

 

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pov�Yení Odboru fondo EU YO Programu Doprava 2021-

2027 k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveI pov�Yení  
k Yízení zm�n podrobné Specifikace projektu. 

 

 

 

                                                 
1 >Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo< je vypo
tena na základ� vzorce (1->flat rate<) * >Míra spolufinancování<. Výpo
et skute
né výae 

PYísp�vku Unie v �ádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2021+. Míra spolufinancování je ur
ena v souladu s 
lánkem 112 Obecného naYízení. 
2 Výpo
et PYísp�vku Unie (max.) probíhá automaticky v IS MS2021+. 
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Podmínky schválení: 

 

 

1) UzavYení rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní 
infrastruktury; 

 

2) Dodr�ení stálosti operací podle NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
. 2021/1060, 


l. 65 odst. 1.; 

 

3) Dodr�ování pYísluaných právních a metodických pYedpiso. 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

       _________________________ 

          

        ministr dopravy 
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Specifikace ke Schvalovacímu protokolu 
.j. MD-13924/2023-430/2 

 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: ETCS Brno Horní Herapice - Zastávka u Brna 

Registra
ní 
íslo projektu: CZ.04.01.02/05/22_002/0000017 

}adatel: Správa �eleznic, státní organizace 

OpatYení: 05-}elezni
ní infrastruktura mimo TEN-T 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Popis projektu: Stavba Yeaí nasazení traeové 
ásti systému ERTMS/ETCS 

úrovn� L2 na trati Brno-Horní Herapice (mimo) 3 Zastávka 
u Brna v
etn� automatických vstupo do oblasti ETCS z 
úseku trat� Brno-Horní Herapice 3 StYelice, z úseku trat� 
StYelice 3 Silovky a z úseku trat� Zastávka u Brna 3 

Rapotice. Stavba Yeaí dopln�ní vnitYní technologie ETCS L2 
ve stávajících prostorách stav�dlových ústYeden v 
�elezni
ních stanicích Brno-Horní Herapice, StYelice, 
Tet
ice-Bobrava a Zastávka u Brna na této trati. V kolejiati 
t�chto stanic i v mezistani
ních úsecích se budou pouze 
umíseovat balízové skupiny na pra�ce mezi kolejnicové pásy 
a ve stanicích StYelice a Zastávka u Brna se doplní po
ítací 
body pro zYízení KÚ1. Krom� toho vaak budou probíhat 
výkopové práce pro pokládku kabelo k doplIovaným BTS a 
k po
ítacím bodom pro úseky KU1 pYed vjezdovými 
náv�stidly od Silovek do StYelic a od Rapotic do Zastávky u 
Brna. V úsecích StYelice 3 Silovky a Zastávka u Brna 3 

Rapotice se budou doplIovat balízy pro automatický vstup 
do oblasti ETCS L2. V }ST Brno hl.n. se bude doplIovat 
pracoviat� dispe
era DOZ pro ovládání ETCS L2 na této 
trati a bude se doplIovat technologie Radioblokové 
centrály (RBC) ve stav�dlové ústYedn�. 

Cíle projektu: Cílem projektu je vybudování traeové 
ásti systému ETCS 
L2 na trati Brno-Horní Herapice - Zastávka u Brna s 
vyu�itím ji� vybudované technologie stani
ního 
zabezpe
ovacího zaYízení, traeového zabezpe
ovacího 
zaYízení, pYejezdového zabezpe
ovacího zaYízení a 
dálkového ovládání zabezpe
ovacího zaYízení z 
Regionálního dispe
erského  pracoviat� (RDP) Brno, s 
vyu�itím stávajícího pYenosového systému pro Dálkové 
Ovládání Zabezpe
ovacího zaYízení (dále jen DOZ), 
dopln�ní systému GSM-R v
etn� zaokrouhlování systémo, s 
vyu�itím stávajícího sd�lovacího zaYízení a vybudování 
Dálkového diagnostického technologického systému 
(DDTS). 
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3) ) KURZ PRO UR
ENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro ur
ení velikosti 
projektu ve vztahu 

k limitom pro povinnosti 
pYíjemce v oblasti publicity: 

23.512 K
 / 1 EUR1   

 

 

4) PLÁNOVANÝ ROZPO
ET PROJEKTU2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 M�sí
ní ú
etní kurz Evropské komise pro kv�ten 2023 (https://commission.europa.eu/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs) 
2 Pokud nedochází ke zvýaení celkových zposobilých náklado nad 
ástku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 
lze v plánovaném rozpo
tu projektu uvedené 
ástky v budoucnu aktualizovat bez vydání zm�nové specifikace 
pouze v MS2021+ na základ� schválené �ádosti o zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP21+. 
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5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ3   

 

 
 

 

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELo 

 

Název indikátoru 
M�rná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Typ 

indikátoru 

Povinnost 

k napln�ní 
Délka �elezni
ních tratí v provozu 
vybavených evropským systémem 
Yízení �elezni
ního provozu 3 mimo 

TEN T 

km 0,000 30,640 výstup ano 

 

 

 
 

 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         Yeditel Odboru fondo EU 
 

                                                 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajom ze schválené �ádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání zm�nové specifikace pouze v MS2021+ na základ� schválené 
�ádosti o zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP21+. 


