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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P. SML-00160-2023-177

SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený:  Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě 
podpisového řádu
ve věcech technických jedná: I

tel.:  e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs nad

Labem - Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stelba s.r.o.
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 119 80 699 
DIČ: CZ11980699
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 357450 
zastoupená: Marcelou Procházkovou, na základě plné moci,
ve věcech technických j edná: Ing. Lumír Bažant, jednatel

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 241851850/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvnístrany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „Opravy výtluků na lesních cestách „LC“ na LR Mcely, Ledce a Seletice, LS 
Brandýs n. Labem“, evidenční číslo zakázky: S947/2023/331, a to za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“).

Dílo bude provedeno na LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030, LC 46 ZLATODUBSKA 4031, 
CL.47 ZELENA ALEJ 4032, CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069, CL.DLOUHA ALEJ, CL.51 
NA KRKAVCIK 4036, CL.19.KNIZECI ALEJ, LC Bučská, LC Velkoledecká a CL.18 
RADLICKA nacházející se na pozemcích p. č. 570/1, p. č. 557, p. č. 516/1 v k. ú. Ledce 
u Mladé Boleslavi, p. č. 407, p. č. 402, p. č. 509/3, p. č. 517, p. č. 421/1, p.č. 421/41, vše 
v k. ú. Jabkenice, p. č. 497/1, p.č. 497/4, p.č. 495/1, vše v k. ú. Pěčice a p. č. 1174, p.č. 1159, 
p.č. 1154, p.č. 1173, vše v k. ú. Seletice, LR Ledce, Mcely, Seletice, okres Nymburk, 
Středočeský kraj.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- oprava jednotlivých výtluků, výmolů a odjetých krajnic na předmětných LC lokálně v celých
jejich délkách,

- přesné specifikace, rozměry a konktrétní stavební práce na jednotlivých LC jsou dány
Položkovým rozpočtem, který j e nedílnou součástí této smlouvy,

- využito bude PDK frakce 0-32 mm na opravu menších a mělčích výtluků a PDK frakce 0
63 mm k opravě středních a hlubších výtluků a výmolů,

- na LC CL.39 MUZIKOVA CESTA 4069 a LC Bučská bude k opravám využit asfaltový 
recyklát, který zajistí objednatel,

- veškerá opravovaná místa budou zakalena PDK frakce 0-8 mm,

- na LC Knížecí alej budou vytrženy výrazně poškozené svodnice, které budou nahrazeny
novými (dodávka+ montáž).

A dále:
- průběžná údržba veškerých komunikací dotčených prováděním díla (během celé doby provádění

díla), včetně následného uvedení všech povrchů takto dotčených komunikací do původního 
stavu,

- zajištění ochrany vzrostlých stromů (zejména kmenů, kořenových náběhů) před poškozením
během celé doby provádění díla,

- likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového
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rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 
rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 
díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 
této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 28. 7. 2023.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 15. 9. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet 
dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. 
O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku 
v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
461 735,92 Kč (slovy: čtyři sta šedesát jeden tisíc sedm set třicet pět korun českých a 
devadesát dva haléře) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 
v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 
DPH.
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2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 
stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 
a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové 
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 
a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového
rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém
rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 
K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 
15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním
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dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 
předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 
objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 
urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 
Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 
odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných 
orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je 
současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 
který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

5. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky 
neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je 
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., 
související se stavbou, nese zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ode dne převzetí 
staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb.,
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník 
(jednoduchý záznam o stavbě) a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po 
celou dobu provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou 
písemnou formou a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní 
dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt 
a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes 
včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 
zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle 
předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 
od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

9. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu Položkového 
rozpočtu a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a 
za dodržování platných ČSN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 
podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 
provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 
to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
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4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 
ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v 
objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 
před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 
za dílo.

14. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

15. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 
než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.
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VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením
(dokončením) díla se rozumí úplné dokončení všech prací v souladu s touto
smlouvou; odstranění veškerých vad a nedodělků díla; předání veškerých dokumentů 
nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a podpis protokolu 
o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis 
provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání 
a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky 
prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od Položkového rozpočtu a smluvních 
podmínek,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

- doklady o nakládání s odpady,

- originál stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě),

- vážní lístky,

- fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
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3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 
náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 
s touto smlouvou (např. nekvalitně), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH 
dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 
smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 
rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 
tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 
jeho doručení povinné smluvní straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 15 smlouvy nepravdivým nebo 
přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 15 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. VI. odst. 15, písm. a) až j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 
v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 
takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v 
co nejširším možném rozsahu respektovat.
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XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V........................, dne:..................... /
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

 Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V........................, dne:......
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

na základě plné moci 
Stelba s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 999000 LESY
Stavba: Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice Ah
KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkebice, Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 735,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 461 735,92 96 964,54

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 558 700,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

999000

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

k.ú. Ledce u MB, Jabkebice, Seletice

Lesy České republiky, s.p.
Stelba s.r.o

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

LESVCR
4b>

13.6.2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 461 735,92 558 700,46

112037 LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030 36 615,74 44 305,05
112038 LC 46 ZLATODUBSKA 4031 58 016,89 70 200,44
112039 CL. 47 ZELENA ALEJ 4032 67 313,98 81 449,92
112078 CL.39 MUŽIKOVA CESTA 4069 22 977,50 27 802,78
112125 CL.DLOUHÁ ALEJ 32 694,66 39 560,54
174353 CL.51 NA KRKAVCIK 4036 47 109,95 57 003,04
174370 CL.19 KNIZECI ALEJ 4058 126 512,75 153 080,43
174375 LC Bučská 36 224,16 43 831,23
174686 LC Velkoledecká 20 770,83 25 132,70
174369 CL.18 RADLICKÁ 13 499,46 16 334,35
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 

Objekt:
112037 - LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ LESY i

K

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Mcely, Jabkenice Datum: 13,6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 615,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 36 615,74 21,00% 7 689,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 305,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112037 - LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030
Místo: k.ú. Mcely, Jabkenice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 615,74

HSV - Práce a dodávky HSV 36 615,74

5 - Komunikace pozemní 28 615,74

998 - Přesun hmot 2 435,42
VRN6 - Územní vlivy 6 154,82

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
112037 - LC 45 HRAB.AL.BOCHN 4030

Místo: k.ú. Mcely, Jabkenice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

SOUPIS PRACÍ LESY
Ab

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 615,74

D HSV Práce a dodávky HSV 36 615,74

D 5 Komunikace pozemní 28 615,74

1 K 564821011-R 01
Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl

90,500 120,00 10 860,00
80 mm
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5-1,0 m2 v celé délce trasy LC,
tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-3,241:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 45 ks
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 68 ks

W 45*0,5 22,500
W 68*1,0 68,000
W Součet 90,500

2 K 564841011 Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy 
do 100 m2 tl 120 mm m2 30,000 181,00 5 430,00 CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikosti nad 1 m2 v celé délce

P trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000- 
3,241:
a) větší výtuky o průměrné velikosti 2,0 m2: 15 l<s

w 15*2,0 30,000
w Součet 30,000

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kq/m2 m2 120,500 31,00 3 735,50 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků 
velikosti 0,5-2 m2 v celé délce trasy LC, tj. km 0,000-1,345 s navýšením

p o 30% pro propojeni s okolní vozovkou:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 35 ks
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks 
cl větši výtuky o průměrné velikosti do 2.0 m2:15 ks

w 90,5+30 120,500
w Součet 120,500

D 998 Přesun hmot 2 435,42

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 28,652 85,00 2 435,42 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby:

p PDK 0-32: 16,552tun,
PDK 0-63: 5,520 tun,
PDK 0-8: 1,347 tun

w 16,552+8,280+3,820 28,652
w Součet 28,652

D VRN6 Územní vlivy 6 154,82
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 42,447 145,00 6 154,82

Poznámka k položce:
Podíly příplatků na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad
obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálené v prům. vzdálenosti
20 km od nejbližších dvou lomů).

w (28,652/27)*20*2 42,447
w Součet 42,447

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
p Připlatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km s větším 
výskytem výtluků v celé délce trasy LC.

W 1 1,000
W Součet 1,000
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krycí list soupisu prací LESYČR
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112038 - LC 46 ZLATODUBSKA 4031

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 58 016,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 58 016,89 21,00% 12 183,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 200,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
112038 - LC 46 ZLATODUBSKA 4031

Místo: k.ú. Seletice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY
K

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 016,89
HSV - Práce a dodávky HSV 58 016,89

5 - Komunikace pozemní 50 016,89
998 - Přesun hmot 4 292,84
VRN6 - Územní vlivy 10 849,05

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112038 - LC 46 ZLATODUBSKA 4031

Místo: k.ú. Seletice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

LESY

4K

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 016,89

D HSV Práce a dodávky HSV 58 016,89

D 5 Komunikace pozemní 50 016,89

1 K 564821011-R 01 Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 
80 mm m2 33,000 120,00 3 960,00

Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC,
tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-1,433:
a) malé výfuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 18 ks
b) střední výfuky o průměrné velikosti do 1,0 m2:24 ks

w 18*0,5 9,000
w 24*1,0 24,000
w Součet 33,000

2 K 564841011 Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy m? 141,000 181,00 25 521,00 CS ÚRS 2023 01
do 100 m2 tl 120 mm
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikosti nad 1 m2 v celé délce 
trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000- 
0,1,433 km:
a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 10 ks,

p b) větší výtluky o průměrně velikosti 4,0 m2: 6 ks,
c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 6 ks,
d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 2 ks,
e) velký plošný výmol o průměrné velikosti 20,0 m2: 1 ks,
f) odjetá kolej ve vnitřním obouku před odbočkou k LC Dlouhá ale o 
délce 25 m a šiřce 1.2. ti. 30 m2: 1 ks.

w 2,0*10 20,000
w 4,0*6 24,000
w 6,0*6 36,000
w 8,0*2 16,000
w 15,0*1 15,000
w 25*1,2*1 30,000
w Součet 141,000

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kg/m2

m2 174,000 31,00 5 394,00 CS ÚRS 2022 02

p
Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků.

w 33,0+141,0 174,000
w Součet 174,000

D 998 Přesun hmot 4 292,84

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 50,504 85,00 4 292,84 CS ÚRS 2021 01

p Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

w 6,072+38,916+5,516 50,504
w Součet 50,504

D VRN6 Územní vlivy 10 849,05
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 74,821 145,00 10 849,05

Poznámka k položce:
Podíly příplatku na mimostaveništní dopravu jednotlivých materiálů z
lomu nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům.
vzdálenosti 20 km od nejbtižších dvou lomů).

w (50,504/27)*20*2 74,821
vv Součet 74,821

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
6 K 094002000 Ostatni náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
p Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 1,433 km s větším 
výskytem jednotlivých výtluků a výmolů.

W 1 1,000
W Součet 1,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 
Objekt:

112039 - CL. 47 ZELENA ALEJ 4032

LESVČR

KSO:
Místo: k.ú. Jabkebice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Stelba s.r.o

IČ:
DIČ:

11980699
CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 313,98

dph základní 
snížená

Základ daně
67 313,98 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
14 135,94 

0,00

Cena s DPH V CZK 81 449,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
112039 - CL. 47 ZELENA ALEJ 4032

Místo: k.ů. Jabkebice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY R
K

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 313,98
HSV - Práce a dodávky HSV 67 313,98

5 - Komunikace pozemní 59 313,98
998 - Přesun hmot 5 094,22
VRN6 - Územní vlivy 12 874,26

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112039 - CL. 47 ZELENA ALEJ 4032

LESY

4b

Místo: k.ú. Jabkebice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.6.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 313,98

D HSV Práce a dodávky HSV 67 313,98
D 5 Komunikace pozemní 59 313,98

1 K 564821011-R 01 Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 
80 mm m2 22,500 120,00 2 700,00
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC,

P tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-3,027:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 5 ks
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2; 20 ks

w 5*0,5 2,500
w 20*1,0 20,000
w Součet 22,500

2 K 564841011 Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy
m2 179,000 181,00 32 399,00 CS ÚRS 2023 01do 100 m2 tl 120 mm

Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikosti nad 1 m2 v celé délce 
trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000- 
3,027 km:

p a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 18 ks,
b) větší výtluky o průměrné velikosti 4,0 m2:12 ks,
c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 8 ks,
d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 4 ks,
el velký plošný výmol o průměrné velikosti 15.0 m2: 1 ks.

w 2,0*18 36,000
w 4,0*12 48,000
w 6,0*8 48,000
w 8,0*4 32,000
w 15,0*1 15,000
w Součet 179,000

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kg/m2 m2 201,500 31,00 6 246,50 CS ÚRS 2022 02

p Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků.

w 22,5+179,0 201,500
w Součet 201,500

D 998 Přesun hmot 5 094,22

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 59,932 85,00 5 094,22 CS ÚRS 2021 01

p Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

vv 4,140+49,404+6,388 59,932
w Součet 59,932

D VRN6 Územní vlivy 12 874,26
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 88,788 145,00 12 874,26

Poznámka k položce:
Pódii příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad

p obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. 
vzdálenosti 20 km od nejbližšich dvou lomů).

w (59,932/27)*20*2 88,788
w Součet 88,788

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce;
P Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km.
W 1 1,000
W Součet 1,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 
Objekt:

112078 - CL.39 MUŽIKOVA CESTA 4069

LESV
4b>

KSO:
Místo: k.ú. Seletice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 977,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 22 977,50 21,00% 4 825,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 802,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datumja podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
LESY

Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
112078 - CL.39 MUŽIKOVA CESTA 4069

Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 977,50
HSV - Práce a dodávky HSV 22 977,50

5 - Komunikace pozemní 12 261,35
VRN6 - Územní vlivy 690,35

998 - Přesun hmot 2716,15

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: A K

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112078 - CL.39 MUŽIKOVA CESTA 4069

Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

LESYCk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 977,50

D HSV Práce a dodávky HSV 22 977,50
D 5 Komunikace pozemní 12 261,35

1 K 569931132- R01 Oprava výtluků recyklátem tl 100 mm m2 87,000 100,00 8 700,00

P

w
w

Poznámka l< položce:
Oprava jednotlivých výtluků prům. hl. 100 mm nacházejících se na úseku 
km: 0,000-1,433.
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 34 ks,
b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2:40 ks,
c) větší výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2:10 ks,
d) velké výtluky o průměrné velikosti do 5 m2:2 ks.
Recyklát bude brán z deponie objednatele ve vzdálenosti do 5000 m od 
místa použiti.
34*0,5+40*1+10*2+2*5
Součet

87,000
87,000

2 K 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
30 do 35 kq/m2 m2 87,000 33,00 2 871,00 CS ÚRS 2022 02

p
Poznámka k položce:
Vrchní zakalení konstrukce opravovaných výtluků.

w
w

87
Součet

87,000
87,000

D VRN6 Územní vlivy 690,35
3 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 4,761 145,00 690,35

P

Poznámka k položce:
Podíl na příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu (PDK 0- 
8 mm) nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. 
vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).

w
w

(3,214/27)*20*2
Součet

4,761
4,761

D 998 Přesun hmot 2 716,15

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 22,006 85,00 1 870,51 CS ÚRS 2021 01

P

w
w
w

Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby.
18,792
3,214
Součet

18,792
3,214

22,006

6 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 18,792 45,00 845,64 CS ÚRS 2022 02

p
w
w

Poznámka k položce:
Přesun hmot- asfaltového recyklátu z deponie LČR.
18,792
Součet

18,792
18,792

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
7 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

w
w

Poznámka k položce:
Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé 
mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 2,714 km a přesun 
mechanizace pro naloženi materiálu z deponie LČR.
1
Součet

1,000
1,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 
Objekt: ’•*

112125 -CL.DLOUHA ALEJ

LESYČF

KSO:
Místo: k.ú. Seletice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Stelba s.r.o

IČ:
DIČ:

11980699
CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 694,66

dph základní 
snížená

Základ daně
32 694,66 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
6 865,88 

0,00

Cena s DPH V CZK 39 560,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112125 -CL.DLOUHA ALEJ

Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 694,66
HSV - Práce a dodávky HSV 32 694,66

5 - Komunikace pozemní 24 694,66
998 - Přesun hmot 2 115,57
VRN6 - Územní vlivy 5 346,59

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: 4K

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

112125 - CL.DLOUHÁ ALEJ

Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

LESYČR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 694,66

D HSV Práce a dodávky HSV 32 694,66

D 5 Komunikace pozemní 24 694,66

1 K 564821011-R 01
Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl
80 mm

m2 35,500 120,00 4 260,00

Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5-1,0 m2 v celé délce trasy LC, 
tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úseku: km 0,000-0,350 (od Velkoledecké

P po Y):
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 15 ks
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 28 ks

w 15*0,5 7,500
w 28*1,0 28,000
w Součet 35,500

2 K 564841011 Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŽD frakce 0-63, plochy 
do 100 m2 tl 120 mm m2 56,000 181,00 10 136,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikosti nad 1 m2 v celé délce 
trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000- 
3,027 km:
a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 8 ks,

p b) větší výtluky o průměrné velikosti 4,0 m2: 2 ks,
c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 0 ks,
d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 4 ks,
e) velký plošný výmol o průměrně velikosti 15,0 m2: 0 ks.

Předmětem oprav je zejména úsek od LC Vlekoledecká po Ypsilonko k 
LC Zlatodubská.

w 2,0*8 16,000
w 4,0*2 8,000
w 6,0*0 0,000
w 8,0*4 32,000
w 15,0*0 0,000
w Součet 56,000

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kq/m2

m2 91,500 31,00 2 836,50 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků.

w 35,5+56,0 91,500
w Součet 91,500

D 998 Přesun hmot 2 115,57

4 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 24,889 85,00 2 115,57 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

w 6,532+15,456+2,901 24,889
w Součet 24,889

D VRN6 Územní vlivy 5 346,59

5 K 065002000 R03 Mimostaveništni doprava materiálů- ŠDK km 36,873 145,00 5 346,59
Poznámka l< položce:
Podíl příplatek na mimostaveništni dopravu materiálu z lomu nad
obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti
20 km od nejbližšich dvou lomů).

w (24,889/27)*20*2 36,873
w Součet 36,873

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01
Poznámka k položce:

P Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé
mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km.

W 1 1,000
W Součet 1,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 
Objekt:

174353 - CL.51 NA KRKAVCIK 4036

LESYČI

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Jabkebice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 109,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 47 109,95 21,00% 9 893,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 57 003,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt: -A

4N

174353 - CL.51 NA KRKAVCIK 4036

Místo: k.ú. Jabkebice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 109,95
HSV - Práce a dodávky HSV 47 109,95

5 - Komunikace pozemní 39 109,95
998 - Přesun hmot 3 360,99
VRN6 - Územní vlivy 8 493,96

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
174353 - CL.51 NA KRKAVCIK 4036

Místo: k.ú. Jabkebice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

SOUPIS PRACÍ LESV i

K

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 109,95

D HSV Práce a dodávky HSV 47 109,95
D 5 Komunikace pozemní 39 109,95

1 K 564821011-R 01
Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 
80 mm m2 5,000 120,00 600,00
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5-1,0 m2 v celé délce trasy LC,

P tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-0,545:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 0 ks
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 5 ks

w 0*0,5 0,000
w 5*1,0 5,000
w Součet 5,000

2 K 564841011 Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy
m2 125,000 181,00 22 625,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikostí nad 1 m2 v celé délce 
trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000- 
0,545 km:

p a) větší výtluky o průměrné velikosti 2,0 m2: 10 ks,
b) větši výtluky o průměrné velikosti 4,0 m2: 2 ks,
c) velké výmoly o průměrné velikosti 6,0 m2: 2 ks,
d) velké výmoly o průměrné velikosti 8,0 m2: 5 ks,
e) velký plošný výmol o průměrné velikosti 15.0 m2: 3 ks.

w 2,0*10 20,000
w 4,0*2 8,000
w 6,0*2 12,000
w 8,0*5 40,000
w 15,0*3 45,000
w Součet 125,000

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kg/m2 m2 130,000 31,00 4 030,00 CS ÚRS 2022 02

p
Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků.

w 5,0+125,0 130,000
w Součet 130,000

D 998 Přesun hmot 3 360,99

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 39,541 85,00 3 360,99 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
P Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

w 0,920+34,500+4,121 39,541
w Součet 39,541

D VRN6 Územní vlivy 8 493,96
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 58,579 145,00 8 493,96

Poznámka k položce:
Pódii příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad

P obvyklou vzdálenost lomu 20 km
(lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližšich dvou lomů).

w (39,541/27)*20'2 58,579
w Součet 58,579

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
P Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km.
W 1 1,000
W Součet 1,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 
Objekt:

174370 - CL.19 KNIZECI ALEJ 4058

LESY

K

KSO:
Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkebice,

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 126 512,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 126 512,75 21,00% 26 567,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 080,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
174370 - CL.19 KNÍŽECÍ ALEJ 4058

Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkebice,

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
LESY

Ab

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 126 512,75
HSV - Práce a dodávky HSV 126 512,75

1 - Zemní práce 1 184,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 770,00

5 - Komunikace pozemní 116 558,75
998 - Přesun hmot 10 104,63
VRN6 - Územní vlivy 25 536,82

VRN9 - Ostatní náklady 7 000,00

Strana 2 z 4



Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt:
174370 - CL.19 KNIZECI ALEJ 4058

Místo: k.ú. Ledce u MB, Jabkebice,

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

SOUPIS PRACÍ LESV
K

Datum: 13.6.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 512,75

D HSV Práce a dodávky HSV 126 512,75

D 1 Zemní práce 1 184,00
1 K 113205111 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny m 16,000 74,00 1 184,00 CS ÚRS 2023 01

P

w
w

Poznámka k položce:
Vytrženi určených výrazně poškozených a tudíž nefunkčních svodnic v 
délce trasy. Poškozené svodnice budou označeny při předání staveniště 
(jedná se o 4 ks svodnic v jednotlivých klesáních a stoupáních u 
lokálních minimi LC.
4*4,0
Součet

16,000
16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 770,00

2 K 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
150 mm m2 3,000 590,00 1 770,00 CS ÚRS 2022 02

P

W
W

Poznámka k položce:
Ukotveni svodnic (patek) do betonu.
4*3*0,5*0,5
Součet

3,000
3,000

D 5 Komunikace pozemní 116 558,75

3 K 564821011-R 01 Opravy výtluků štěrkodrti ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 
80 mm m2 339,500 120,00 40 740,00
roznamKa k poiozce.
Opravy jednotlivých výtluku velikosti 0,5- 1,0 m2 v celé délce trasy LC, 
tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-4,897:

Úsek č. 1 závora silnice Ledce- LC Radlická:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 32 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 24 ks.

Úsek č.2 LC Radlická- Hladká ochoz:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 25 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks.

Úsek č.3 Hladká ochoz- Setoborská:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 20 ks,
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 27 ks.

P
Úsek č. 4 Setoborská- K Bílému potoku:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 46 ks,
b) středni výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2:35 ks.

Úsek č.5 K Bílému potoku- U Jízdárny:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 21 ks,
b) středni výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 26 ks.

sek č.6 U Jízdárny- Slepé:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 22 ks,
b) středni výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 32 ks.

sek č. 7 Slepá- K Matějovkám:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 26 ks,
b) středni výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 38 ks.

w
w
w

sek č.B K Matějovkám- Velkoledecká:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 17 ks,
M vfřo/fn! x/whiUt/ rt nríímamá \/alilsncH rln 1 f) ml- lsc
(32+25+20+46+21+22+26+17)*0,5 
(24+27+27+35+26+32+38+26)*1,0
Součet

104.500 
235,000
339.500

4 K 564841011 Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy 
do 100 m2 tl 120 mm m2 138,000 181,00 24 978,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-------- Poznámka k položce:-----------------------------------------
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikosti nad 1 m2 v celé délce 
trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000- 
3,420:
a) větší výtuky o průměrné velikosti 2,0 m2: 7 ks

Úsek č. 1 závora silnice Ledce- LC Radlická:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2: 10 ks.

Úsekč.2 LC Radlická-Hladké ochoz:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2: 1 ks.

Úsek Ě.3 Hladká ochoz- Setoborská:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2: 7 ks.

p
Usek č. 4 Setoborská- K Bílému potoku:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2: 12 ks.

Úsek č.5 K Bílému potoku- U Jízdárny:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2: 7 ks.

sek č.6 U Jízdárny- Slepá:
a) větši výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0m2: 7 ks. 

sekč.7 Slepá-K Matějovkám:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2:19 ks.

sek č.8 K Matějovkám- Velkoledecká:
a) větší výtuky o průměrné velikosti o ploše cca 2,0 m2: 6 ks.

w
w

(10+1+7+12+7+7+19+6)*2,0
Součet

138,000
138,000

5 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kq/m2 m2 490,300 31,00 15 199,30 CS ÚRS 2022 02

p

w
w
w

Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků a po 
opravě svodnic.
339,5+138
4*4*0,8
Součet

477,500
12,800

490,300
6 K 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu m 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
P Výměna 4 ks svodnic v místech umistěni stávajících poškozených

svodnic. Svodníce budou kotvené do betonu.
W 4*4,0 16,000
W Součet 16,000

D_ 998 _________ Přesun hmot___________________________________________ 10 104,63

7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 118,878 85,00 10 104,63 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
P Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

w 62,468+38,088+15,543+1,753+1,026 118,878
w Součet 118,878

D VRN6 Územní vlivy 25 536,82
8 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 176,116 145,00 25 536,82

Poznámka k položce:
Podíl příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad
obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti
20 km od nejbližších dvou lomů).

w (118,878/27)*20*2 176,116
vv Součet 176,116

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00
9 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
P Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km.
W 1 1,000
W Součet 1,000
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 

Objekt:
174375-LC Bučská

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ LESY
K

KSO:
Místo: k.ú. Seletice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Stelba s.r.o

IČ:
DIČ:

11980699
CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 224,16

dph základní 
snížená

Základ daně
36 224,16 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
7 607,07 

0,00

Cena s DPH V CZK 43 831,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

174375 - LC Bučská
Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 224,16

HSV - Práce a dodávky HSV 36 224,16

5 - Komunikace pozemní 22 781,55
VRN6 - Územní vlivy 1 158,55

998 - Přesun hmot 5 442,61

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Objekt:
174375 - LC Bučská

Místo: k.ú. Seletice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

LESVC
Stavba: 4K

Opravy LC na LR Ledce, Mceiy, Seletice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 224,16

D HSV Práce a dodávky HSV 36 224,16
D 5 Komunikace pozemní 22 781,55

2 K 569931132- R01 Oprava výtluků recyklátem tl 100 mm m2 83,000 100,00 8 300,00
Poznámka k položce:
Oprava jednotlivých výtluků prům. hl. 100 mm nacházejících se na úseku 
km: 0,000-2,714.

P
a) malé výtluky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 64 ks
b) střední výtluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 35 ks
c) větší výtluky o průměrné velikosti do 2,0 m2: 8 ks
Recyklát bude brán z deponie objednatele ve vzdálenosti do 5000 m od 
místa použití.

W 64*0,5+35*1+8*2 83,000
w Součet 83,000

3 K 569951133-R02 Oprava výmolů a vytlačených koleji asfaltovým 
recyklátem tl 150 mm m2 63,000 135,00 8 505,00
Poznámka k položce:
Oprava vytlačené levé koleje v úseku km: 0,025-0,070, tj. 45 m, v prům.

P šířce 1,4 m LC. Recyklát bude brán z deponie objednatele ve 
vzdálenosti do 5000 m od místa použiti.

w 45*1,4 63,000
w Součet 63,000

4 K 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
30 do 35 kq/m2 m2 146,000 33,00 4 818,00 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
P Vrchní zakalení konstrukce opravené koleje a jednotí, výtluků na LC:

w 83 83,000
w 63 63,000
w Součet 146,000

D VRN6 Územní vlivy 1 158,55
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 7,990 145,00 1 158,55

Poznámka k položce:
Podíl na příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu (PDK 0-

p 8 mm) nad obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. 
vzdálenosti 20 km od nejbližších dvou lomů).

w (5,393/27)*20*2 7,990
w Součet 7,990

D 998 Přesun hmot 5 442,61

6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 43,733 85,00 3 717,31 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
P Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

w 17,928+20,412 38,340
w 5,393 5,393
w Součet 43,733

8 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 38,340 45,00 1 725,30 CS ÚRS 2022 02

p Poznámka k položce:
Přesun hmot- asfaltového recyklátu z deponie LČR.

w 17,928+20,412 38,340
w Součet 38,340

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
9 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
p Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 2,714 km a 
přesunu mechanizace pro naložení materiálu na deponii LČR.

W 1 1,000
W Součet 1,000
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Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice 

Objekt:
174686 -LC Velkoledecká

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
LESY

k

KSO:
Místo: k.ú. Seletice, Jabkebice

CC-CZ:
Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 770,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 20 770,83 21,00% 4 361,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 132,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datumji podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY R
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

174686 - LC Velkoledecká
Místo: k.ú. Seletice, Jabkebice Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stelba s.r.o

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 770,83
HSV - Práce a dodávky HSV 20 770,83

5 - Komunikace pozemní 12 770,83
998 - Přesun hmot 1 099,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN6 - Územní vlivy 2 779,51

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:
174686 - LC Velkoledecká

Místo: k.ú. Seletice, Jabkebice Datum: 13.6.2023

LESYčr
Stavba: 4N

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 770,83

D HSV Práce a dodávky HSV 20 770,83

D 5 Komunikace pozemní 12 770,83

1 K 564821011-R 01
Opravy výtluků štěrkodrtí ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl

m2 42,000 120,00 5 040,0080 mm
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků velikosti 0,5-1,0 m2 v celé délce trasy LC,
tj. km do 100 m2 tl 80 mm na úsecích: km 0,000-3,420:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 14 ks
b) střední výtuky o průměrné velikosti do 1,0 m2:35 ks

w 14*0,5 7,000
w 35*1,0 35,000
w Součet 42,000

2 K 564841011
Opravy výtluků ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63, plochy

m2 14,000 181,00 2 534,00 CS ÚRS 2023 01
do 100 m2 tl 120 mm
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých hlubších výtluků velikosti nad 1 m2 v celé délce
trasy LC, tj. km do 100 m2, prům. hloubky 120 mm na úsecích: km 0,000-
3,420:
a) větší výtuky o průměrné velikosti 2,0 m2: 7 ks

w 7*2,0 14,000
w Součet 14,000

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kg/m2 m2 42,500 31,00 1 317,50 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakalení) opravených jednotlivých výtluků.

w 28,5+14 42,500
w Součet 42,500

D 998 Přesun hmot 1 099,82

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 12,939 85,00 1 099,82 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
p Přesun hmot v rámci staveniště stavby.

w 7,728+3,864+1,347 12,939
w Součet 12,939

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN6 Územní vlivy 2 779,51
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- ŠDK km 19,169 145,00 2 779,51

Poznámka k položce:
Podíl příplatek na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad
obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti
20 km od nejbližších dvou lomů).

w (12,939/27)*20*2 19,169
w Součet 19,169

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
p Příplatek za práce malého rozsahu, tj. napr. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km s 
menším výskytem výtluků v celé délce trasy LC.

W 1
w Součet

1,000
1,000
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krycí list soupisu prací
LESY

Stavba:
Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

Objekt: *Tk
174369-CL.18 RADLICKÁ

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ledce u MB Datum: 13.6.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 11980699
Stelba s.r.o DIČ: CZ11980699

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 499,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 13 499,46 21,00% 2 834,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 334,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ LESY
Stavba:

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice
Objekt:

174369 -CL.18 RADLICKÁ
Místo: k.ú. Ledce u MB Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 499,46
HSV - Práce a dodávky HSV 13 499,46

5 - Komunikace pozemní 5 499,46
998 - Přesun hmot 467,50
VRN6 - Územní vlivy 1 181,46

VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:
174369 - CL.18 RADLICKÁ

Místo: k.ú. Ledce u MB Datum: 13.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stelba s.r.o Zpracovatel:

LESYČR
Stavba: 4K

Opravy LC na LR Ledce, Mcely, Seletice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 499,46

D HSV Práce a dodávky HSV 13 499,46
D 5 Komunikace pozemní 5 499,46

1 K 564821011-R 01 Opravy výtluků štěrkodrti ŠD 0-32 plochy do 100 m2 tl 
80 mm m2 25,500 120,00 3 060,00
Poznámka k položce:
Opravy jednotlivých výtluků na LC Radlická o velikosti 0,5- 1,0 m2 v 
celé délce trasy LC, tj. km do 100 m2 tl 80 mm.

Nna úseku Prodloužená Radlická- Knížecí alej:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 5 ks
b) střední výluky o průměrné velikosti do 1,0 m2: 5 ks 
a na úseku Knížecí alej- KÚ:
a) malé výtuky o průměrné velikosti do 0,5 m2: 6 ks 
bl střední vůtukv o průměrné velikosti do 1.0 m2: 15 ksw 5*0,5+5*1 7,500

w 6*0,5+15*1,0 18,000
w Součet 25,500

3 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
25 do 30 kg/m2 m2 25,500 31,00 790,50 CS ÚRS 2022 02

p Poznámka k položce:
Posyp krytu kamenivem (zakaleni) opravených jednotlivých výtluků.

w 25,5 25,500
w Součet 25,500

D 998 Přesun hmot 467,50

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 5,500 85,00 467,50 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
Přesun hmot v rámci staveniště stavby:

p PDK 0-32: 16,552tun,
PDK 0-63: 5,520 tun,
PDK 0-8: 1.347 tun

w 4,692+0,808 5,500
w Součet 5,500

D VRN6 Územní vlivy 1 181,46
5 K 065002000 R03 Mimostaveništní doprava materiálů- SDK km 8,148 145,00 1 181,46

Poznámka k položce:
Podíly příplatků na mimostaveništní dopravu materiálu z lomu nad

p obvyklou vzdálenost lomu 20 km (lokalita vzdálená v prům. vzdálenosti 20 km od nejbližšich dvou lomů).

w (5,500/27)*20*2 8,148
w Součet 8,148

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
6 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
p Příplatek za práce malého rozsahu, tj. např. přesun jednotlivé

mechanizace mezi jednotlivými výtluky na LC o délce 3,420 km s větším 
výskytem výtluků v celé délce trasy LC.

W 1 1,000
w Součet 1,000
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