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I. Smluvní strany

1. Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Sí
dlo: Rozkos�ska
  2322, 58023 Havlí
c�ků( v Brod

Statůta
 rní
 za
 stůpce:  Mgr. Marke
 ta Holůbova
 , r�editelka

IČ/ : 00179230

DIČ/ : ČZ00179230

Bankovní
 spojení
: 14235521/0710

Osoba opra
vne�na
  jednat
Ve ve�cech technický
ch: 
 � � 
 ;

 (da
 le jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. LAPLAN a.s.

Sí
dlo: Čejl 504/38, 602 00 Brno

Statůta
 rní
 za
 stůpce: Ing. Hýnek Dvor�a
 c�ek, pr�edseda pr�edstavenstva 

e-mail: atelier@laplan.cz

telefon: 703 658 960

fax:

IČ/ : 29201691

DIČ/ : ČZ29201691

Bankovní
 spojení
, c�.ů
 .: Komerc�ní
 banka a.s., 43-6583110267/0100

Osoba opra
vne�na
  jednat
ve ve�cech technický
ch: � 
 � � �

(dle jen „Úchazec�“ nebo „Zhotovitel“)



II. Úvodní ustanovení

1. Pro  plnění  díla  dle  té to  smlouvy  jsou  pro  Zhotovitele  zá vazná  ustanovení  a  požadavky
Objednatele, které  byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky.

2. Objednatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona změnu zá vazku ze smlouvy. Vyhrazená
změna  spočívá  v rozhodnutí  zadavatele  prací  nerealizovat  zpracování  dokumentace  pro
provádění  stavby(„DPS“)  včetně  soupisu prací,  součinnosti  při  výběru  dodavatele  stavebních
prací  a  autorského  dozoru  stavby  pro  předmět  plnění.  K té to  změně  Objednatel  přistoupí
v případě , že neobdržení peněž itých prostředků  z dotačního programu IROP. Předmětné  změny
nemění celkovou povahu veřejné  zaká zky.  

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. III odst. 2 té to smlouvy a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za ně j sjednanou cenu v souladu se smlouvou.

2. Předmětem  veřejné  zaká zky  jsou  projektové  prá ce  k projektu  Revitalizace  parku  a
modernizace prostranství areálu PNHB – zpracování projektové dokumentace. Jedná  se o
ná sledující projektové  prá ce:

a) vypracování architektonické studie,  která  bude slouž it jako podklad pro zpracování
projektové  dokumentace. 

b) Vypracování  projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která  bude
v souladu  s právními  předpisy,  zejména  s vyhlá škou  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci
staveb  a  která  bude  podkladem  pro  příslušné  řízení  dle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o
ú zemním plánování a stavebním řá du a vyhlá šky č. 503/2006 Sb., o podrobně jš í ú pravě
ú zemního  rozhodování,  ú zemního  opatření  a  stavebního  řá du,  ve  znění  pozdě jš ích
předpisů , včetně  provedení související inženýrské  činnosti ( včetně  zajištění zá vazného
stanovisko orgánu ochrany přírody) a podání dokumentace na stavební ú řad,

c) Vypracování  položkového rozpočtu dle platného ceníku RTS (rozpočtu), který  bude
v souladu  s právními  předpisy,  zejména  s vyhlá škou  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci
staveb a vyhlá škou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné  zaká zky na stavební prá ce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a který  nebude obsahovat žá dné  konkré tní obchodní ná zvy a značky a
bude obsahovat podpis odpovědného projektanta,

d) Vypracování  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  (DPS),  která  bude
v souladu  s právními  předpisy,  zejména  s vyhlá škou  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci
staveb a vyhlá škou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné  zaká zky na stavební prá ce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a která  nebude obsahovat žá dné  konkré tní obchodní ná zvy a značky,

e) Vypracování  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb (rozpočtu)  s  výkazem
výměr, který  bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhlá škou č. 499/2006 Sb.,
o  dokumentaci  staveb  a  vyhlá škou  č.  169/2016  Sb.,  kterou  se  stanoví  podrobnosti
vymezení  předmětu  veřejné  zaká zky  na  stavební  prá ce  a  rozsah  soupisu  stavebních
prací,  dodávek a služeb s výkazem výměr  a který  nebude obsahovat  žá dné  konkré tní
obchodní  ná zvy a značky.  Rozpočet  s výkazem výměr  bude předložen také  v  pdf  a  v
elektronické  podobě  ve  formá tu  .esoupis,  .xc4,  .xlsx  nebo  obdobný  výstup  z
rozpočtového  softwaru.  Rozpočet  s výkazem  výměr  musí  bý t  zpracovaný  tak,  aby
maximum  položek  bylo  navá záno  na  vybranou  cenovou  soustavu  (drobná  textová
ú prava položky ve specifikaci nebo ná zvu je přípustná ), v ostatních případech, kdy nelze
použ ít standardní materiá ly nebo technologii obsažené  v cenové  soustavě , je dodavatel



povinen  předlož it  vysvě tlení  projektanta  stavby,  jak  byla  cena  stanovena  s  tím,  že
potřeba musí vyplývat z technických požadavků  na stavbu.

f) Součinnost  při  výběru  zhotovitele v  prů běhu  výběrového  řízení,  bez  zbytečného
odkladu po oznámení  o  zahá jení  příprav  na administraci  zadávacího  řízení  na  výběr
generá lního dodavatele stavby. 

g) Výkon autorského dozoru, Zhotovitel bude dohlížet na soulad postupující  výstavby s
architektonickým a technickým řešením, které  bylo navrhnuté  v projektové  dokumentaci
pro provedení stavby, po celou dobu provádění stavby. Výkon autorského dozoru bude
v rozsahu 100 hodin.

3. Projektové  dokumentace musí  bý t  zpracována  v souladu se  specifickými  pravidly,  která  jsou
přílohou č.  3  té to Smlouvy „Příloha č.  3 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce“ (dále jen
„specifická pravidla“). 

4. Součá stí  předmětu  plnění  je  i  součinnost  při  projednání  navrženého  projektového  záměru
s veřejností a AOPK.

IV. Doba plnění

1. Termín zahá jení plnění dle té to smlouvy je ihned po podpisu smlouvy.

2. Dílo bude dokončeno protokolá rním předáním kompletního díla. Zhotovitel předá  Objednateli
celkové  dílo, a to 6 paré  v tištěné  podobě  a jedenkrá t v digitá lní podobě  na CD (formá ty PDF, doc,
xlsx a DWG).

3. O předání kompletního díla bude sepsán zá věrečný  předávací protokol.

4. Zpracování výstupů  dle odstavce III. 2. a) a b) bude ná sledující:

a) Zpracování  dokumentů  dle  odstavce  III.2.  písm.  a)  té to  smlouvy  proběhne
nejpozdě ji do 30 kalendá řních dnů  od podpisu té to smlouvy.

b) Zpracování dokumentace dle odstavce III.2. písm. b) a c) té to smlouvy proběhne
nejpozdě ji do 90 kalendá řních dnů  od podpisu té to smlouvy.

c) Zpracování  výstupů  dle  odstavce  III.2  písm.  d)  a  e)  té to  smlouvy  proběhne
nejpozdě ji do 150 kalendá řních dnů  od výzvy k zahá jení prací

d) Zpracování  výstupů  dle odstavce III.2 písm. f) a g) té to smlouvy proběhne bez
zbytečného odkladu po doručení Výzvy k zahá jení plnění.

V. Místo plnění

1. Místem plnění veřejné  zaká zky je provozovna ú častníka nebo sídlo zadavatele, a to v zá vislosti
na charakteru prováděných činností.

VI. Cena za provedení díla

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výš i:

Cena bez DPH 980 000,- Kč



Výše DPH 205 800,- Kč

Cena včetně DPH 1 185 800,- Kč

(dá le též  „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

z toho:
Cena za vypracová ní architektonické  studie:
Cena za vypracování architektonické studie nesmí být více než 25% z celkové ceny díla

Cena bez DPH: 100 000.- Kč
Výše DPH: 21 000,- Kč
Cena vč. DPH: 121 000,- Kč

Cena za vypracová ní projektové  dokumentace pro společné  povolení:
Cena za vypracování  projektové dokumentace pro společné povolení  nesmí být  více než
40% z celkové ceny díla

Cena bez DPH: 350 000,- Kč
Výše DPH: 73 500,- Kč
Cena vč. DPH: 423 500,- Kč

Cena za vypracová ní položkového rozpočtu k dokumentaci pro společné  povolení:
Cena za vypracování položkového rozpočtu k dokumentaci pro společné povolení nesmí být
více než 15% z celkové ceny díla

Cena bez DPH: 50 000,- Kč
Výše DPH: 10 500,- Kč
Cena vč. DPH: 60 500,- Kč

Cena za vypracová ní projektové  dokumentace pro provádění stavby (DPS):
Cena za  vypracování  projektové  dokumentace pro provádění  stavby  nesmí být  více  než
50% z celkové ceny díla

Cena bez DPH: 340 000- Kč
Výše DPH: 71 400,- Kč
Cena vč. DPH: 411 400,- Kč

Cena za vypracová ní výkazu výměr a položkového rozpočtu k dokumentaci pro provádění
stavby:
Cena za vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu k dokumentaci pro provádění
stavby nesmí být více než 15% z celkové ceny díla

Cena bez DPH: 40 000,- Kč
Výše DPH: 8 400,- Kč
Cena vč. DPH: 48 400,- Kč

Cena za součinnost při výběru dodavatele stavebních prací:
Cena  za  součinnost  při  výběru  dodavatele  stavebních  prací nesmí být  méně než  5% z
celkové ceny díla

Cena bez DPH: 50 000,- Kč
Výše DPH: 10 500,- Kč



Cena vč. DPH: 60 500,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru:
Cena za výkon autorského dozoru nesmí být více než 10% z celkové ceny díla

Cena bez DPH:  50 000,- Kč
Výše DPH:  10 500,- Kč
Cena vč. DPH:  60 500,- Kč

2. Výše  uvedené  ceny zahrnuje veškeré  náklady zhotovitele na provedení  požadovaných prací  a
veškerých  činností  nutných  k řá dnému  zpracování  projektové  dokumentace  pro  stavební
povolení  (např.  geodetické  zaměření  současného  stavu,  kamerovou  prohlídku,  prověrku
odvodnění ploch, prověrku osvě tlení ploch, IGP a ostatní nezbytné  prů zkumy, sondá že a statické
výpočty), včetně  správních poplatků . 

3. Součá stí celkové  ceny musí bý t i zajištění případného pravomocného povolení ke ká cení dřevin,
souhlasu  s činností  a umístěním  stavby  v ochranných  pá smech,  povolení  vstupu  na  dotčené
pozemky,  povolení  napojení  na  komunikace,  povolení  uložení  inženýrských  sítí  do  tě lesa
komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod.

4. Daň  z přidané  hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů  a předpisů  platných v době
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. VII té to smlouvy.

VII. Zaplacení ceny

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré  ú silí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které  vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platí i v případech, kde to není výslovně  stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Cena  za  dílo  bude  uhrazena  ná sledujícím  způ sobem:  Odpovídající  čá stky  budou
vyfakturované  a uhrazené  ná sledovně :

a) 100% čá stky za vypracování architektonické  studie po předání studie Objednateli
b) 80% z čá stky za vypracování  projektové  dokumentace pro vydání  společného povolení

bude uhrazeno po podání dokumentace na stavební ú řad
c) 20% z čá stky za zapracování dokumentace pro společné  povolení včetně  výkazu výměr a

položkového rozpočtu bude uhrazeno po nabytí prá vní moci stavebního povolení
d) 100% čá stky za zpracování  dokumentace pro provedení  stavby (DPS) a soupisu prací

s výkazem výměr bude uhrazeno po předání dokumentace objednateli
e) 100%  čá stky  za  součinnost  při  výběru  dodavatele  po  podpisu  smlouvy  s vybraným

dodavatelem
f) 25% z čá stky za  autorský  dozor po poskytnutí  každých  25 hodin výkonu  autorského

dozoru

3. Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli.

4. Ú hradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného ú čtu
Zhotovitele  dle  čl.  1  té to  smlouvy.  Faktura se  považuje  za  uhrazenou dnem,  ve  kterém byla
příslušná  čá stka odepsána z ú čtu Objednatele ve prospěch ú čtu Zhotovitele.

5. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o ú četnictví a zákonu o
dani z přidané  hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení ú četního dokladu a jeho pořadové  číslo
- identifikační ú daje Objednatele včetně  DIČ
- identifikační ú daje Zhotovitele včetně  DIČ
- popis obsahu ú četního dokladu



- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výš i ceny bez daně  celkem
- sazbu daně
- výš i daně  celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně  daně
- podpis odpovědné  osoby Zhotovitele

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel  je  povinen zapracovat  do projektové  dokumentace všechny oprávněné  požadavky
Objednatele,  které  nejsou  v  rozporu  s  legislativou  ČR,  podle  které  musí  bý t  projektová
dokumentace dle té to smlouvy zpracována.

2. Objednatel  je  povinen  zajistit  v rámci  provádění  díla  vypořádání  s majetkoprávními  vztahy
potřebnými  pro  provedení  díla,  poskytnutí  projektové  dokumentace  k sousedícím  stavebním
objektů m a přístup na pozemek.

3. Objednatel bude své  požadavky jasně  deklarovat v rámci výrobních výborů . 

4. Výrobní  výbor  je  skupinka  zá stupců  zhotovitele  a  objednatele,  na  které  budou  probíhat
konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD k projektu, přičemž  místo jednání bude
řešeno  vždy  operativně .  Konzultace  o  postupu  a  obsahu  prací  na  zpracování  PD  nezmění
předmět smlouvy, tyto konzultace budou řeš it pouze aktuá lní otá zky realizace díla

5. Objednatel předpokládá  konání výrobních výborů  min. 1x týdně , ze kterých bude pořízen zápis.
Výrobních  výborů  se  bude ú častnit  HIP ze  strany  Objednatele  +  v ú čelném případě  zá stupci
významných profesí  (zejména statika,  technologie staveb,  multimédia,  hydroponie,  rozpočet).
V rámci výrobních výborů  bude předkládán postup prací na projektu a odsouhlasen dalš í postup
pro jejich pokračování. 

6. Zhotovitel předá  dílo podle té to smlouvy Objednateli v místě  sídla Objednatele. 

7. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  zpracování  dokumentace  Zhotovitele  i  mimo  výrobní
výbory. Zhotovitel je povinen odpovědě t  na písemný  dotaz Objednatele k prů běhu prací  do 5
pracovních dnů .

8. Zjistí-li  Zhotovitel,  že  pokyny  Objednatele  jsou  nevhodné  či  neú čelné ,  je  povinen  na  toto
Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě  Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů
trvat, má  Zhotovitel povinnost:

a) ve  výkonu  činností  pokračovat  dle  pů vodních  pokynů  Objednatele,  přičemž  s
ohledem na druh nevhodnosti pokynů  Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje
odpovědnosti  za  ú spěch  vykonaných  činností  a  za  vady  v  jím  poskytované  službě
Zhotovitele,

b) v  případě  pokračování  ve  výkonu  činností  požadovat  na  Objednateli,  aby  své
setrvání na pů vodních pokynech potvrdil Objednatel i písemně .

9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové  pokyny odporují
obecně  zá vazným právním předpisů m.

10. Zhotovitel je povinen pravidelně  informovat Objednatele o postupu při  výkonu činností,  a to
nejméně  jedenkrá t měsíčně .



11. Zhotovitel  je  povinen předat  po vykonání  činností  bez  zbytečného odkladu Objednateli  věci,
které  za něho převzal při výkonu činností.

12. Zhotovitel se bude ú častnit projednání navrženého projektového záměru s veřejností.

IX. Licenční ujednání

1. K veškerým hmotně  zachyceným výsledků m činnosti, které  jsou plněním Zhotovitele na základě
té to smlouvy a pož ívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a
neomezenou licenci, včetně  prá va hmotně  zachycené  výsledky činnosti měnit. Objednatel není
povinen licenci využ ít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční  smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci
třetí osobě .

3. K veškerým  podkladů m  pro  plnění  smlouvy,  které  pož ívají  autorskoprávní  ochrany,  udě luje
Objednatel  Zhotoviteli  právo  dílo  v nezbytném  rozsahu  už ít  tak,  aby  byl  naplněn  ú čel  té to
smlouvy, tj. příprava a realizace stavby.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  tyto  licenční  ujednání  písemně  potvrdit  do  5  dnů  od  protokolá rního
předání kompletního díla.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. 4 té to smlouvy se sjednává  ve výš i
0,1%  z Ceny díla bez DPH za každý  i započatý  den prodlení  z termínu dodání  díla dle čl.  IV.
smlouvy.

2. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle té to smlouvy, pokynů  Objednatele či
příslušného stavebního ú řadu ze strany Zhotovitele se sjednává  ve výš i  0,1% z Ceny díla bez
DPH za každý  jednotlivý  případ nedodržení podmínek.

3. Smluvní  pokuta za prodlení  Objednatele se zaplacením kupní  ceny dle čl.  VI.  té to smlouvy se
sjednává  ve výš i 0,1 %  z dlužné  čá stky bez DPH za každý  i započatý  den prodlení.

4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla uzavřeno
pojištění  profesní  odpovědnosti  za  škodu  způ sobenou  svou  činností  projektanta  stavební
dokumentace v souladu s čl. 1. smlouvy, se sjednává  ve výš i 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý
i započatý  den, kdy Objednatel nemě l uzavřeno toto pojištění.

5. Smluvní  pokuta  za  porušení  povinnosti  Zhotovitele  uvedených  v čl.  III.  Odst.3  smlouvy  se
sjednává  na  čá stku  10 000,-  Kč  bez  DPH  za  každé  jednotlivé  porušení  smlouvy.  Zaplacením
smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody,  která  vznikla  Objednateli  v příčinné
souvislosti s porušením Smlouvy.

6. Smluvní pokutu vyú čtuje oprávněná  strana do 30 dnů  od jejích zjištění a druhá  strana je povinna
smluvní pokutu uhradit do 30 dnů  od obdržení daň ového dokladu - faktury. Totéž  se týká  ú roků
z prodlení.

7. Smluvní  strany  se  dohodly  na  vyloučení  aplikace  ustanovení  §  2050zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanský  zákoník.

XI. Součinnost Objednatele



1. Objednatel  se  zavazuje  předat  Zhotoviteli  veškeré  informace  a  podklady,  které  během
zpracování díla získá  a které  by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá
Objednatel Zhotoviteli neprodleně  po jejich získání.

2. Objednatel zajistí ú čast odpovědných specialistů  na výrobních výborech v prů běhu zpracování
díla dle té to smlouvy, které  bude svolá vat Zhotovitel.

3. Objednatel se zavazuje zajistit včasné  a řá dné  financování díla dle té to smlouvy.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  založeného  touto  Smlouvou
zajistit  dodržování  prá vních  předpisů  z oblasti  práva  ž ivotního  prostředí,  jež  naplň uje  cíle
environmentá lní  politiky  související  se  změnou  klimatu,  využ íváním  zdrojů  a  udrž itelnou
spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, ve znění
pozdě jš ích předpisů  a zákon č. 17/1992 Sb., o ž ivotním prostředí, ve znění pozdě jš ích předpisů .

a) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů , zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník prá ce, ve znění pozdě jš ích předpisů  (se zvlá štním zřetelem na regulaci
odměň ování,  pracovní  doby,  doby odpočinku mezi  směnami atp.),  zákona č.  435/2004 Sb.,  o
zaměstnanosti,  ve znění  pozdě jš ích předpisů  (se zvlá štním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců ), a to vů či všem osobám, které  se na plnění zaká zky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou
prá ce na předmětu plnění prováděny bezprostředně  prodávajícím či jeho poddodavateli.

5. V případě , že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahá jeného orgánem veřejné
moci  pravomocně  uznán  vinným  ze  spá chání  přestupku  či  jiného  zá važného  protiprávního
jednání v oblasti práva ž ivotního prostředí, je Zhotovitel povinen 

a) o té to skutečnosti nejpozdě ji do 7 pracovních dnů  písemně  informovat Zadavatele,
b) přijmout nápravná  opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené

lhů tě  odstranit  a/nebo  učinit  prevenční  nápravná  opatření  za  ú čelem  zamezení
opakování předmětného protiprá vního jednání, 

c) písemně  informovat Zadavatele o opatřeních dle písm. b),  včetně  jejich realizace,  a to
bezodkladně  nebo v Zadavatelem stanovené  lhů tě  (bude-li Zadavatelem stanovena).

XII. Záruky za dílo

1. Zhotovitel odpovídá  za to, že předmět té to smlouvy bude zhotovený  podle uzavřené  smlouvy, že
po dobu zá ruky bude mít vlastnosti dojednané  v té to smlouvě .

2. Zhotovitel poskytuje zá ruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodě lků  co do rozsahu a
kvality technického řešení díla.

3. Zá ruční doba se sjednává  po dobu 60 měsíců  od předání kompletního díla dle té to smlouvy. Po
tuto  dobu  má  Objednatel  právo  požadovat  bezplatné  odstranění  zjištěných  vad  díla,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování
nebo ú prava projektové  dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a
výkazu výměr dle té to smlouvy.

XIII. Pojištění
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V Havlí
c�kove�  Brode� , dne 18.7.2023 V Brne�  , dne ………………

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………………….

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod LAPLAN a.s.

Mgr. Marke
 ta Holůbova
 , r�editelka Ing. Hýnek Dvor�a
 c�ek, pr�edseda 
pr�edstavenstva




