
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
se sídlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba
zastoupena: Mgr. Rostislav Galia, ředitel školy
IČO: 64628183
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Rostislav Galia, ředitel školy, tel.:
(dále jen ,,objednatel")

2. David janetka
se sídlem: Vincence Makovského 4420/6, Ostrava - Poruba 708 00
zastoupena: David janetka, jednatel
IČO: 66694680
DIČ: CZ7711175582
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Magistrát města Ostravy, sp. zn. S-
SMO/463870/16/ŽÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
David janetka, tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

TI.
Základni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řIdí příslušnými ustanoveními obČanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v a I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran vČetně změny úČtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujíd tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6, Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla
za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní spdečností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Zhotovení elektrické přípojky mezi budovou školy a školní jídelny" (dále jen
,,stavba") v rozsahu dle:
· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je souČásti nabídky zhotovitelepodané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele dňa dle této smlouvy (dále jen

,,soupis prací"),

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. SouČásti díla je také:
a) situační výkres elektrické přípojky mezi budovou školy a školní jídelny, který nahrazuje
projektovou dokumentaci
a) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních

a geodetické zaměřeni stavby v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplněni některých zákonů souvisejídch s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace skutečného provedeni
stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické
podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
Případné vÍcetisky budou účtovány zvlášť,

b) vybudování a zajištění zařízeni staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými
právními předpisy, včetně přjpadného zajištěni ohlášeni dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"),

c) zajištěni vytyčení obvodu staveniště,
d) zajištěni funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (V.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřičských Činnosti dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplněni některých zákonů souvisejÍcÍch s jeho zavedením, ve znění pozdějších
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předpisů) po dobu realizace stavby včetně geodetického zaměření dokončené stavby
a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,

e) zajištěni vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců včetně zajištění jejich případných aktualizaci, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměřeni a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům,
bude-li k provedeni díla potřebné,

f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo
využití v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude
předložen písemný doklad vystavený přIslušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

g) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokiadů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškoleni obsluhy,

h) předání všech dokladů a näežitostI umožňujickh zahájení řizenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užívánÍm stavby, tj. aby bylo možno vydat kdaudační souhlas nebo bylo možno stavbu
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užIvánI
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

i) zřIzenI deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné Škody
na sousedních pozemcích,

j) provedeni předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

k) udržováni stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

l) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
m) provedeni veškerých geodetických prací a případných doplňuýcIch prŮzkum¢j

souviseýcích s provedením díla,
n) zajištění zpracováni všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedeni

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
O) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předání objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitálni podobě na CD,
p) hlášení archeologických náiezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů.
q) zajištění veškerých prací a dodávek souviseýcích s bezpečnostními opatřeními

na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
r) vybavení stavby podle poŽární zprávy,
s) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečeni přístupu

a příjezdu k objektům,
t) výsadba travnatých ploch a jejich první pokos a výsadba zeleně.

3. Zhotovitel je povinen při prováděni díla zejména:
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolenÍ Či jiných rozhodnutí nebo opatření

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizacÍ
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativnÍch parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla nutné
pro výdánl kolaudaČnIho souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolenI,
překop(j, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvnImi stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrženi podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději
poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li
dokončeno (ti. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno
objednateli.

2. Místem plněni je vnitřní prostor mezi budovou školy a jídelny (atrium)
3. V případě omezeni postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě,

že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právních/bezpečnostnkh předpisů nebo
technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění
běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 339.985 KČ

DPH 21 % 71.396,85 KČ

Cena včetně DPH 411.381,85 KČ

Souhrnný rozpočet je nedílnou přibhou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veŠkeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné

pro vybudováni, provoz a demontáž zařIzenI staveniŠtě vC. případných poplatkŮ a nájmů
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za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedeni díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Nák|ady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vÍcepracÍ, přičemž pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se použije niže uvedený zpŮsob naceňování:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámci
vÍcepracÍ se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovjdajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem a
kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnáni jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnáni.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v Soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy ...... v její aktuálni cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
položky vIceprací použit žádný z výše uvedených postupů, ddoží zhotovitel
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY pph

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vIceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem
sjednáný dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepraci dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouh|asenj osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. SouČásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH Či DPH v rozporu
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s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení stavby - Zhotovení elektrické přípojky mezi

budovou školy a školní jídelny",
C) označeni banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) pň1ohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plněni v rozsahu

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DÍIČÍ plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o oceněni, se považuje za samostatné zdanitelné plněni
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIčnI
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedÍlnou součásti bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předánia převzetí dokončeného díla. Součásti konečné
faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přňohu faktury.

6. LhŮta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručeni objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu
potvrzujkí převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doruČení opravené faktury
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objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit fínancovániv případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruŠí
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insdvenčním řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH",
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ přIslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám, projektové
dokumentaci, zadáni veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat
pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ
prohlášenI o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),
toto bude dodáno v i. jakosti.
jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnÍch prohlIdkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na
klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o změně terminu předání staveniště bude
učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních
stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele
s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace
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stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu terminu předání staveniště sjednanou výše
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady a vlastním jménem. Určeni
zák|adnich vytyČovacích prvka bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médii.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hhdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně
za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedeni díla.
Při nedodrženi tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
prováděnj díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovÍdajj

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užIvánI, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajIcIch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběŽně aktualizovat
a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a
objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativnÍch parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez ddožení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Smlouva o dílo na stavbu ,,Zhotovení elektrické přípojky mezi budovou školy a školní jídelny" 8
Klasifikace informací: Neveřejné



2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka o skutečnostech majIcIch vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději následuýcí pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel
zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány
elektronickou poštou na adresu: info@zsckalovova.cz. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonávajid technický dozor stavebníka zejména:
a) zjisti-li při prováděni díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla, Zhotovitel le

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistÍ-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádřj, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobi|á osoba je povinen zkontrolovat technickou Část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejÍcÍch
předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný soupis zjištěných
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni a s dopadem
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolenÍ k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikaci, osazeni a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikaci apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadŮ, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užIvánI objednateli, a to na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatekch, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění Části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řIzení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍsen!)ým souhlasem objednatele (osobý oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se změnou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace. objednatel vydá písemný souhlas se
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručeni žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvahfikací, jaká byla po této osobě
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požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného prováděni prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrolnÍ a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžaduýci zvláŠtní zpŮsobilost nebo povolenÍ podle
příslušných předpisÔ osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či kňženi těchto síti ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucÍ
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřeni, aby na blízkých stávajkích objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni objednateli.
18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· osobou vykonávajkí technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

21. Osoba vykonávaýcitechnický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebního deníku, kontrole rozpoČtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším
úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu inženýrské a investorské
činnosti při realizaci stavby.

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrdnich dnů, s tím, že:
· kontrolnI dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konání kontrdních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo na základě
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výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnI dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnIch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovováni díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávaýci technický dozor stavebníka bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávaýci technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajisti na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději před dokončením díla
nebo jeho Části předá objednateli.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užIvánL Doba od zahájení přeýmacího řizenI do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu
vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užNáni) se nepoČítá do doby plnění dle ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předánía převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
připraví a sepíše osoba vykonávajki technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označeni předmětu díla,
b) oznaČeni objednatele a zhotovitele díla,
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C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně Čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizenI staveniště,
e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončeni díla,
g) termín zahájeni a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsáni protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. ÚspěŠné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedeni díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy vČetně prohlášeni o shodě
a dokladů nutných k zIskání ko|audačniho souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnuti, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předáni díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozivěty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnI prohlídky
stavby nebo mIstniho šetřeni v rámci kdaudačniho řIzenI podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránkimi řádnému užÍvání díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat
jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajíd technický
dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plněni, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
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(dále též ,,záruční doba").
ZáruČní doba zaČíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňovánivad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále
v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních
dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se považuje
i oznámení e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:
C) do datové schránky:

nebo
Vincence Makovského 4420/6, Ostrava-Porúba, nebo
wbwse54

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má
objednatel.

7. Zhotovitel zapoČne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doruČeni
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámeni
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na nákladý zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámeni o vadě, v případě
havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí Škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo
úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází na objednatele
dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užNání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstraněni případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištěni musí
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obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání

objednatelem kdykoliv v průběhu prováděni díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištěni dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujki existenci pojištěni po celou dobu prováděni díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roČní limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, Že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyČištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

5. V případě porušeni povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo
bez dph za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 9 nebo
10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý
zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.
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12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanými písemně, např, ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNěišň porušením povinnosti, Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočÍtávaji na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůČi kterým platí tzv. individuá|nj
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle přIloh č. 1 obou nařhení); bude-li kterékoliv z nařIzenI
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se
uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro připadné ověřeni pravdivosti informaci dle odst 1 tohoto Článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle
odstoupit od této smlouvy;
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost,
povinnosti nahradit škodu a
s plněním dle této smlouvy.

odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu,
povinnosti zachovat důvěrnost informaci souvisejÍcÍch

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí bráni dávodý na straně objednatele),
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d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajIcIch
se prováděni díla,

e) nedodrženi smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodrŽeni jakéhokoliv smluvniho ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, Či jeho Části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpis¢j (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosů
dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovI-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpis(j (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a Že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
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plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiá|ních
webových stránkách objednatele vvww.zsckalovova.cz

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Pňloha č. i: Souhrnný rozpočet stavby

[JvC.W.é..... dne t'+."t.

za o jednatele

Základní škola, Ostrava-Porúba,
Čkalovova 942, příspěvková organizace
Čkabvova 942/2, 708 00 Ostrava-Porúba

IČ: 64628183, tel.: 596 925 473
"1"

V Ostravě - Porubě dne 20.7.2023

David janetka, jednatel
za zhotovitele

David janetka
Vincence Mak3vského 44 6
708 00 Ostrava-Porúba

tel. 602 517 685IČO: 66694680 DiC: CZ7711175582
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položkový rozpočet k akci "Zhotoveni elektrické přípojky
mezi budovou školy a školní jídelny"

Název materiálu: Množství: Cena:
Kabel AYKY-J 3x240+120mm2 10 m 5 100 Kč
NoŽové pojistky 350a 3ks 906 Kč
Hlavni jistič pro Školu 3x315A/B Iks 22 990 KČ
Transformátor proudu 300/5 0,5S 5VA 3ks 6 840 KČ
Stoupací svorka na AYKY-J 3x120+70 s třmeny 2 ks 9 950 KČ
jistič pro kuchyň 3X160A/B 1 ks 7 900 KČ
Kabel AYKY-J 3x120+70mm2 300m 85 200 KČ
Trubka KOPOFLEX 63 250m 8 000 KČ
Kabel CVKY 5Cx1,5mm2 150m 4 050 KČ
Kabelový rošt 100x250x0,70 14m 7 000 kč
Oblouk 90stupňů pro kabelový rošt 2ks 1 278 kč
závěs NZ 250 15ks 945 KČ
Závitová tyč MB 8m 392 KČ
Šrouby a matice pro rošt 50ks 250 KČ
Elektroměr pro nepřímé měření kuchyně na 160A/3F 1 ks 4 760 KČ
Transformátor proudu 160/5 0,5S 5VA 3 ks 4 110 KČ
Zkušební svorkovnice ZS1B 2 ks 2 290 Kč
DIN lišta 2m 246 KČ
Vodič CV 120 6m 2 772 KČ
Kabelová oka na vodič AY 240 3ks 399 KČ
Kabelová oka na vodič AY 120 6ks 366 KČ
Kabelová oka na vodič CU 120 6ks 1 500 KČ
Kabelová oka na vodič AY 70 2ks 104 KČ
Vodič CV 2,5mm2 30m 270 KČ
Fólie výstražná červená lOOm 300 KČ

výchozí revize elektro Iks 2 500 KČ
výkop do hloubky 800mm včetně dopravy a odvozu přebytečné hlíny lOOm 60 000 KČ
ZapIskovánI trubky včetně dopravý 3t 3 451 KČ
Zakresleni a zaměřeni kabelu celé trasy Iks 15 100 KČ
Jádrové vrtáni 630mm hloubka 500 4ks 14 900 KČ
Elektro práce 64Hod. 62 116 KČ
Doprava 3OOkm 4 000 KČ

339 985 KČ

V Ostravě dne 20. 7. 2023 Zpracoval: David janetka

David Janetka
Vincence Makovského 4420/6
708 OD Ostrava-Porúba

tel. 602 517 685
IČO: 66694680 DIČ: CZ7711175582
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Čkalovova , příspěvková organizace
Čkalovova 94 2, 708 00 Ostrava-Porúba

lČ: 64628183, tel.: 596 925 473
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