



SMLOUVA O DÍLO **č. PÚ/19 S/2023**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Sedlčany**
za kterého jedná: Ing. Ivan Janeček, starosta
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
kontakt: 318 822 742, 
IČ: 00243272
DIČ: CZ00243272

a

2. Zhotovitel: **I.SčV, a.s.**
za kterou jedná: 
se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Bankovní spojení: 
IČO: 47549793
DIČ: CZ 47549793
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

I. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: "**Sedlčany - ul. Šafaříkova, výměna vodovodu a kanalizace**" a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II. **Rozsah díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

kompletní dodávka smlouveného díla v souladu s položkovým rozpočtem č. 031/2023 vypracovaným společností I.SčV, a.s., schváleným objednatelem a tvořícím nedílnou součást této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:

zahájení od 31.7.2023

ukončení do 1.9.2023

Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

2. V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných povětrnostních podmínkách pro práce na díle, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána ve stavebním deníku a lhůta pro předání díla se automaticky prodlouží o dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolnosti v rámci stavby nebo nevhodné povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly.
3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě předběžné cenové kalkulace zhotovitele. Objeví-li se při provádění díla potřeba smluvními stranami nepředpokládaných a do rozpočtu nezahrnutých činností (vícepráce), může zhotovitel požadovat uhrazení ceny zvýšené o takto dodatečně účelně vynaložené náklady.
2. Cena za zhotovení díla činí **1 378 986 Kč bez DPH**, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Cena za dílo dle položkového rozpočtu č. 031/2023 činí:

Cena bez DPH 1 378 986 Kč

V.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po předání díla a bude splatná do 30ti dnů ode dne doručení objednateli na adresu: náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- datum vystavení faktury,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - účel platby
 - náležitosti dle zákona o DPH v platném znění,
 - fakturovaná částka,
 - zahrnuté zálohy již uhrazené objednatelem.
 - razítko a podpis oprávněné osoby
2. Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla.

VI.

Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II odst. 1.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smlouvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.
3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smlouveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla.
5. Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.

VII.

Komplexní vyzkoušení díla

1. Předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami. Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením takových zkoušek. Doklady o těchto zkouškách budou předány společně s dílem.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po ukončení zkoušek dle článku VII této smlouvy. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít.
2. Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.
4. Má-li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít.

Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkaným vadám a nedodělkům své stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla nebo jeho části ze strany objednatele, zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí díla.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v položkovém rozpočtu zpracovaného společností I.SČV a.s. touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti položkovému rozpočtu č.
7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Délka záruky je **24 měsíců**.

IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatel. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.
4. Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě podle čl. IX odst. 5 této smlouvy.

X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí objednatel v souladu s čl. VI, VII a VIII této smlouvy.

2. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle prvním dnem prodlení.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.
3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
4. Odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

XIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze

smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Případné provedené vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku. Vícepráce budou fakturovány samostatně.
2. Za vícepráce se považují smluvními stranami nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté činnosti, jichž je třeba k dokončení díla.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Zhotovitel se dále zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen Subjekty údajů), jejichž osobní údaje zpřístupňuje Objednateli, o zpracovávání jejich osobních údajů Objednatel, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 a 14 GDPR. Zhotovitel se zavazuje Subjekty údajů informovat zejména o tom, že jejich osobní údaje předává společnosti I.SČV, a.s. a seznámit je s účelem předání a rozsahem předávaných osobních údajů.

XV.

Osobní údaje

1. Pokud v rámci jednání o uzavření této smlouvy, v rámci trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou dojde k předání jakýchkoli osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů jednou stranou druhé smluvní straně (dále jen „osobní údaje“), je druhá smluvní strana, které byly osobní údaje předány, povinna zachovávat o osobních údajích mlčenlivost a přijímat veškerá vhodná technická a organizační opatření k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
2. Druhá smluvní strana, které byly osobní údaje dle předcházejícího odstavce předány, je povinna (i) podat vhodným způsobem subjektům osobních údajů veškeré informace o zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení nařízení GDPR, (ii) zavázat veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinnosti mlčenlivosti a k přijímání veškerých vhodných technických a organizačních opatření za stejných podmínek, jak jsou sjednány v této smlouvě, nebo za podmínek přísnějších a (iii) plnit veškeré povinnosti dle obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.


Položkový rozpočet stavby

2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
3. Položkový rozpočet č. 031/2023, zpracovaný společností 1.SčV a.s. je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 031/2023

V Sedlčanech dne 16.7.2023


Objednatel:



Ing. Ivan Janeček
starosta

V Příbrami dne

Zhotovitel:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 031/2023 Sedlčany, ul. Šafaříkova, výměna vodovodu a kanalizace

Objekt: 01 V+K

Rozpočet: 01 V+K

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: 1. SčV, a.s. IČO: 47549793
Ke Kablu 971 DIČ: CZ47549793
10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 356 886,00
PSV			22 100,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 378 986,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 378 986,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 378 986,00 CZK

v Příbrami dne 3.5.2023



Za objednatele

Materiály, činnosti, služby přímo neuvedené v rozpočtu nejsou předmětem nabídky. K ceně bude připočtena DPH stanovené platnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací. Platnost cenové nabídky je do 06/2023.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			550 000,00	40
5	Komunikace	HSV			213 000,00	15
8	Trubní vedení	HSV			593 886,00	43
799	Ostatní	PSV			22 100,00	2
Cena celkem					1 378 986,00	100

Položkový rozpočet

S:	031/2023	Sedlčany, ul. Šafaříkova, výměna vodovodu a kanalizace
O:	01	V+K
R:	01	V+K

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				550 000,00
1	Pol__0051	zemní práce		1,00000	454 000,00	454 000,00
2	Pol__0052	obsypový materiál		1,00000	96 000,00	96 000,00
Díl: 5		Komunikace				213 000,00
3	Pol__0053	řezání asfaltu		280,00000	75,00	21 000,00
4	Pol__0054	obnova asfaltového povrchu		160,00000	1 200,00	192 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				593 886,00
5	Pol__0001	PE 110x10 sdr11 PN16		138,00000	384,00	52 992,00
6	Pol__0002	výstražná folie voda		150,00000	11,00	1 650,00
7	Pol__0003	signalizační vodič CYY 4mm		200,00000	19,00	3 800,00
8	Pol__0004	šoupě E3 DN100 krátké		1,00000	5 976,00	5 976,00
9	Pol__0005	zemní souprava k E3 dn100 1,3-1,8		1,00000	1 442,00	1 442,00
10	Pol__0006	lemový nákrůžek s přírubou DN100		7,00000	861,00	6 027,00
11	Pol__0007	T-kus 100-80 přírubový		2,00000	2 088,00	4 176,00
12	Pol__0008	T-kus 100-100 přírubový		1,00000	2 022,00	2 022,00
13	Pol__0009	šoupě E1 CZ DN100 krátké		2,00000	3 881,00	7 762,00
14	Pol__0010	zemní souprava k šoupěti E1 dn100 1,3-1,8		2,00000	2 147,00	4 294,00
15	Pol__0011	synoflex Příruha DN100		1,00000	3 282,00	3 282,00
16	Pol__0012	šoupě E1 CZ DN80 krátké		2,00000	3 257,00	6 514,00
17	Pol__0013	zemní souprava k šoupěti E1 dn80 1,3-1,8		2,00000	2 147,00	4 294,00
18	Pol__0014	patkové koleno dn80 dlouhé		1,00000	1 477,00	1 477,00
19	Pol__0015	hydrant podzemní DUO K240 L=1,25		1,00000	13 621,00	13 621,00
20	Pol__0016	synoflex spojka 100/100		1,00000	4 287,00	4 287,00
21	Pol__0017	navrt. Pas Haku 110-2"		17,00000	1 234,00	20 978,00
22	Pol__0018	domovní šoupátko 2"-6/4"		17,00000	1 196,00	20 332,00
23	Pol__0019	fit spoj 6/4"-1"		17,00000	436,00	7 412,00
24	Pol__0020	zemní souprava k domov. Šoupátku		17,00000	619,00	10 523,00
25	Pol__0021	pokladová deska šoupě ventil		22,00000	288,00	6 336,00
26	Pol__0022	podkladová deska Hydrant		1,00000	847,00	847,00
27	Pol__0023	poklop litinový typ ventil		17,00000	498,00	8 466,00
28	Pol__0024	poklop litinový typ šoupě		5,00000	737,00	3 685,00
29	Pol__0025	poklop litinový Hydrant		1,00000	1 859,00	1 859,00
30	Pol__0026	spojovací a těsnící materiál		1,00000	2 149,00	2 149,00
31	Pol__0027	potrubí KG DN300 SN10		30,00000	1 356,00	40 680,00
32	Pol__0028	potrubí KG DN250 SN10		54,00000	854,00	46 116,00
33	Pol__0029	potrubí KG DN160 SN8		48,00000	209,00	10 032,00
34	Pol__0030	výstražná folie kanal		150,00000	11,00	1 650,00
35	Pol__0031	odbočka KG DN300/DN160 SN8		5,00000	1 078,00	5 390,00
36	Pol__0032	odbočka KG DN250/DN160 SN8		4,00000	773,00	3 092,00
37	Pol__0033	přesuvka KG DN300 SN8		4,00000	732,00	2 928,00
38	Pol__0034	přesuvka KG DN250 SN8		9,00000	483,00	4 347,00
39	Pol__0035	přesuvka KG DN160 SN8		4,00000	94,00	376,00
40	Pol__0036	dno kanalizace přímé DN300-DN300		2,00000	5 040,00	10 080,00
41	Pol__0037	redukce KG DN300/DN250 SN8		1,00000	866,00	866,00
42	Pol__0038	dno kanalizace přímé DN250-DN250		1,00000	3 954,00	3 954,00
43	Pol__0039	těsnění šachtové 600PP		3,00000	768,00	2 304,00
44	Pol__0040	potrubí DN600 k šachtě		4,00000	2 262,00	9 048,00

Položkový rozpočet

S:	031/2023	Sedlčany, ul. Šafaříkova, výměna vodovodu a kanalizace
O:	01	V+K
R:	01	V+K

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	Pol__0041	roznášecí deska pod poklop kanalizace		3,00000	2 268,00	6 804,00
46	Pol__0042	poklop litina na zatížení D400 pr. 600mm KASl		3,00000	2 623,00	7 869,00
47	Pol__0043	vyrovnávací prstenec 600/40		3,00000	189,00	567,00
48	Pol__0044	vyrovnávací prstenec 600/60		3,00000	196,00	588,00
49	Pol__0045	dešťová vpust kanalizační		4,00000	4 368,00	17 472,00
50	Pol__0046	montážní práce , odstavení a zprovoznění vodovodu		399,00000	520,00	207 480,00
51	Pol__0047	zhotovení tlakové zkoušky a desinfekce řadu		1,00000	2 240,00	2 240,00
52	Pol__0048	vzorek pitné vody		1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl: 799		Ostatní				22 100,00
53	Pol__0049	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
54	Pol__0050	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
55	Pol__0055	doprava		400,00000	25,00	10 000,00

56	Pol__0056	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
57	Pol__0057	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
58	Pol__0058	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
59	Pol__0059	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
60	Pol__0060	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
61	Pol__0061	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
62	Pol__0062	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
63	Pol__0063	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
64	Pol__0064	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
65	Pol__0065	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
66	Pol__0066	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
67	Pol__0067	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
68	Pol__0068	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
69	Pol__0069	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
70	Pol__0070	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
71	Pol__0071	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
72	Pol__0072	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
73	Pol__0073	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
74	Pol__0074	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
75	Pol__0075	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
76	Pol__0076	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
77	Pol__0077	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
78	Pol__0078	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
79	Pol__0079	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
80	Pol__0080	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
81	Pol__0081	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
82	Pol__0082	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
83	Pol__0083	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
84	Pol__0084	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
85	Pol__0085	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
86	Pol__0086	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
87	Pol__0087	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
88	Pol__0088	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
89	Pol__0089	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
90	Pol__0090	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
91	Pol__0091	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
92	Pol__0092	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
93	Pol__0093	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
94	Pol__0094	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
95	Pol__0095	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
96	Pol__0096	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
97	Pol__0097	doprava		400,00000	25,00	10 000,00
98	Pol__0098	zhotovení předávací dokumentace		1,00000	3 100,00	3 100,00
99	Pol__0099	zaměření skutečného stavu		1,00000	9 000,00	9 000,00
100	Pol__0100	doprava		400,00000	25,00	10 000,00