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„Modernizace osvětlení a podhledů v restauraci hotelu 

Spiritka - realizace“ 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-06779-15/VZ-2023 

 

a 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

se sídlem podnikání: U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10 

IČO: 25740253 

DIČ: CZ25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka: ffjsu3c 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5060014300/5500 

zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ............... 

 (obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu, č.j.: ZSMV-06779/VZ-2023 s 

názvem „Modernizace osvětlení a podhledů v restauraci hotelu Spiritka - 

realizace“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele učiněná 

v zadávacím řízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v 

zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 

Smlouvy.  

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje řádně provést pro Objednatele dílo, 

kterými jsou stavební práce, související práce, dodávky a činnosti realizované při 

modernizaci osvětlení a podhledů v restauraci hotelu Spiritka, nacházejícím se na 

adrese: Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 (dále jen „Objekt“). Součástí plnění 

díla jsou i další související práce, dodávky a činnosti specifikované v této 

Smlouvě (dále jen „Dílo“) a jejích přílohách. 

2.2. Práce budou provedeny na základě projektové dokumentace pro provedení stavby 

s názvem Modernizace interiéru restaurace rekreačního objektu Spiritka, 

Atletická 2352/11, Praha 6 zpracované společností ai5 s.r.o. v květnu roku 2023 

(dále jen „Projektová dokumentace“). 
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2.3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této 

Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 

2.4. Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

▪ demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Projektové dokumentace, 

▪ kompletní dodávku všech zařízení, kterých se Dílo týká,  

▪ kompletní montáž všech zařízení, ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích    

a komplexních zkoušek, 

▪ provedení opatření proti hluku, prašnosti, svařování a znečišťování veřejných 

komunikací, 

▪ dočasné dělící a protiprašné konstrukce a krycí plachty, krytí výtahových 

kabin, stěn a podlah, popř. přesuny hmot pouze po schodišti apod. 

▪ manipulace s vybavením (vystěhování a nastěhování běžného mobiliáře), 

▪ opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace stavby, (při provádění 

stavebních prací je nutno dodržovat zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti 

práce na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

▪ manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, a zajištění předložení dokladů - vážních lístků od sběrny a vyúčtování 

příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x 

měsíčně, nejpozději do 5. dne nového měsíce za předchozí měsíc s tím, že 

poslední vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí 

dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem 

veškerého odpadu je Zhotovitel, 

▪ odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina a jejich ekologická likvidace, 

▪ průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště, 

▪ jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou 

k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné. 

▪ předmětem Díla je i zpracování provozních řádů v souladu s pokyny 

jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů, k jednotlivým 

systémům a technologickým celkům, které budou dodány v rámci plnění Díla. 

2.5. Zhotovitel Dílo provede: 

a) podle Projektové dokumentace a výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 této 

Smlouvy, 

b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle případných stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních 

subjektů, které mu Objednatel předá písemnou formou, 

d) podle případných pokynů Objednatele, 

e) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými 

postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v příslušném oboru, 

f) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 4 zadávací 

dokumentace. 
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2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech s frekvencí a 

v rozsahu určeném Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto 

kontrolních dnů, 

b) předložení harmonogramu stavby, ZOV 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 

dílenských a koordinačních výkresů, 

e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech 

a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou 

funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 

výkonů a dodávek, 

f) komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění 

potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k zahájení a 

realizaci Díla a rovněž potřebných k následnému užívání Díla (včetně zajištění 

potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, zajištění atp.), 

g) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný 

a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení 

celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a 

převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

Objednatele,  

h) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů a jejich předání Objednateli, 

i) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy v souladu s pokyny jednotlivých výrobců a dle 

Závazných předpisů, tj. Objednatelem určených pracovníků, na systémy a 

technologické celky dodané v rámci plnění Díla, kterými je zejména VZT, 

j) fotodokumentace průběhu Stavby, 

k) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) v počtu 3 ks 

tištěných paré, digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks 

a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré. 

 

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za provozu 

ubytovací kapacity Objektu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na 

organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností 

s pracovníky Objednatele. Při realizaci Díla může nastat nutnost krátkodobého 

přerušení prací. Tato prodleva se považuje za přerušení harmonogramu. Při 

zhotovování harmonogramu prací je nutná spolupráce s Objednatelem a 

Uživatelem (vedením Objektu). Součástí předmětu Díla bude i realizace 
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veškerých dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu Objektu po 

dobu bouracích a stavebních prací vč. užití všech nezbytných dočasných 

dělících a protiprašných konstrukcí a krycích plachet.  

b) Práce, při kterých hrozí vznik požáru, jako jsou práce s nebezpečnými látkami, 

svařování letování, řezání a broušení el. nástroji budou Zhotovitelem hlášeny 

vždy 5 dní předem, vzhledem k tomu, že Objekt je památkově chráněn. 

c) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

d) Nejpozději do pěti (5) dnů od nabytí účinnosti smlouvy bude předáno a 

převzato staveniště, jehož výstupem bude protokol o předání a převzetí 

staveniště, a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti 

bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit 

dodržování bezpečnostních opatření a podmínek uvedených v projektové 

dokumentaci po celou dobu výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Objektu. Objekt je nemovitou kulturní památkou a 

nachází se v památkové rezervaci a ochranném pásmu. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 31. srpna 2023 od 

předání a převzetí staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 

Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 

termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 

Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění 

prací na Díle dle čl. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a 

Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn 

termínů plnění Díla nebo jeho částí. 

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného 

oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení 

takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele  

učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této 

Smlouvy a činí: 
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a) celkem bez DPH 2.578.129,33 Kč 

(slovy: dva miliony pět set sedmdesát osm tisíc sto dvacet devět korun českých, 

třicet tři haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 541.407,16 Kč 

(slovy: pět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta sedm korun českých, šestnáct haléřů),  

 

c) celkem včetně DPH 3.119.536,49 Kč 

(slovy: tři miliony sto devatenáct tisíc pět set třicet šest korun českých, čtyřicet 

devět haléřů).  

DPH bude k ceně Díla nebo Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné 

sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

Zhotovitel bude jím provedené Dílo fakturovat měsíčně, a to nejpozději k 5 dni 

měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za nějž jsou stavební práce, výkony 

a dodávky řádně předány oboustranně podepsaným předávacím protokolem. 

4.3. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 

dodání Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků 

dle čl. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 

4.4. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 16.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnové listy, které budou odsouhlaseny oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnové listy, které budou 

odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude 

před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části 

bez vad a nedodělků. 

4.6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla. 

4.7. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, nejpozději do 5 dnů 

od zdanitelného plnění. 

4.8. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 
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Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona  

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.9. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 

Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 

Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, její 

splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.11. Související činnosti dle čl. 2.5. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou 

zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr 

samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek 

do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení 

souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 

výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 

položek výkazu výměr. 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 

svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 

úhradu jakékoliv části ceny Díla či z bankovní záruky dle následujícího odstavce. 

4.14. Zhotovitel předal Objednateli před podpisem této Smlouvy originál listiny 

bankovní záruky na částku ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH na dobu 60 měsíců 

počínaje dnem nabytí účinnosti Smlouvy. Odpovědnost za datum platnosti 

bankovní záruky jde k tíži Zhotovitele. 

4.15. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v 

případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu. 

4.16. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními a technickými předpisy ČR. Kvalita 

prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně 
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příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými 

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 

případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, 

komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným 

vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 

(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 

dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a 

materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené 

právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 

pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným 

specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 

zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 

Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k 

zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud 

nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění 

Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků a bez vyzvání 

okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla 

zjistí. 
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6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část je splněn jeho řádným 

dokončením a jeho předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele 

předat Dílo nebo jeho část Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 

10 (deset) dnů před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Díla nebo jeho 

části bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními 

stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a 

nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo nebo jeho část 

v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel 

může Dílo nebo jeho část převzít i v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje 

vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně 

uvedeno, že je Dílo nebo jeho část předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady 

nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu 

obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené 

lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. 

Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků 

bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však v žádném 

případě nemá povinnost převzít Dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel až do 

okamžiku jeho předání Objednateli.  

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady 

bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční době nastoupí Zhotovitel 

k odstranění vady nejdéle do 5 pracovních dní od nahlášení. O odstraňování 

ostatních vad zjištěných v záruční době platí obdobně ujednání čl. 6. 2. této 

Smlouvy.  

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun 

českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 

podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 
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6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi Dokumentací skutečného provedení Stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou Dokumentaci skutečného 

provedení Stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.9.        Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.  

6.10. Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů 

od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně poddodavatelů), 

které se budou podílet na realizaci Díla v Objektu. Předložený výpis z Rejstříku 

trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit 

ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z 

evidence rejstříku trestů, těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup 

do Objektu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a 

omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné nároky. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této smlouvy jeho osobou nedojde 

k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 

kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Ruské federaci, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 

jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 

tohoto odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat 

plnění, jehož hodnota činí více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

6.12. Pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke 

změně v pravdivosti prohlášení dle předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel 

o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po 

jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku. 

6.13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl 

nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních sankcí nebo 

pokud dodavatel ve lhůtě dle předchozího odstavce nevyrozuměl objednatele 

o zániku pravdivosti jeho prohlášení. Objednatel je oprávněn od této smlouvy 

odstoupit rovněž kdykoliv by pokračování v jejím plnění bylo v rozporu 
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s právními předpisy a rozhodnutími upravujícími mezinárodní sankce, kterými 

jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 

další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 

Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 

Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem 

kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 

vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

9.1.     Objednatel má zájem dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného 

zadávání v oblastech bezpečnosti práce a životního prostředí.  

9.2.     Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla legální zaměstnávání, 

důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které se podílejí 

na plnění předmětu veřejné zakázky. Plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i 

u svých případných poddodavatelů. 
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9.3.     Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat moderní technologie a postupy 

šetrné k životnímu prostředí, zajistit řádné ekologické třídění odpadu, recyklaci 

obalových materiálů, nakládání s nebezpečnými odpady podle platných právních 

předpisů, odvoz odpadu a jeho ekologickou likvidaci, vše po celou dobu realizace 

Díla dle této Smlouvy. 

9.4.     Objednatel je oprávněn plnění povinností dle čl. 9.1 až 9.3 kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Tuto kontrolu je Objednatel oprávněn 

provést i prostřednictvím jiné osoby. Zhotovitel je při takové kontrole povinen 

poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předání dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě porušení těchto 

povinností se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, 

zjednat nápravu. 

10. SANKCE 

10.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

některou povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel 

BOZP a PO, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění z výše 

uvedených povinností. 

10.2. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje o neporušení mezinárodních sankcí, 

které předložil v rámci své nabídky zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

10.3. V případě porušení smluvní povinnosti dle odst. 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun 

českých) za každý jednotlivý případ za každý započatý kalendářní měsíc prodlení. 

10.4. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol vyplývající z této Smlouvy 

a nebo uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 

za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý nesplněný úkol. 

10.5. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními 

stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

10.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

10.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému 

užívání v termínu uvedeném v čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. (tři tisíce korun českých) za každý započatý 

den prodlení u každé jednotlivé vady. 
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10.8. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 11 této Smlouvy. 

10.9. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

10.10. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

11. OCHRANA INFORMACÍ 

11.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 

jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

11.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

11.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

11.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající se přípravy a 
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realizace Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných 

kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajištuje Objednatel. 

Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby 

mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran.  

12.4. Objednatel má právo organizací a administrací kontrolních dnů pověřit třetí 

stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou 

činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění s tím, že bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby 

v rámci předání a převzetí Díla.  

12.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této 

změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů ode dne této změny. Smluvní strany se dohodly, že pokud se 

písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 

nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

12.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

13. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k doplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

13.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
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kontroly. 

14. ŘEŠENÍ SPORŮ 

14.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 

15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po předání a převzetí staveniště. 

15.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou 

náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun 

českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy 

k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 

započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za 

přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady 

na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. Tento nárok na náhradu 

nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

15.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených 

v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém 

případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat 

Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla 

včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. 

Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

15.5. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy jednostranně okamžitě odstoupit 

v případě, že druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným 

způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 
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rozhodnutí správcem došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně 

informovat.  

15.6. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 

ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15.7. Ukončením smlouvy výpovědí, odstoupením od ní nebo dohodou Smluvních stran 

nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této 

Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých 

smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční 

doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla včetně 

nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.). 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

Smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany učiní právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.6. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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16.8. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.9. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené Smlouvy. 

16.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, 

Smlouvě i její příloze beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

elektronické podpisy osob k podpisu oprávněných. 

16.11. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její příloha: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253
DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

2 578 129,33

Sazba daně Základ daně Výše daně

541 407,1621,00% 2 578 129,33

3 119 536,49CZK

SPIRITKA

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 Praha 8
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

SO 1

1.04 Vzduchotechnika

131 533,221.01 Bourací práce 108 705,14

Stavební práce 1 628 378,091.02 1 345 767,02

1.07 Vedlejší a ostatní náklady

2 578 129,33 3 119 536,49

527 630,29436 058,091.05 Chlazení

310 815,24256 872,101.06 Elektroinstalace

54 071,98 65 427,101.03 Zdravotechnika

93 170,0077 000,00

362 582,55299 655,00

SPIRITKA

17.07.2023

2 578 129,33 3 119 536,49Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 705,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 108 705,14 21,00% 22 828,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 533,22

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.01 - Bourací práce

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 705,14

HSV - Práce a dodávky HSV 68 716,19

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 147,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 710,66

    997 - Přesun sutě 33 857,73

PSV - Práce a dodávky PSV 38 988,95

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 080,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 200,00

    751 - Vzduchotechnika 14 500,00

    766 - Konstrukce truhlářské 21 222,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 986,25

OST - Ostatní 1 000,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 705,14

D HSV Práce a dodávky HSV 68 716,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 147,80

1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 157,390 20,00 3 147,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 710,66

2 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 157,390 69,00 10 859,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

VV "viz výkres - b001"

VV (157,39) 157,390

VV Součet 157,390

3 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 11,550 190,00 2 194,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456

VV "viz výkres - b001"

VV (1,25*3,08)*3 11,550

VV Součet 11,550

4 K 973031616
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm
kus 10,000 510,00 5 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031616

5 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm
m 3,500 250,00 875,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031153

VV "rýha pro napojení kondenzátní kanalizace"

VV (3,5) 3,500

VV Součet 3,500

6 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 40 do 50 mm
m 1,500 3 800,00 5 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113

VV "viz výkres - b001"

VV "vrty pro potrubí chladiva ven" (0,75)*2 1,500

VV Součet 1,500

1.01 - Bourací práce

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 60 do 70 mm
m 0,900 4 500,00 4 050,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151115

VV "viz výkres - b001"

VV "vrt pro kondenzátní kanalizaci" (0,45) 0,450

VV "vrt pro kabeláž" (0,45) 0,450

VV Součet 0,900

8 K 978059511
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy do 1 m2
m2 11,725 250,00 2 931,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059511

VV "odstranění části obkladů interiérových stěn"

VV "uvažováno ostění dveří"

VV ((1+2,1*2)*2)*0,1 1,040

VV ((1,26+3,08*2)*3)*0,48 10,685

VV Součet 11,725

D 997 Přesun sutě 33 857,73

9 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 8,210 650,00 5 336,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611

10 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 8,210 405,00 3 325,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,210 257,00 2 109,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 156,294 26,00 4 063,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 8,226*19 'Přepočtené koeficientem množství 156,294

13 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 8,210 1 925,00 15 804,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

14 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 

překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
t 8,210 392,00 3 218,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

D PSV Práce a dodávky PSV 38 988,95

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 080,00

15 K 741371841
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo 

integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2
kus 26,000 80,00 2 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371841

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 200,00

16 K 74221082R Demontáž požárního hlásiče kus 4,000 50,00 200,00

D 751 Vzduchotechnika 14 500,00

17 K 751311801 Demontáž vyústi lineární podhledové, průřezu do 0,200 m2 kus 12,000 350,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311801

18 K 751510862
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 

m2
m 36,000 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510862

P
Poznámka k položce: 

množství je odborným odhadem

VV "viz výkre - b001"

VV (12+12,55+11,45) 36,000

Strana 6 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741371841
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510862


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 36,000

19 K 751512836
Demontáž oblouku z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby, průřezu přes 0,035 do 

0,280 m2
kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751512836

D 766 Konstrukce truhlářské 21 222,70

20 K 766 - R1 Demontáž (odborná) barového horní desky kus 1,000 1 500,00 1 500,00

21 K 766 - R2 Demontáž (odborná) dekorativného obložení baru (v případě nejedná-li se o strukturální součást baru) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

22 K 766411812 Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 m2 10,189 150,00 1 528,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411812

VV "viz výkres - b001"

VV (1,28*2)*3,98 10,189

VV Součet 10,189

23 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 10,189 150,00 1 528,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822

24 K 766421812 Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2 m2 157,400 45,00 7 083,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766421812

VV "viz výkres - b001"

VV (157,4) 157,400

VV Součet 157,400

25 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 157,400 45,00 7 083,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766421822

D 781 Dokončovací práce - obklady 986,25

26 K 78148381R Demontáž obkladů ze zrcadel lepených m2 19,725 50,00 986,25

VV "viz výkres - b001"

VV ((0,54*4)+(0,54+1,8*2))*3,07+(1,28*2)*0,15 19,725

VV Součet 19,725

D OST Ostatní 1 000,00
27 K OST - 1 Demontáž závěsů kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Strana 7 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751512836
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766421812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766421822


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 345 767,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 345 767,02 21,00% 282 611,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 628 378,09

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.02 - Stavební práce

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

Strana 8 z 39



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 345 767,02

HSV - Práce a dodávky HSV 141 456,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 006,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 449,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 119 760,93

    763 - Konstrukce suché výstavby 51 981,57

    766 - Konstrukce truhlářské 89 445,20

    767 - Konstrukce zámečnické 675 124,40

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 78 828,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 37 686,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 563,37

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 174 131,60

OST - Ostatní 84 550,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.02 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 345 767,02

D HSV Práce a dodávky HSV 141 456,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 006,39

1 K 6 - R1 Betonová stěrka, vč. vyrovnání podkladu a penetrace podkladu m2 20,457 2 190,00 44 800,83

VV "viz výkres - b101"

VV (0,54*4)*3,22+(0,54*3+1,28*2)*3,23 20,457

VV Součet 20,457

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,350 1 450,00 507,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101

3 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 0,350 450,00 157,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325121

VV "oprava rýhy pro kondenzátní potrubí"

VV (3,5*0,1) 0,350

VV Součet 0,350

4 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 7,000 1 752,00 12 264,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325221

5 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 

m2
kus 3,000 1 752,00 5 256,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325222

6 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 2,000 1 752,00 3 504,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223

7 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 3,000 1 752,00 5 256,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225

8 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 22,230 520,00 11 559,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV "viz výpis - F102"

VV "DE01" (1,25+3,08*2)*3 22,230

VV Součet 22,230

9 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 22,230 90,00 2 000,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004

1.02 - Stavební práce

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz výpis - F102"

VV "DE01" (1,25+3,08*2)*3 22,230

VV Součet 22,230

10 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 23,342 30,00 700,26 CS ÚRS 2023 01

VV 22,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,342

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 449,70

11 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 157,390 150,00 23 608,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

VV "viz výkres - b101"

VV (157,39) 157,390

VV Součet 157,390

12 K 952905241
Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dokončující úklid po zaplavení budov bytové nebo občanské 

výstavby
m2 157,390 80,00 12 591,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952905241

13 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211

14 M RMAT0002
přístroj hasicí ruční práškový designový PG 6 - 34A+183B (kruhový s krytem na zeď, tl. do 100 mm), vč. 

držáku na zeď
kus 1,000 18 900,00 18 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 119 760,93

D 763 Konstrukce suché výstavby 51 981,57

15 K 763111762
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm
m2 12,289 240,00 2 949,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111762

16 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
m2 12,289 650,00 7 987,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121411

VV "viz výkres - b101"

VV (1*2,1) 2,100

VV (1,28*3,98*2) 10,189

VV Součet 12,289

17 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 12,289 890,00 10 937,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714

18 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 2,100 240,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121751

19 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 14,530 860,00 12 495,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411

VV "viz výpis - f101"

VV "PHI4" (14,53) 14,530

VV Součet 14,530

20 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 14,530 45,00 653,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

21 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 14,530 150,00 2 179,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765

22 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 m2 14,530 550,00 7 991,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131772
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 0,359 12 500,00 4 487,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301

24 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,359 5 000,00 1 795,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 89 445,20

25 K 766 - R1 D+M - obklad baru - podklad z deskového materiálu pro skleněný obklad (podrobněji viz dokumentace) m2 6,018 3 900,00 23 470,20

26 K 766 - R2 D+M - obklad baru - nerezová kapotáž (podrobněji viz dokumentace) kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

27 K 766 - R3 D+M - bar - deska - z masivního dubového dřeva/dubové spárovky (podrobněji viz dokumentace) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

28 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,170 12 500,00 2 125,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101

29 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,170 5 000,00 850,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 675 124,40

30 K 767 - PHI1
D+M - PHI1 - pnutá translucentní stropní folie, vč. podkladní kosntrukce a LED nasvětlením po obvodě, se 

stmíváním(podrobněji viz dokumentace - výpis f101)
m2 121,770 1 480,00 180 219,60

P

Poznámka k položce: 

součástí dodávky jsou všechny potřebné lišty pro ukotvení a napnutí fóliového podhledu, vč. otvoru pro osazení chladících kazetových 

jednotek

31 K 767131111 Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním m2 5,200 490,00 2 548,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767131111

VV "viz výpis - f104"

VV "K1" (0,5*2+2,25)*1,6 5,200

VV Součet 5,200

32 M RMAT0001
K1 - kryt venkovních jednotek klimatizace z CORTENOVÉHO plechu (odrobněji viz dokumentace - výpis 

zámečnickcých výrobků f104)
kus 1,000 65 000,00 65 000,00

P
Poznámka k položce: 

vč. podkladní konstrukce, kterou je potřeba dořešit ve výrobní dokumentaci, podle konkrétních jednotek chlazení

33 K 76758450R Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt m2 36,010 350,00 12 603,50

VV "viz výpis - f101"

VV "PHI2" (28,81) 28,810

VV "PHI3" (7,2) 7,200

VV Součet 36,010

34 M RMAT0003 kazeta z Al plechu (podrobněji viz dokumentace - skladba PHI2) m2 28,810 750,00 21 607,50

35 M RMAT0004 kazeta z Al plechu - negativní spára s vloženými VZT mřížkami  (podrobněji viz dokumentace - skladba PHI3) m2 7,200 1 120,00 8 064,00

36 K 767627306
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní 

parotěsná páska
m 22,230 850,00 18 895,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627306

VV "viz výpis - F102"

VV "DE01" (1,25+3,08*2)*3 22,230

VV Součet 22,230

37 K 767627307
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem 

venkovní paropropustna páska
m 22,230 220,00 4 890,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627307

38 K 767627309
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem 

venkovní impregnovaná komprimační páska
m 22,230 230,00 5 112,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 767640112 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 3,000 4 200,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640112

VV "viz výpis - F102"

VV "DE01" (3) 3,000

VV Součet 3,000

40 M RMAT0005
DE01 - dveře jednokřídlé dřevo+Al s izolačním dvojsklem, s pevným nadsvětlíkem, celkový rozměr 1250x3080 

mm, vč. rámu (podrobněji viz dokumentace - výpis f102)
m2 11,550 29 550,00 341 302,50

P

Poznámka k položce: 

- dřevohlinikový rám 

- izolační dvojsklo - čiré - Ug max. 1,05 W/m2K (sklo bezpečnostní) s teplým plastovým distančním rámečkem 

- povrchová úprava - exteriér - lakovaný Al RAL 7021, interiér - bělený dub 

 

Doplňky: 

- štítové kování - klika+klika (černa lakované - matné) 

- skryté panty 

- vložkový zámek (generální klíč) 

- samozavírač s vodící lištou skrytý (zabudovaný) s možností aretace 

- nalepovací děící příčky z exteriéru a interiéru (bez meziskalních příček)

VV "viz výpis - F102"

VV "DE01" (1,25*3,08)*3 11,550

VV Součet 11,550

41 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,691 3 000,00 2 073,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

42 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,691 300,00 207,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 78 828,01

43 K 782142117 Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene kladených do lepidla přes 35 ks/m2 m2 13,305 690,00 9 180,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782142117

VV "viz výkres - b101"

VV "doplnění obkladu"

VV (1*2,1) 2,100

VV "ostění"

VV (1+2,1*2)*0,1 0,520

VV ((1,26+3,08*2)*3)*0,48 10,685

VV Součet 13,305

44 M RMAT0006 obkladové pásky ve vzhledu stávajících m2 13,970 1 350,00 18 859,50

VV 13,305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,970

45 K 782191111 Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 13,305 50,00 665,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782191111

46 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 13,305 45,00 598,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782991111

47 K 782991411 Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní m2 13,305 60,00 798,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782991411

48 K 78299191R
Oprava obkladů z kamene - přilepení nedržících částí obkladu s odstraněním stávajícího lepidla - oprava cca 

do 10% plochy
m2 104,503 250,00 26 125,75

49 K 782994912 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím m2 104,503 30,00 3 135,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782994912

VV "příprava podkladu pro provedení nátěru na vnitřní obklad stěn"

VV "viz výkres - b101"

VV (13,34+0,32+11,89+13,34)*3,08 119,781

VV "odpočty otvorů"

VV -((0,9*2,02)*2+(1,26*3,08*3)) -15,278

VV Součet 104,503

50 K 782994916 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění silikonovými kartáči m2 104,503 145,00 15 152,94 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782994916

51 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,156 1 800,00 3 880,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782101

52 K 998782181
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 2,156 200,00 431,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 37 686,78

53 K 783 - R1 Nátěr stávajících povrchových kabelovodů bílou barvou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

54 K 783000103 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie m2 157,390 30,00 4 721,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000103

55 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 165,260 10,00 1 652,60 CS ÚRS 2023 01

VV 157,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 165,260

56 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 20,457 78,00 1 595,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801201

VV "příprava podkladu pro provedení betonové stěrky"

VV "viz výkres - b101"

VV (0,54*4)*3,22+(0,54*3+1,28*2)*3,23 20,457

VV Součet 20,457

57 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 20,457 10,00 204,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801401

58 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 20,457 20,00 409,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403

59 K 783827503 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých zdiva lícového silikátový m2 117,526 120,00 14 103,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827503

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 563,37

60 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 255,773 12,00 3 069,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003

61 K 784171113
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00
m2 50,121 45,00 2 255,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171113

VV "dveře"

VV ((0,9*2,02)+(1,26*3,08)*3) 13,460

VV "skleněné stěny"

VV ((5,6+5,75)*3,23) 36,661

VV Součet 50,121

62 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 52,627 10,00 526,27 CS ÚRS 2023 01

VV 50,121*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,627

63 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 234,429 19,00 4 454,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181123

VV "nátěr stropu nad novým podhledem"

VV (157,39) 157,390

VV "po obvodu místnosti"

VV (11,89)*0,75 8,918

VV (13,34*2+11,89)*0,9 34,713

VV "průvlaky"

VV (11,89*4+13,34*2)*0,45 33,408

VV Součet 234,429

64 K 784211113
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 21,344 79,00 1 686,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211113

VV "nadpraží dveří"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,26*0,48)*3 1,814

VV "SDK podhled"

VV (14,53) 14,530

VV "různé drobné plochy po průrazech"

VV (5) 5,000

VV Součet 21,344

65 K 784211165
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém
m2 16,344 35,00 572,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211165

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 174 131,60

66 K 787 - L1

D+M - L1 - zástěna 2000x2500 mm, ESG 2x8 mm s fólií s grafikou "Spiritka" (zlatý nápis), hrany skel 

broušené, ukotvené do základového prahu s gumovým těsněním - profil černě lakovaný, horní kotvení pomocí 

dvojice černě lakovaných ramen (podrobněji viz dokumentace - výpis f103)

kus 1,000 92 450,00 92 450,00

67 K 787 - L2
D+M - L2 - skleněné obkladové panely baru,lakované ESG tl 5 mm, hrany skel broušené, lepené k podkladu 

(podrobněji viz dokumentace - výpis f103)
m2 6,018 13 250,00 79 738,50

VV "viz výpis - f103"

VV "L2" (0,9+1,4+2,8)*1,18 6,018

VV Součet 6,018

68 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,381 4 600,00 1 752,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787101

69 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,381 500,00 190,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998787181

D OST Ostatní 84 550,00
70 K OST - 1 D+M - japonská stěna 2100x3000 mm (podrobněji viz dokumentace) kus 3,000 9 950,00 29 850,00

P

Poznámka k položce: 

ruční posun 

čtyřřadá kolejnice 

4x panel 600x3000 mm

71 K OST - 2 D+M - japonská stěna 2800x3000 mm (podrobněji viz dokumentace) kus 2,000 10 890,00 21 780,00

P

Poznámka k položce: 

ruční posun 

pětiřadá kolejnice 

5x panel 600x3000 mm

72 K OST - 3 D+M - japonská stěna 2875x3000 mm (podrobněji viz dokumentace) kus 2,000 10 960,00 21 920,00

P

Poznámka k položce: 

ruční posun 

pětiřadá kolejnice 

5x panel 600x3000 mm

73 K OST - OB1 D+M - nástěný panel - plátno (podrobněji viz dokumentace - výpis f105) kus 1,000 11 000,00 11 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 071,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 071,98 21,00% 11 355,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 427,10

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.03 - Zdravotechnika

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 071,98

HSV - Práce a dodávky HSV 12 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 42 071,98

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 811,98

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 790,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 470,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.03 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 071,98

D HSV Práce a dodávky HSV 12 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

1 K 949121113 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m sada 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121113

2 K 949121213 Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 sada 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121213

VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

3 K 949121813 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m sada 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121813

D PSV Práce a dodávky PSV 42 071,98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 811,98

4 K 721171903 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171903

5 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 24,200 890,00 21 538,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174041

VV "viz výkres - 01"

VV "vnitřní" (2,35+3,1+9,1+2,35+3,1) 20,000

VV "vnější" (1,7+0,5*2+1,5) 4,200

VV Součet 24,200

6 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 3,500 600,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

7 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 6,000 1 100,00 6 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194103

8 K 721229111 Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111

9 M RMAT0001 podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 kus 1,000 750,00 750,00

10 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 27,700 95,00 2 631,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

1.03 - Zdravotechnika

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,012 45 520,00 546,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

12 K 998721181
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,012 45 520,00 546,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 790,00

13 K 727222001
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 

32
kus 1,000 3 790,00 3 790,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727222001

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 470,00

14 K 783 - R1 Nátěr kondenzátního potrubí DN32 do barvy fasády m 4,200 350,00 1 470,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 655,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 299 655,00 21,00% 62 927,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 582,55

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.04 - Vzduchotechnika

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 299 655,00

HSV - Práce a dodávky HSV 11 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 275 355,00

    751 - Vzduchotechnika 275 355,00

OST - Ostatní 13 300,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.04 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 655,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 000,00

1 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 10,000 1 100,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945231111

D PSV Práce a dodávky PSV 275 355,00

D 751 Vzduchotechnika 275 355,00

2 K 751311011 Montáž vyústi lineární podhledové, průřezu do 0,100 m2 kus 15,000 690,00 10 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751311011

3 M Pol3
výustka do hranatého potrubí s nastavitelnými lamelami - 1225x75 mm, jednořadá, RAL (dle arch.), skryté 

uchycení, včetně regulace R1
kus 15,000 6 250,00 93 750,00

4 K 75151102R Montáž potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 m 34,650 850,00 29 452,50

VV (11,35+11,25+1,35+10,7) 34,650

VV Součet 34,650

5 M Pol1
tepelně a hlukově izolované ALP potrubí z polyuretanového sendvičového panelu tl.21mm, krytém z obou 

stran hliníkovou folií, vč. tvarovek 30%, plnící požadavky třídy těsnosti B dle EN 12237 a EN 1507
m2 94,000 975,00 91 650,00

6 K 751537147
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), 

průměru přes 150 do 200 mm
m 25,000 850,00 21 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751537147

7 M Pol2 ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice ø160 bm 25,000 329,00 8 225,00

8 K 751571035
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 

0,13 do 0,28 m2
m 34,650 190,00 6 583,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751571035

9 K 751572102 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm m 25,000 90,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572102

10 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek kus 15,000 600,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751691111

11 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,158 9 000,00 1 422,00 CS ÚRS 2023 01

1.04 - Vzduchotechnika

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101

12 K 998751181
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,158 9 000,00 1 422,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751181

D OST Ostatní 13 300,00
13 K Pol11 Zaškolení obsuhy kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

14 K Pol12 Dopojení na stávající plechové potrubí kus 2,000 4 900,00 9 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: IČ: 67779999

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 058,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 436 058,09 21,00% 91 572,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 527 630,29

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.05 - Chlazení

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 058,09

HSV - Práce a dodávky HSV 5 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 416 343,09

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 18 000,00

    751 - Vzduchotechnika 398 343,09

OST - Ostatní 14 215,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.05 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 058,09

D HSV Práce a dodávky HSV 5 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 500,00

1 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 5,000 1 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945231111

D PSV Práce a dodávky PSV 416 343,09

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 18 000,00

2 K 752 - R1 D+M - ovládání klima jednotek, vč. kabeláže kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D 751 Vzduchotechnika 398 343,09

3 K 751711122
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové jednocestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW 

(přes 65 do 90 m3)
kus 4,000 4 210,00 16 840,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711122

4 M RMAT0001
kruhová kazetová jednotka (tepelné čerpadlo) o výkonu 7,1 kW, distribuce vzduchu 360°, bezlopatkové 

vypouštění vzduchu pomocnými ventilátory, integrované čerpadlo pro odvod kondenzátu
kus 4,000 27 132,00 108 528,00

P

Poznámka k položce: 

chladivo R32 

výkon chlazení 7,2 kW, výkon vytápění 8 kW

5 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek kus 2,000 10 250,00 20 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721121

6 M RMAT0002 jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení, výkon do 15,5kW kus 2,000 80 138,00 160 276,00

P

Poznámka k položce: 

chladivo R32 

výkon chlazení 15,5 kW, výkon vytápění 18 kW

7 K 751791122 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") m 32,650 820,00 26 773,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791122

VV "viz výkres - b102"

VV (8,5+8,75+7,75+7,65) 32,650

VV Součet 32,650

8 M 42981914 trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm m 33,630 323,00 10 862,49 CS ÚRS 2023 01

VV 32,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,630

1.05 - Chlazení

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 751791123 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") m 9,650 820,00 7 913,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791123

VV "viz výkres - b102"

VV (3,25+2,9+1*2+1,5) 9,650

VV Součet 9,650

10 M 42981915 trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm m 9,940 490,00 4 870,60 CS ÚRS 2023 01

VV 9,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,940

11 K 75179112R Montáž rozbočovače na dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného pár 2,000 2 500,00 5 000,00

12 M RMAT0003 rozbočovač chladivového potrubí, přenesený výkon <33,5 kW pár 2,000 3 490,00 6 980,00

13 K 751791171
Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D 

x tl. stěny 6 x 1
kus 4,000 2 560,00 10 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791171

14 M 19761085 matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/4" kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 751791173
Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D 

x tl. stěny 10 x 1
kus 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791173

16 M 19761086 matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 3/8" kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 751791174
Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D 

x tl. stěny 12 x 1
kus 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791174

18 M 19761087 matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 1/2" kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 751791175
Montáž napojovacího potrubí měděného zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí, D 

x tl. stěny 16 x 1
kus 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791175

20 M 19761088 matice závitová šestihranná pro měděné potrubí VZT, mosaz, D 5/8" kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 751791181 Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm m 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791181

22 M 42975402 lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 60x45mm m 4,000 78,00 312,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 751792004 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 2,000 2 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792004

24 M 42990006 konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg kus 4,000 2 480,00 9 920,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

25 M 42990007 kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku sada 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,330 8 500,00 2 805,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101

27 K 998751181
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,330 1 500,00 495,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751181

D OST Ostatní 14 215,00
28 K Pol1 Zaškolení obsuhy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

29 K Pol2 Vakuování systému CHL a plnění dusíkem kpl 1,000 4 215,00 4 215,00

30 K Pol3 Autorizované měření hluku(pouze v případě požadavku DOSS) kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Náklady stavby celkem 256 872,10

PSV - Práce a dodávky PSV 256 872,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 250 532,10

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 340,00
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1.06 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 256 872,10

D PSV Práce a dodávky PSV 256 872,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 250 532,10

1 K 741 - R1 Výměna lišty a zásuvky pro TV za bílou variantu kpl 1,000 800,00 800,00

2 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových
kus 10,000 300,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001

3 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 6,000 8,00 48,00 CS ÚRS 2023 01

4 M 34571452 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná kus 4,000 16,00 64,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 741112002
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky
kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112002

6 M 34571466 krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná kus 2,000 15,00 30,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 741112112
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2
kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112112

8 M 34571480 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 174,000 65,00 11 310,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211

VV "svítidla"

VV (48) 48,000

VV "viz výkres - 01"

VV "zásuvkové okruhy"

VV (20,5+14,6+9,3+17,6+(4+8+4)*4) 126,000

VV Součet 174,000

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 55,200 13,50 745,20 CS ÚRS 2023 01

VV 48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,200

11 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 144,900 22,00 3 187,80 CS ÚRS 2023 01

VV 126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 144,900

12 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 69,600 65,00 4 524,00 CS ÚRS 2023 01

1.06 - Elektroinstalace

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231

VV "viz výkres - 01"

VV "zásuvkové okruhy"

VV (19,75+20,85+2,5*2+(8+4)*2) 69,600

VV Součet 69,600

13 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 80,040 37,50 3 001,50 CS ÚRS 2023 01

VV 69,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,040

14 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 34,000 75,00 2 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130115

15 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130144

16 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE
kus 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001

17 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

18 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 10,000 95,00 950,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 741313004
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá
kus 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313004

20 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

21 M 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky kus 4,000 190,00 760,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 741315823
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 

prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE
kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741315823

23 K 741370002
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 

přisazených 1 zdroj
kus 18,000 690,00 12 420,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370002

24 M RMAT0002
SV1 - svítidlo žárovkové přisazené - stropní válec D80 mm, černá matná RAL 9005, teplota chromatičnosti 

4000K, vč. světelného zdroje
kus 18,000 3 450,00 62 100,00

25 K 741370011
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 

závěsných 1 zdroj
kus 4,000 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370011

26 M RMAT0003
SV2 - svítidlo žárovkové závěsné - závěsný válcový reflektor D80 mm (s nastavitelnou délkou závěsu), černá 

matná RAL 9005, teplota chromatičnosti 4000K, vč. světelného zdroje
kus 4,000 3 960,00 15 840,00

27 K 741372042
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 

páskových lištových
m 89,000 290,00 25 810,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372042

28 M 34774013 LED pásek 12V 10-20W/m m 96,120 235,00 22 588,20 CS ÚRS 2023 01

VV 89*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 96,120

29 M 34825025 ALU profil rovný přisazený mléčný difuzor na 1 pásek m 89,000 145,00 12 905,00 CS ÚRS 2023 01

30 M 34825030 LED driver 12V 10-20W kus 18,000 1 590,00 28 620,00 CS ÚRS 2023 01

31 M 34825041 konektor napájení LED pásků 8mm IP 20 2 pin kus 18,000 20,00 360,00 CS ÚRS 2023 01

32 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002

33 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102

34 K 741854941
Kontrola a zjištění stavu vedení přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním, s 

přeznačením vodičů a přepojením nulového vodiče při přeměně napětí
kus 30,000 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741854941

35 K 741920321
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm
kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920321
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,085 20 540,00 1 745,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101

37 K 998741181
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,085 2 500,00 212,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741181

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 340,00

38 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121

39 M RMAT0001 opticko kouřový hlásič - černý, s vestavnou 9V baterií, siréna kus 4,000 1 290,00 5 160,00

40 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,002 45 000,00 90,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742101

41 K 998742181
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,002 45 000,00 90,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742181
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ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Projektant: IČ: 25854372

ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 000,00 21,00% 16 170,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 170,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.07 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

SPIRITKA

SO 1 - Modernizace interiéru restaurace objektu Spiritka

1.07 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 34 z 39



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: 17.07.2023

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha Projektant:

ai5 s.r.o., Sokolovská 

428/130, 186 00 

Praha 8

Uchazeč: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

cena je uvažována jako procentní náklady z celkové ceny stavby 

Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

    související (přípravné) práce, 

    vybavení staveniště, 

    připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 

    zabezpečení staveniště, 

    zrušení zařízení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

3 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000

P

Poznámka k položce: 

cena je uvažována jako procentní náklady z celkové ceny stavby 

K inženýrské činnosti řadíme: 

    dozory, 

    posudky, 

    zkoušky a měření, 

    revize, 

    kompletační a koordinační činnost, 

    ostatní inženýrská činnost. 

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00

4 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

P
Poznámka k položce: 

cena je uvažována jako procentní náklady z celkové ceny stavby

1.07 - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST




