
Smlouva č. VD-310-00/23 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Ma1t inem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

• I ~ I 

a 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Sídlo: P1ůmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
Zapsaný/á: v obchodním rejstíiku vedeným u Krajského soudu v Hradci 

Králové oddíl B, vložka 2487 
Zastoupený/á: ředsedou představenstva 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

60932171 
CZ60932171 

místopředsedou představenstva 

členem představenstva 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 
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Smlouva č. VD-310-00/23 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace opravných prací za účelem odstranění závad zjištěných při 
pravidelných kontrolách vojenské vlečky č. 8 Náměšť nad Oslavou (dále jen „dílo"). 

Zhotovitel se zavazuje práce na železničním svršku a spodku provést v souladu s no1m ou ČSN 
73 6360 - 2 a předpisů Správy železnic S3 „Železniční svršek" S3/l „Práce na železničním 
svršku". 

Podrobná specifikace prací je součástí položkového rozpočtu, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 2 
této smlouvy. 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

Te1mín zahájení plnění: 

T e1mín realizace díla: 

III. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí 

staveniště . Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 4. této 
smlouvy. 

zhotovitel se zavazuJe dílo ukončit a předat ve lhůtě 
do 30. 11. 2023 

Místem plnění je vojenský útvar 2427 Sedlec. 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše pi'ipustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí : 3 899 999,00 Kč, slovy: 
„třiinilionyosmsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět kornn českých." DPH bude 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění . 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 
za zábor veřejného prostranství, pi'ipadně jiných pozemkú; poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
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Smlouva č. VD-310-00/23 

výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kte1ými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
vystaveny v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Daňový doklad (dále jen „faktura") musí dále obsahovat údaje podle zákona č . 

235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále 
údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto 
zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od domčení faktmy objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
domčení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto faktum vrátit zpěil: 

zhotoviteli jako neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktmy v elektronické podobě. 
V případě, že není schopen zajistit elektronické domčení, zajistí zaslání originálu faktmy na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

dohodly, že je možné i osobní předání faktmy příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktmy písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktmy budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktmy předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktm· je , v případě listinného vyhotovení: Alm ádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktmy jednou měsíčně podle objemu skutečně 

provedených prací v kalendáiním měsíci, a to nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění 
zdanitelného plnění . Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj . den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc . Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendáíním měsíci vystavený 
zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDS") 
a objednatelem. 

7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem faktm·ována do výše 100 %. 
Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena 
po odstranění případných vad a nedodělků a předání závěrečného předávacího protokolu. 

8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou faktmu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele. 
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VI. Závazky smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné n01my. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Zhotovitel se zavazuje na základě písemné výzvy objednatele v případě nutnosti zprovoznit 

do tíi dnů od obdržení výzvy opravovanou část vlečky tak, aby tato mohla být pojížděna 

minimálně 1ychlostí 5 km/h a bez omezení nápravového tlaku. O dočasném zprovoznění 

části vlečky bude proveden písemný zápis. 

4. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

5. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, kte1ý bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne dornčení výzvy k převzetí 
staveniště . 

6. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do te1mínu uvedeného v čl. III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení . 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakiyty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrnkcí bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (IllÍsta plnění) 
nejpozději do 1 dne ode dne předání a převzetí díla. 

11 . Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
fo1mou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

12. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo plnění 
za účelem odstranění případných vad. 

VII. Odpovědnost za vady - záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li j ich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců 
od předání díla (dále jen „zárnční doba") . 
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2. Zámční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v zámční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. Konkrétní 
tennín bude konzultován s objednatelem. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 

ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. 
této smlouvy, popřípadě po zámční dobu stanovenou výrobcem mčitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková zámční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba . 

4. V zámční době se odstraňují skiyté vady zdaima. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do mkou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu zámční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahÍlm do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklainace a zámční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklainované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7 . tohoto článku, vzniká objednateli wči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho domčení . 

VIII. Zvláštní ujednání 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele 
písemně info1movat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

2. Převzetím lllÍsta plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 

protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Zhotovitel bere na vědolllÍ, že dílo bude prováděno ve vojenském ai·eálu, práce budou 
probíhat za provozu. 

4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktmy podle cen z odevzdaných vážních 
lístkÍI. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v lllÍstě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně 
dokladů o výkupu (vážní lístky). 

5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou lllÍt 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 
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6. Zhotovitel doloží v souladu s nanzením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité drnhy látek a jejich množství. 

7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských stáru EU nebo 
členských zemí NATO. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

AS- PO 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 
případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) . Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vúči poddodavatellllll a umožniil: 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 
podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 

obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s technickým dozorem objednatele. 

6 
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IX. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné meneprace a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány 
změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky dopornčených cen (např . označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny; 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů; 

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veške1ých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jej ich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

X. Předání díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem tennín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, kte1ý podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci dle čl. I. této smlouvy. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 

drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání 
podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují. 

3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem převzetí díla bez vad a nedodělků. 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktuiy je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

AS- PO 
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2. Nedodrží-li zhotovitel tennín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatniil: 
smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných tenním1 stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v te1mínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v te1mínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

6. Při pornšení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a pornšování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každé 
jednotlivé pornšení; jedná se zejména o pornšení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

skladování materiálu v rozporn s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporn 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den 
do odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Při pornšení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč. 

9. V případě pornšení povinnosti dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý zjištěný případ pornšení 
těchto povinností. 

10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, kte1ý je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z pornšení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva . 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným pornšením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

AS- PO 
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zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendáfaích dnů; 

zhotovitel bez vážných důvodů přernšil práce na díle na dobu delší než 
5 kalendáín ích dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
čl. VIII. odst. 9. této smlouvy 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem dornčení drnhé straně. Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit drnhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se i'idí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
str·any měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporn s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze str·an. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních str·an fo1mou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatkú k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními str·anami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektr·onické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních str·an v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěrn pro elektr·onické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní str·any prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 
č. 1 - Sankce za pornšení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

V Praze 

Za o~jednatele: 

Alm ádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maiiin Lehký 

ředitel 

AS- PO 
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V Havlíčkově Bro v 

Za zhotovitele: 

Chládek a Tintěra Havlíčkúv Brod, a.s. -předseda představenstva 



Příloha č. 1 smlouvy č. VD-310-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 
200 - 1000 I osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochrannvch zařízen í 

1.2. Nepodrobení se zkoušce čí prokázané požit í 
500 - návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek 
BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele I Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 
k zajištěn í BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinností vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb. 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů , návodů k použíti 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývaj ících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500 - 1000 

požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 

místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi čí oenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů pří provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízen ím a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 týkajících se OŽP 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 

AS- PO 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

vv

230330

CZK



Kód: 230330

Stavba:

Místo:

Kód

VVRN

07

05
004
003

08

002

10
09

06

12
11

01

 

29. 3. 2023



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 5
1 K 543891111 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 5
1 K 514531111 m3 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

2 M 58344005 t CS ÚRS 2023 01

3 K 531691115 CS ÚRS 2023 01

4 M 43705011 CS ÚRS 2023 01

5 K 544311112 CS ÚRS 2023 01

6 K 544311113 m CS ÚRS 2023 01

8 K 545231132 m CS ÚRS 2023 01
VV
VV

9 M 43701165 CS ÚRS 2023 01
10 M 43701183 CS ÚRS 2023 01
11 K 545231171 CS ÚRS 2023 01

12 K 546291111 CS ÚRS 2023 01

13 K 546891151R



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 1

1 K 122151106 m3 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

D 9

8 K 938902113 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV

2 K 938902412 m CS ÚRS 2023 01

3 K 938902462 m CS ÚRS 2023 01

D 997

4 K 997241521 t CS ÚRS 2023 01

VV
VV

5 K 997241525 t CS ÚRS 2023 01

VV
VV

6 K 997241542 CS ÚRS 2023 01
VV

9 K 997241548 t CS ÚRS 2023 01

D VRN



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 1

1 K 122152502 m3 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

D 5
2 K 514531125 m CS ÚRS 2023 01
3 K 514591111 m3 CS ÚRS 2023 01

4 M 58344005 t CS ÚRS 2023 01
VV
VV

5 K 543111125 m CS ÚRS 2023 01

6 K 543131125 m CS ÚRS 2023 01

D 997

7 K 997241521 t CS ÚRS 2023 01

VV
VV

11 K 997241525 t CS ÚRS 2023 01

VV
VV

12 K 997241538 t CS ÚRS 2023 01

8 K 997241542 CS ÚRS 2023 01
VV

D M

D 22-M

9 K 220850131R

10 K 228850131 CS ÚRS 2023 01

VV
VV



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 5
1 K 545341111 CS ÚRS 2023 01

2 M 60811002 2600x260x150mm CS ÚRS 2023 01

3 K 545391154 CS ÚRS 2023 01
VV
VV

D 997

7 K 997241521 t CS ÚRS 2023 01

VV

8 K 997241525 t CS ÚRS 2023 01

VV
VV

9 K 997241528 t CS ÚRS 2023 01

VV

D 998

10 K 9909000300R t

VV

11 K 998241021 t CS ÚRS 2023 01



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 9

3 K 919732221.1 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 5

1 K 572221111
1 t

t CS ÚRS 2023 01

D 9
2 K 914111111 CS ÚRS 2023 01

3 M 40445616 CS ÚRS 2023 01

4 K 919732221 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV

5 K 921901215R m
VV
VV

6 K 927211111 m CS ÚRS 2023 01

7 M 59227053 m CS ÚRS 2023 01
10 M 58931663 m3 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

8 K 938902112 m CS ÚRS 2023 01



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 1

1 K 113154111 m2 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

D 5
2 K 573231106 m2 CS ÚRS 2023 01

3 K 577123111 m2 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

D 9

5 K 919732221 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV

6 K 921901215R m
VV
VV

D 997
8 K 997241542 CS ÚRS 2023 01

9 K 997241547 t CS ÚRS 2023 01

D VRN

D VRN3
7 K 030001000 CS ÚRS 2023 01



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 5

1 K 566401111 m2 CS ÚRS 2023 01

VV
VV



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 9

1 K 919732221 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 
SAFETY PRO s.r.o.



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 
.

Kód MJ

D

D 5

1 K 572221111
1 t

t CS ÚRS 2023 01

D 9

2 K 919732221 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D

D 1

1 K 122251101 m3 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

D 9

2 K 921901351 m2 CS ÚRS 2023 01

VV

3 K 921901113 m2 CS ÚRS 2023 01
VV
VV

4 K 921901217R m
VV

5 K 919732221 m CS ÚRS 2023 01

VV

D 5
6 K 514531125 m CS ÚRS 2023 01

VV
VV

7 K 514591111 m3 CS ÚRS 2023 01

8 M 58344005 t CS ÚRS 2023 01
VV
VV

26 K 543111125 m CS ÚRS 2023 01
VV
VV

23 K 545111232 CS ÚRS 2023 01

25 K 545341111 CS ÚRS 2023 01

32 K 548131121 CS ÚRS 2023 01

10 K 573231106 m2 CS ÚRS 2023 01
VV
VV

11 K 521391511 m CS ÚRS 2023 01
VV

12 K 545111172 m CS ÚRS 2023 01
VV

13 M 43765005 m CS ÚRS 2023 01
VV

15 M 60811002 2600x260x150mm CS ÚRS 2023 01

16 M 60811007 2600x260x150mm CS ÚRS 2023 01
VV

17 M 31198043R
VV
VV



Kód MJ

18 M 31198235R
VV
VV

19 M 31198180 S ÚRS 2023 01
VV
VV

20 M 31198049 S ÚRS 2023 01
VV
VV

22 M 311980581R m2

D 997

34 K 997241528 t S ÚRS 2023 01

VV

30 K 997241532 t S ÚRS 2023 01

VV
VV

31 K 997241535 t S ÚRS 2023 01

VV
VV

27 K 997241542 S ÚRS 2023 01
VV 10
VV

D 998



Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 29. 3. 2023

60460580
CZ60460580

60932171
CZ60932171

 

v CZK



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 



Stavba:

Místo: 29. 3. 2023

 

Kód MJ

D VRN

D VRN1
1 K 012203000 CS ÚRS 2023 01

D VRN3
2 K 032002000 CS ÚRS 2023 01

D VRN4
3 K 049002000 CS ÚRS 2023 01

D VRN7
4 K 072103001 CS ÚRS 2023 01

5 K 074002000 CS ÚRS 2023 01

D VRN8
6 K 084003000 CS ÚRS 2023 01




