
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021-41A

Zadavatel IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

17 300,00

767 362,16

767 362,16

9 500,00

767362,00

sdfsdf

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,16

0,00

90 880,00

HORNÍ LIBOCHOVÁ - NOVOSTAVBA VODOVODU NA 

HASIČÁRNOU

Celkem

649 682,16
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 26 800,00 26 800,00 3

1 0,00 26 800,00 26 800,00 3

SO-101 0,00 740 562,16 740 562,16 97

101.1 0,00 740 562,16 740 562,16 97

0,00 767 362,16 0,00 767 362,16 100

Popis stavby: 2021-41A - HORNÍ LIBOCHOVÁ - NOVOSTAVBA VODOVODU NA HASIČÁRNOU

Popis objektu: 00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady.

Popis objektu: SO-101 - VODOVOD

Popis rozpočtu: 101.1 - Vodovod

Vodovod

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady.

Stavební objekt

VODOVOD
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 370 247,40 48

4 HSV 60 893,88 8

8 HSV 195 431,18 25

9 HSV 3 584,20 0

99 HSV 19 525,50 3

M21 MON 20 255,00 3

M46 MON 70 625,00 9

VN VN 9 500,00 1

ON ON 17 300,00 2

Cena celkem 767 362,16 100

Ostatní náklady

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení
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S: 2021-41A

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: VN Vedlejší náklady 9 500,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 500,00 500,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 17 300,00
6 200000002PC0 Zajištění geometrických plánů pro zajištění VB vč. seznamu služebností kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

7 200000003PC0 Pasportizace stavby, objektů a komunikací kpl 1,00000 250,00 250,00

8 200000004PC0 Krácený rozbor vody kpl 1,00000 2 850,00 2 850,00

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, 

vodorovnéhjo značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.

Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

HORNÍ LIBOCHOVÁ - NOVOSTAVBA VODOVODU NA HASIČÁRNOU

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Ostatní a vedlejší náklady.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
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Celkem 26 800,00
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Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I
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Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 

příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 

staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, 

vodorovnéhjo značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 2021-41A

O: SO-101

R: 101.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce 370 247,40
1 113107142R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 

50 do 100 mm

m2 7,08000 230,00 1 628,40 822-1

2 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 7,08000 550,00 3 894,00 822-1

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 9,24000 1 200,00 11 088,00 800-1

montážní jáma 1 : 4*2*2*0,5 8,00000

montážní jáma 2 : 3*2*2*0,5 6,00000

odpočet za rýku potrubí : 7*0,8*1,7*-1*0,5 -4,76000

4 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,24000 94,00 868,56 800-1

5 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 9,24000 850,00 7 854,00 800-1

6 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 9,24000 94,00 868,56 800-1

7 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 56,00000 250,00 14 000,00 800-1

(282,5-2,5)*0,2 56,00000

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 151,20000 350,00 52 920,00 800-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

HORNÍ LIBOCHOVÁ - NOVOSTAVBA VODOVODU NA HASIČÁRNOU

VODOVOD

Vodovod

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

startovací a cílové jámy, jámy pro přípojky

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

startovací a cílové jámy, jámy pro přípojky

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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(282,5-2,5)*0,54 151,20000

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 72,80000 185,00 13 468,00 800-1

(282,5-2,5)*0,26 72,80000

10 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 56,00000 100,00 5 600,00

11 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 151,20000 145,00 21 924,00

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 649,00000 35,00 22 715,00 800-1

VV přenesen ze softwaru : 649 649,00000

13 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 56,40000 35,00 1 974,00 800-1

VV přenesen ze softwaru : 56,4 56,40000

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 649,00000 5,00 3 245,00 800-1

15 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 56,40000 5,00 282,00 800-1

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 207,21000 145,00 30 045,45 800-1

56+151,21 207,21000

17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 72,81000 185,00 13 469,85 800-1

18 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 56,40000 120,00 6 768,00 800-1

19 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 201,04000 50,00 10 052,00 800-1

280,02-16,11-14,53-48,34 201,04000

20 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 18,48000 50,00 924,00 800-1

21 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 18,48000 50,00 924,00 800-1

22 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 207,22000 50,00 10 361,00 800-1

dovoz materiálu z jam na deponii

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dovoz materiálu na zásyp jam

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dovoz materiálu z výkopů na mezideponii

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dovoz materiál z výkopů na mezideponii

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dovoz materiálu z mezideponie na zásyp
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23 162501152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 72,81000 50,00 3 640,50 800-1

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 201,04000 150,00 30 156,00 800-1

25 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 78,98000 32,00 2 527,36 800-1

16,11+14,53+48,34 78,98000

26 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 280,02000 20,00 5 600,40 800-1

56+151,21+72,81 280,02000

27 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 18,48000 18,00 332,64 800-1

28 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 201,04000 145,00 29 150,80 800-1

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 62,87000 520,00 32 692,40 800-1

14,53+48,34 62,87000

30 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 78,98000 350,00 27 643,00 800-1

31 979082315R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 2000 do 3000 m,  

t 3,96000 132,00 522,72 832-1

32 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 3,96000 156,00 617,76 822-1

33 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,96000 250,00 990,00 800-6

34 100000003PC0 Provedení kontrolních sond kpl 3,00000 500,00 1 500,00

35 277881T10 Poplatek za skládku - suť z komunikací t 3,96000 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 60 893,88
36 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 16,11360 1 120,00 18 047,23 827-1

201,42*0,8*0,1 16,11360

37 583416064R1 Kamenivo drcené frakce  0/22 B kraj Vysočina t 122,41900 350,00 42 846,65

(16,11+14,53+48,34)*1,55 122,41900

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

přeprava suti z komunikací na mezideponii

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

dovoz materiálu z výkopů na mezideponii

Nakládání materiálu pro zásyp trub

Uložení sypaniny na skládku

Uložení materiálu z výkopů na mezideponii

uložení materiálu z jam na mezideponii
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Díl: 8 Trubní vedení 195 431,18
38 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 203,42000 77,00 15 663,34 827-1

39 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 6,00000 850,00 5 100,00 827-1

40 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 4,00000 450,00 1 800,00 827-1

41 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 203,42000 25,00 5 085,50 827-1

42 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 203,42000 26,00 5 288,92 827-1

43 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00000 126,10 756,60 827-1

44 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 827-1

45 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 3,00000 252,00 756,00 827-1

46 277627T10 Mtž elektrotvar na PE potr DN 100 kus 11,00000 250,00 2 750,00

47 800000002PC0 Waga příruba redsukční DN100/80 + nerezová výztužná vložka na PVC potrubí, D+M ks 1,00000 4 738,00 4 738,00

48 800000004PC0 Plastový Tkus navařovací 80/80 ks 1,00000 526,00 526,00

49 800000008PC0 Podkladová deska pod šoupě ks 1,00000 139,00 139,00

50 800000010PC0 FF kus TP DN80 délka 200 ks 8,00000 1 274,00 10 192,00

51 800000012PC0a Drenážní blok ks 4,00000 1 060,00 4 240,00

52 800000014PC0 Podkladová deska pod hydrant ks 4,00000 250,00 1 000,00

53 800000018PC0 Tkus litinový 80/80 ks 2,00000 2 029,00 4 058,00

54 800000021PC0 Betonový zajišťující blok 0,5*0,5*0,4 kpl 6,00000 320,00 1 920,00

55 800000023PC0 Manžeta na chráničku půlená ks 2,00000 955,00 1 910,00

56 800000024PC0 Kluzné objímky, výška max 25 mm ks 11,00000 520,00 5 720,00

57 286134127R1 Trubka tlaková PE100RC typ 2 dvouvrstvá dle PAS 1075 SDR17 PN10 90x5,4 mm, tyč 6 m/tyč 

12 m

m 207,48840 145,00 30 085,82

203,42*1,02 207,48840

58 40445960R1 Sloupek s patkou poplastovaný ks 3,00000 1 190,00 3 570,00

59 42200750R1 Poklop uliční šoupátkový 1750  - voda, tvárná litina kus 6,00000 798,00 4 788,00

60 42200760R1 Poklop - tvárná litina k podz. hydrantu 1950 - voda kus 4,00000 1 939,00 7 756,00

61 422737411R1 Hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,25 m-voda, s dvojitým uzávěrem kus 4,00000 9 850,00 39 400,00

62 42291230R1 Souprava zemní šoupátková  DN 80, teleskopická kus 6,00000 1 260,00 7 560,00

63 800000005PC0 Šoupátko s přírubami krátké PN 16 DN 80 ks 6,00000 2 548,00 15 288,00

64 800000011PC0 N kus Patkové koleno lit. DN80, D+M ks 4,00000 1 462,00 5 848,00

65 800000016PC0 Lemový nákružek s přírubou DN80, D+M ks 6,00000 548,00 3 288,00

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

včetně podezdění
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66 800000017PC0 Elektrotvarovka - spojka DN80 ks 11,00000 164,00 1 804,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 3 584,20
67 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 3,96000 149,00 590,04 821-1

68 979083114R00 Vodorovné přemístění suti přes 2000 m do 3000 m t 3,96000 313,00 1 239,48 800-6

69 979083116R00 Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m t 3,96000 380,00 1 504,80 800-6

70 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,96000 13,10 51,88 800-6

71 277881T11 Poplatek za skládku - suť z kameniva t 3,96000 50,00 198,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 525,50
72 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 156,20396 125,00 19 525,50 827-1

Díl: M21 Elektromontáže 20 255,00
73 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 215,00000 3,00 645,00

74 2100000055PC0 Proměření vytyčovacího vodiče kpl 1,00000 1 210,00 1 210,00

75 210220021R01 Montáž vyhledávacího vodiče CYY 6 mm2 m 215,00000 55,00 11 825,00

76 277631T10 Ukončení vodičů ks 8,00000 150,00 1 200,00

77 34141357R1 vodič ohebný CYY 6 mm2 m 215,00000 25,00 5 375,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 70 625,00
78 460300211RT1 Protlačení otvoru strojně  do D 220 mm,pevné stěny, chránička ocel. 168/7 m 12,50000 2 500,00 31 250,00

79 460000001PC01 Trouba ocelová 168*6,3 m 12,50000 3 150,00 39 375,00

Celkem 740 562,16

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 

m,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

su´t z komunikací

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Cen. 

soustava / 

platnost

RTS 15/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I
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RTS 23/ I

RTS 13/ I

RTS 13/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I
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RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

Vlastní

Vlastní

RTS 23/ I

Vlastní
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RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Vlastní

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

RTS 23/ I

Vlastní

RTS 23/ I

RTS 23/ I

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS 22/ II

Vlastní
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s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 

1000 m,
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