
 

  

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů  

  

č. smlouvy objednatele: 2023/02/KUK  

  

mezi smluvními stranami:  

Objednatel:  Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace  

Sídlo:   W. Churchilla 1974/3, 40001 Ústí nad Labem  

Statutární zástupce  Mgr. Jana Linhartová, ředitelka  

IČO:  00083186  

DIČ:  Neplátce DPH  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:  68530411/0100  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

a  

Zhotovitel:  VHL, s.r.o. 

Sídlo:
 
 Mánesova 1624/20, 120 00 Praha 2, IČO: 

63677521 

Statutární zástupce:  Ing. Pavel Holubička - jednatel 

IČO:  IČO: 63677521 

DIČ:  CZ63677521 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Praha 2  

Číslo účtu:  102088277/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen   

„smluvní strany“  

 

 I.    

Předmět díla  

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 

základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Modernizace osobního výtahu v 

objektu Velká Hradební 45, Ústí nad Labem“. Předmětem díla je demontáž a montáž nového výtahu 

ve stávající výtahové šachtě v rozsahu a způsobem, aby tento zcela odpovídal technickým podmínkám 

zhotovení uvedených v dokumentaci pro výběr zhotovitele zpracované Vladimírem Kuklou 

autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, Dukelská 1360, 250 01 Stará Boleslav, 

IČO 13260693.  

Jedná se o:  

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:  

a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,  

b) revizní zprávy,  

c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,  

d) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min.2x týdně),  

e) doklady o likvidaci odpadů,  

f) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci.  

Bude-li provedení díla vyžadovat veřejnoprávní povolení stavebního úřadu či ohlášení, zavazuje se 

zhotovitel zajistit i pro objednatele takové veřejnoprávní povolení či ohlášení příslušnému úřadu a to 

včetně všech dokumentů a činností, které jsou k takovému povolení či ohlášení nezbytné.  Cena za 

zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje 

po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle 

podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 

před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 



 

schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení 

zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou  

  

      
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 

díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá 

zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet 

dní prodlení objednatele s udělením pokynu.   

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 

bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 

provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.   

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 

dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda  o 

změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla  i 

ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda  o 

změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran nepovažuje 

zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 

této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 

díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována.  

 II.    

Místo plnění zhotovitele  

Objekt budovy knihovny v ulici Velká Hradební 45, 400 01 Ústí nad Labem.  

 III.    

Doba provedení díla zhotovitelem  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli   

                                                       do 30. 11. 2023.  

2. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se 

rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak.  

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 

moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 

které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 

případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně  a 

prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 

sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 

termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.  

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému 

pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s 

prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. 

O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení prací o 

více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.  

 IV.    

Cena za dílo  

 
1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 

výši: 892000 Kč bez DPH, 1 079 320,00 Kč Kč s DPH (slovy: osmsetdevadesátdvatisíc korun 
českých bez DPH, jedenmilonsedmdesátdevěttisíctřistadvacet korun českých s DPH).  

2. Cena za provedení díla je sjednána jako pevná. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo 

vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel na sebe rovněž přebírá 



 

nebezpečí změny okolností, v případě, že by nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 

dokončení díla podstatně ztěžuje, kdy ani za takové situace nemůže požadovat změnu ceny. V ceně za 

provedení díla jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady, které budou nezbytné vynaložit  v místně plnění 

na objekt objednatele, v němž je dílo prováděno, pokud to provedení díla bude vyžadovat.  

3. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 

předpisy.  

4. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil 

vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do 

rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že si vypracoval veškerou nezbytnou dokumentaci k 

provedení díla, která umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 

uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti 

ani závady.  

5. V případě, že bude objednatel požadovat provedení víceprací na díle dle této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel, že takové vícepráce provede a to za cenu, která bude odpovídat ceně položek tvořících cenu 

díla, bude-li se jednat o položky totožné nebo obdobné, v ostatních případech musí odpovídat ceně 

obvyklé v místě a čase provádění díla.   

6. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 

na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění  a 

všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 

cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými  v 

této smlouvě  

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.   

  

V. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:  

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 

skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 

provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 

Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 

provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  5 

pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 

prací bude součástí daňového dokladu/faktury.  

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až 

po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.  

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě 

uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.   

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 

strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 

připsání příslušné částky na účet zhotovitele.   

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 

na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.  

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 

dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  o DPH. 

Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za 

měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní 

či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně 

fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.  

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 

zakázky.   

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 

objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s 

tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.  



 

  

 

 

VI. 

Podmínky provádění díla  

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 

elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 

objednatel.  

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 

řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 

stavbě elektronický deník k dispozici.  

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:  

• za objednatele - technik realizace- TDS.  

• za zhotovitele- osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy.  

Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 

oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  el. konverze).  

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby 

elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 

v rámci kontrolního dne.   

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z 

úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.  

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 

smlouvy a obecně platných právních předpisů.  

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:  

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 

deníku STAVEE,  

b) pomocné konstrukce a práce, které jsou nezbytné pro plné provedení díla,  

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 

při předání stavby objednateli,  

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení),  

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 

stavenišť po celou dobu realizace stavby,  

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a 

hradí zhotovitel,  

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 

dokončení a předání díla,  

9. objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  a 

napomáhat.   

10. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad 

odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  a v případě 

jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, 

ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý 

činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.  

11. Zhotovitel provede každodenní úklid pracoviště (staveniště) a jím dotčených prostorů v domech, veřejné 

prostranství a veřejné komunikace, kde bude provádět dílo.  

12. Zhotovitel bude dodržovat zákaz kouření ve všech objektech, kde bude provádět dílo.  



 

13. Stavební práce včetně hlučných prací může zhotovitel provádět pouze v pracovní dny v době od 7:00 

do 17:00 hodin.  

14. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 

pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 

používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních 

předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního 

deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku 

zhotovitel.  

15. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 

staveniště do původního stavu, a to na své náklady.   

16. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem   

č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.  

17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 

obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 

selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 

použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 

v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak,  

aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná  

opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních  a povrchových vod při 

provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen  v co největší možné míře 

roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli 

sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu 

provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné 

dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 

Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.  

18. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 

deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 

Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to 

vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 

povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.  

19. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 

ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 

pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 

sítí) ve stavebním deníku.   

20. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 

díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 

zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 

pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  O 

uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín 

dokončení díla.  

21. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 

objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 

jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních 

dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.  

22. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé 

vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných 

posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky 

budoucího díla jsou stanoveny příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně 

závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky 

objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.  

23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 

po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost 

a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  a materiálů. Při předání 

díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.   



 

24. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet 

ze schválené projektové dokumentace.  

25. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 

zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 

předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 

plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.  

26. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 

možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

27. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 

jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 

poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 

konkrétně určeného poddodavatele.  

28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 

která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 

osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou 

s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako 

původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.  

29. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 

objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 

objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 

objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění10 milionů Kč, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

30. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 

výše jejich podílu na plnění smlouvy.   

31. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 

povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.  

32. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  a 

převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.  

33. Zhotovitel se zavazuje:  

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 

účastník i u svých poddodavatelů,  

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 

podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 

předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 

odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 

uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,  

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  s podmínkami 

sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  a délka záruční doby 

shodná s touto smlouvou,  

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.  

 VII.    

Předání a převzetí  

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  7 

pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:  

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,  

b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, revizní zprávy, záruční listy, 

osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,  

c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  z 

ceny díla.  



 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 

že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 

sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.   

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 

objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  a 

převzetí nebo kolaudace.   

4. Zhotovitel zajistí, že součástí předání a převzetí díla bude provedení prohlídky díla osvědčující splnění 

díla dle stanovených parametrů dle podmínek realizace veřejné zakázky. V případě, že kontrola zjistí 

rozpor mezi stanovenými parametry a parametry provedeného díla, platí, že dílo není dokončeno a 

objednatel není povinen dílo převzít. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která 

mu  vznikne v důsledku porušení této povinnosti.  

 

5. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.  

  
  
  

 VIII.    

Vady díla a záruky za předmět plnění  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 

stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 

smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 48měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 

zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými 

jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.  

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.   

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 

oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 

od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:  

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,  

b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.  

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  v 

záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 

na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 

delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 

technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.  

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce   

   5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují     

  nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.  

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z 

důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 

reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 

odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 

reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6této SOD.   

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 

stavebního díla běží nová záruční lhůta.   

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.   

  

 

 



 

IX. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu  

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 

jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.   

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 

zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 

nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.  

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 

majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.  

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 

na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 

objednatelem nese zhotovitel.  

X. 

Smluvní pokuty  

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 

závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 

díla.   

2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení lhůty realizačních prací dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení  

3. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 

jednotlivou vadu.  

6. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 

započatý den prodlení.   

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 

započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.   

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10a 11 této smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 

kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 

nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 

je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.  

10. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 28této smlouvy nebo 

nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.  

11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.  

12. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 

povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.  

  

XI. 

Odstoupení od smlouvy  

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 

má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:  



 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 

z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,  

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 

nezavinil,   

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,   

d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele  

(postačí zápis do stavebního deníku stavby),  

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 

toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 

případech:  

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,   

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 

c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  15 

dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. 

V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 

realizaci díla.  

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  14 

dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.   

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze 

cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.   

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 

rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.  

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako  

nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

  
  

 XII.    

Ostatní ujednání  

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:  

            -            za zhotovitele:  Ing. Pavel Holubička - jednatel 
- za objednatele:  Mgr. Jana Linhartová, ředitelka  

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:  

- za zhotovitele:  bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.  

  

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení  

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 

platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.  

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 

neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 

právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  v 

takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 

respektovat ujednání a zájem smluvních stran.   

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno   



 

(1) vyhotovení zhotovitel.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:   

Příloha č. 1 -přehled uživatelů elektronického stavebního deníku,  

 

 

XIV. 

Závěrečná prohlášení smluvních stran  

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 

jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 

neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.   

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 

jejím důkladném přečtení, své podpisy.  

  

      V Ústí nad Labem dne …….       2023        V ………                    dne …….. 2023  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ...................................................        .................................................  

                        za objednatele                        za zhotovitele  

 Mgr. Jana Linhartová, ředitelka        Ing. Pavel Holubička - jednatel



 

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku  

  

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do 

stavebního deníku STAVEE.   

  

Jméno a příjmení   

Role ve stavebním deníku   

Emailová adresa (pro 

přihlášení)  
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