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SMLOUVA O DÍLO 
  Číslo u objednatele:  
  Číslo u zhotovitele: S24-045-0046   Číslo stavby: 0405092317 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

 Obec Hamry 

Sídlo: Hamry 121, 539 01 Hlinsko 
Zastoupený: Petrem Stejskalem, starostou obce Hamry 

IČO:  002 70 032 
Číslo účtu: 700324524/0600 
Telefon: +420 469 319 110, +420 607 679 189, +420 777 915 969  
E-mail: obec@hamry.cz  

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních: Petr Stejskal, starosta obce Hamry 
Ve věcech technických:                Petr Stejskal, starosta obce Hamry 
Ve věcech plnění a převzetí díla: Petr Stejskal, starosta obce Hamry 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel 

 SWIETELSKY stavební s.r.o., 
 Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Korespondenční adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim    
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, ředitelem o. z. Dopravní stavby VÝCHOD 
 Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice 
 Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení Pardubice  

IČO:  480 35 599 
DIČ:  CZ48035599 
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 
Telefon: +420 464 625 254 
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz 

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice 
 tel.: +420 601 090 551            

 Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení  
 tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz     

Ve věcech technických: Miloš Licek, stavbyvedoucí 
 tel.: +420 601 083 229; e-mail: m.licek@swietelsky.cz 
Ve věcech plnění a předání díla: Miloš Licek, stavbyvedoucí 
Stavbyvedoucí: Miloš Licek, stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“) 
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2. Předmět díla: Oprava povrchu místní komunikace v obci Hamry 

Místo plnění: Obec Hamry, Pardubický kraj 

Zhotovitel dílo provede v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění a dle této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno 
realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo 
kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky. 

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad 
rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody 
smluvních stran. 

3. Termíny plnění  

Sjednávají se následující závazné termíny: 

Zahájení prací:     01. 10. 2023 
Dokončení díla:     31. 10. 2023 

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli 
stavby.  

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde 
k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín 
dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání 
staveniště. Přerušení stavebních prací z důvodu na straně objednatele, nezakládá zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu či náhradu škody. 

Posunutí termínu dokončení a předání díla je možné v těchto případech: 

- došlo-li k překážce mající charakter vyšší moci, která znemožňuje provádění díla či 
jeho části v dohodnutém čase či kvalitě, za vyšší moc je považována překážka 
nezávislá na vůli obou smluvních stran  

- v případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí 

- v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební 
práce, jejichž technologie nízké teploty nedovoluje (teploty pod + 5 °C pro technologii 
živičných nátěrů, pokládky asfaltových vrstev) 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

4. Smluvní cena 

Právo na zaplacení smluvní ceny vzniká provedením díla. 

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: 709 318,50 Kč bez DPH. 

DPH bude účtováno dle platných předpisů. 

Konečná cena za dílo bude stanovena dle položek oceněných v položkovém rozpisu ceny, 
který je nedílnou součástí této smlouvy a dle skutečně provedeného rozsahu prací 
odsouhlaseného objednatelem.  

Vícepráce musí být předem objednatelem písemně věcně i finančně odsouhlaseny formou 
dodatků ke smlouvě.  
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Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce 1x měsíčně na základě 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí faktury. 

5. Fakturace, platební podmínky 

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 
5.1.1 číslo smlouvy o dílo 
5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem 
5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem 

5.2. Měsíční fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací odsouhlasených oběma stranami. 

5.3. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této  smlouvy. 

5.4. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů od doručení objednateli. Platba bude 
prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele, č. ú.: 430201005/2700, vedeného 
u UniCredit Bank, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4. 

5.5. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 
Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti z. č. 235/2004 
Sb. v platném znění. 
Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené číslo účtu pro poukázání plateb dle této 
smlouvy odpovídá účtu, který zhotovitel nahlásil správci daně. 
Zhotovitel prohlašuje, že není tzv. nespolehlivým plátcem dle § 106a z. č. 235/2004 
Sb., a že si plní veškeré své povinnosti vztahující se ke správně daně dle zákona 
o DPH. 

Plnění dle této smlouvy se netýká ustanovení o režimu přenesení daňové povinnosti 
na příjemce podle § 92.  

6. Způsob provedení díla 

6.1. Dílo bude provedeno v souladu s platnými ČSN a TP.     
6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhlášky 

č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti 
a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, 
povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku 
a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6.3.  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Výjimečně může být zápis  proveden následující den. 

6.4.  Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební 
dozor, osoba  provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za 
provádění vybraných  zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele 
a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních 
právních předpisů. 

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního 
projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak 
se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku 
uvědomí písemně objednatele. 
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6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy 
nejpozději při  nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku. 

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce  jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických 
norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně  upozornit zápisem do stavebního deníku. 

6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do 
činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování 
svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad. 

7. Staveniště 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob 
v termínech dle čl. 3 této smlouvy. 

7.2.  Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním 
veřejných ploch. 

7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní 
ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

8. Spolupůsobení objednatele 

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je 
schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat. 

8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce 
v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu 
a ve dnech pracovního volna a klidu. 

8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. 
8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 
8.5. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci 

stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné 
dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek 
smlouvy. 

9. Odevzdání a převzetí díla 

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní 
strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis zjevných vad a nedodělků, 
soupis předaných dokladů, odchylky od   schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí 
včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně 
požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení 
apod.  

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň 
se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

9.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. 
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10. Reklamace 

10.1. Postup při reklamaci: 
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na 

stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat 
zápis postupem dále uvedeným. 

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady 
a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno: 
• datum prohlídky 
• datum zjištění závady  
• rozsah závady či poškození díla 
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 
• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele 
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční 

lhůty 
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele  

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný 
vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení 
reklamace. 
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel 
práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. 
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. 
V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé 
ze smluvní strany. 
I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede 
opravu závady, ale na náklady objednatele. 

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani 
za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, 
které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

11. Odpovědnost za vady 

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání 
stavby objednateli v délce 24 měsíců. 

12. Smluvní pokuty 

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit 
oprávněné straně tyto pokuty: 

• za nesplnění díla ve sjednané době smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla bez vad a 
nedodělků. 

• za neodstranění vad a nedodělků v záruční době do 10 dnů od prokázaného 
obdržení reklamace zhotovitelem ve výši 0,02 % z ceny díla za každou jednotlivou 
vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Platnosti smlouvy 

13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
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13.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s oceněným výkazem výměr (položkový 
rozpočet). 

13.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi, resp. dodávkami podle této 
smlouvy před  samotným podpisem této smlouvy.  

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, 
k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. 

14.2. Ke změně výše sjednané nabídkové ceny může dojít pouze v případě: 

• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací než těch, které vyplývají 
ze zadávací dokumentace. 

• pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která 
byla určena nabídkou účastníka. 

• pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

14.3. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, 
nikoliv zvyklostmi. 

14.4. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti 
s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel. 

14.5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhovení. 

14.6. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za 
nevýhodných  podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu 
a všeobecných dodacích podmínek. 

 
Příloha: Položkový rozpočet 
 

V Hamrech, dne: 21. 07. 2023  V Chrudimi, dne: 21. 07. 2023 

Objednatel                       Zhotovitel 
 
 
 
…………………………..………  …………………………..………  
 Petr Stejskal   Ing. Martin Lukeš                    
 starosta   ředitel 
 Obec Hamry   oblast Pardubice  
    Dopravní stavby VÝCHOD 
    SWIETELSKY stavební s.r.o.        
 
 
 
 
    …………………………..………  
    Jarmila Fikejzlová                    
    vedoucí obchodního oddělení 
    oblast Pardubice  
    Dopravní stavby VÝCHOD 
    SWIETELSKY stavební s.r.o.        
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