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	Město Strakonice

	
	Městský úřad Strakonice
	

	
	Odbor majetkový
	

	
	Velké náměstí 2
	

	
	386 01 Strakonice
	

	
	
	

	Vyřizuje:
	Dušan Kučera

	Telefon:
	383700324

	E-mail:
	dusan.kucera@mu-st.cz

	Datum: 
	27. 7. 2023
	

	
	




	Dodavatel:

SLADKÝ&PARTNERS s.r.o.
Nad Šárkou 782
160 00  Praha
IČ: 27439500 , DIČ: CZ27439500


Objednací list

č. 238/23/7




 Předmět objednávky 	Množství	Předpokl. cena Kč 
	Autorský dozor  na akci ,,Komunitní centrum Strakonice 2023“
	
	
	242 000,00


	Celkem (s DPH): 	242 000,00 Kč 


Popis objednávky:
Popis objednávky:
1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny
stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad
souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou
projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu
níže specifikovaných činností:
a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2
této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve
vztahu k dokumentaci,
c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů,
zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského
dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této
dokumentaci,
f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci
g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace
projektu,
h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
3
j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním
povolení
k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na
stavbě,
l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena
jako závazná,
m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o
nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou
projektovou dokumentací.
[bookmark: _GoBack]Termín: zahájení 08/2023 - dokončení 3/2024


Termín dodání:  


Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300	IČ: 00251810
	DIČ: CZ00251810

Upozornění: 	Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dokončení a předání díla.

	Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. Kopii objednávky vraťte s fakturou na adresu: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, případně na e-mailovou adresu posta@mu-st.cz.
		


Schválil:	Ing. Jana Narovcová
	vedoucí odboru

Správce rozpočtu: 
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