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SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Č.: SML/196/23/015 
 

Smluvní strany:  
  
1.   Objednatel: 

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
Sídlo:  Květná 15, 603 00 Brno 
za kterou jedná  Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel 
IČO:   75014149 
DIČ:  CZ75014149, není plátce DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

2.   Zhotovitel: 
      Zahradník Z. s.r.o. 

Sídlo:  Ondráčkova 14, 628 00 Brno   
IČO:  63494132 
DIČ:  CZ63494132 
za kterou jedná: Zdeněk Zahradník, jednatel 
Peněžní ústav:  Oberbank 
Bankovní spojení: 2071174939/8040 
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22183 

 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 
 

 
1. Účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zajištění spolehlivého a ekonomického 
provozu klimatizace a vytápění okruhu laboratoře + serverovna v budově Květná 15, Brno 
tak, aby splňoval podmínky dané příslušnými normami a právními předpisy. 

 
2.  Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci 
investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno – 2. část“ 
a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou 
cenu.  

2.2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 
- budova ÚI Květná, Brno 2. část – doplnění zálohování okruh Laboratoře, serverovna“, 
vypracované Ing. Simonou Pisklákovou, IČO: 64285120, 664 51 Šlapanice, Nádražní 
586/35 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu prací, dodávek a služeb 
uvedených ve výkazu výměr oceněném zhotovitelem a členěném po jednotlivých 
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technologických částech. Ze soupisu jsou patrné ceny za jednotlivé technologické a 
stavební části, další prováděné činnosti (např. atesty…) a celková cena díla (dále jen 
„položkový rozpočet“). Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.  

2.3. Souběžně s prováděním díla dle bodu 2.2.bude v budově probíhat realizace investiční 
akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno – 2. část – 
realizace“, a to v souladu s Přílohou č. 2 Etapizace prací a Přílohou č. 3 smlouvy - 
závazným Harmonogram dodávek a prací (dále jen „Harmonogram dodávek a prací“). 

2.4. Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky uvedené v Harmonogramu dodávek a prací – 
5. etapa - plnit v tam uvedených termínech určených pro realizaci předmětu díla této 
smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce, v jejich důsledku dojde k odstavení 
provozu serverovny (z důvodu nemožnosti zajistit její chlazení), budou prováděny výlučně 
po dohodě s objednatelem a po jeho odsouhlasení termínu zahájení prací a délky jejich 
trvání, a to v období velikonočních svátků roku 2024. 

2.5. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených 
v projektové dokumentaci dle článku 2.2. smlouvy. Případné změny díla proti projektové 
dokumentaci podléhají předchozímu schválení objednatele a autorky projektové 
dokumentace. V případě nebezpečí z prodlení budou změny díla projednány v nejbližším 
možném termínu po provedení změny; pokud nebudou výše uvedenými osobami 
odsouhlaseny, musí být provedené změny odstraněny a dílo uvedeno do souladu 
s projektovou dokumentací. Provedení jakékoliv změny musí být současně v souladu se 
zásadami zadávání veřejných zakázek. 

2.6. Rozsah a kvalita díla je dána: 

• projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy včetně oceněného položkového 
rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), příslušnými normami a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění díla, 

• touto smlouvou, 

• Harmonogramem dodávek a prací – 5. etapa (příloha č. 3 smlouvy). 

2.7. Dílo dále tvoří: 

• zpracování dílenské (výrobní) dokumentace dle specifikace uvedené v projektové 
dokumentaci; 

• provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení 
protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených 
systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy…) - 
vše v českém jazyce (popř. anglickém jazyce), a předání všech příslušných 
dokumentů objednateli ve dvou vyhotoveních; 

• provedení výchozích kontrol provozuschopnosti předmětu díla, včetně doložení 
protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• předání protokolů o zaškolení pracovníků objednatele, předání návodů k obsluze; 

• předání manuálu obsahujícího pokyny k provádění servisních prací, jehož 
obsahem bude četnost a rozsah prací nezbytných pro chod instalovaných 
zařízení a dodržení podmínek záruky; 
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• provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů 
a zařízení; 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace 
objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě na CD; 

• celkový úklid před předáním a převzetím díla.  

2.8. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně vyklizení staveniště, uvedení 
dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, 
dokumentací, revizí a protokolů dle smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání 
a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 10 smlouvy (dále 
„kontaktní osoby“). Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku 2. smlouvy 
jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu. 

2.9. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
(např. Zápis o předání stavby) pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2.10. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném 
rozsahu se seznámil s projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy, provedl kontrolu 
úplnosti této projektové dokumentace a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení nebo 
technické nejasnosti.  

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít 
poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 smlouvy. V případě, že ke splnění závazků 
vyplývajících ze smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího poddodavatele, je povinen 
předem objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento 
poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku 
smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli 
i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám. 

2.12. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace byla zpracována na základě 
dokumentace skutečného provedení stavby a fyzického průzkumu budovy, v místech, kde 
ho bylo možné provést. Zhotovitel je povinen před započetím prací si ověřit skutečný stav 
dotčené části budovy a v případě zjištění jiného stavu než zaznamenaného v projektové 
dokumentaci, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, navrhne 
úpravu technického řešení v souladu se zjištěným skutečný stavem. Toto technické řešení 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a autorkou projektové dokumentace dle 
bodu 2.2. této smlouvy. 

3. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední inspektorát 
v Brně, Květná 15, Brno. 

 
4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat v souladu s bodem 9.2. této 
smlouvy nejpozději do 10. 5. 2024 s tím, že doba zahájení a provádění prací (včetně 
omezení provozu serverovny) bude v souladu s Harmonogramem dodávek a prací – 5. 
etapa a bodem 2.4. této smlouvy. 

4.2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.5 
smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku 
zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele. 
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4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.  

4.4. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o každé okolnosti, 
v důsledku které by mohlo dojít k prodlení v plnění; o každé takové okolnosti okamžitě 
sepíší zápis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu. 
 
 

5. Cena díla 
 

5.1. V ceně sjednané touto smlouvou jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady 
a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou dobu realizace díla 
až do předání dokončeného díla podle kapitoly 9. smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty 
všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky nutné pro provedení díla ve sjednaném 
rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých 
odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy. 

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 

  bez DPH       376 640,88 Kč (slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc šest set čtyřicet korun 
českých osmdesát osm haléřů) 

DPH  21 %     79 094,59 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc devadesát čtyři korun 
českých padesát devět haléřů) 

  včetně DPH  455 735,47 Kč (slovy: čtyři sta padesát pět tisíc sedm set třicet pět korun 
českých čtyřicet sedm haléřů) 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny 
zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny 
sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

5.4. Cenu za provedení díla lze měnit pouze v případech stanovených ve smlouvě nebo 
v příslušných právních předpisech, zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), která bude 
zhotovitelem vystavena na základě soupisu skutečně provedených prací podepsaného 
kontaktními osobami obou smluvních stran a zápisu o předání a převzetí díla dle bodu 
6.2. této smlouvy podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran. Objednatel 
neposkytuje zálohy. 

6.2. Zápis o předání a převzetí díla bude vystaven následujícím způsobem: 

• dle článku 9.4. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zápis o předání a převzetí 
díla, 

nebo  

• dle článku 9.5. smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění 
vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání 
a převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsané kontaktními osobami.  
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6.3. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg 
nebo v elektronické podobě na adresu epodatelna@szpi.gov.cz. Faktury budou 
obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti 
požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty 
neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel 
oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta 
splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 
6.3. smlouvy.  

6.5. Zjistí-li objednatel před úhradou faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit; 
vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo po jiném 
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; 
jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6.3. smlouvy začne běžet nová lhůta 
splatnosti. 

6.6. Přílohou faktury musí být kopie podkladů, na základě kterých byly faktury vystaveny, 
tj.  kopie soupisu skutečně provedených prací a podle způsobu předání a převzetí díla 
(viz čl. 6.2. smlouvy) kopie zápisu o předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o 
odstranění vady, vše podepsané kontaktními osobami obou smluvních stran. 

6.7. Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, není osobou povinnou k dani (plátcem DPH), 
proto nelze uplatnit režim přenesené daňové působnosti dle § 92e téhož zákona. 

6.8. Úhrada faktur bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
7. Podmínky a způsob provedení díla 

 
7.1. K předání staveniště dojde v místě plnění v souladu s Harmonogramem dodávek a prací 

dle bodu 2.3. této smlouvy nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací. O předání 
staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami obou 
smluvních stran.  

7.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

7.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy 
a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody. 

7.4. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení 
elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cenu za poskytnutou elektrickou 
energii zhotovitel zohlednění v ceně za provedení díla. 

7.5. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa 
provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej 
aktualizovat), pro které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a 
odchod ze staveniště budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den 
zapisovat do knihy příchodů a odchodů umístěné u zadního vchodu do budovy. 

7.6. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele budou pro vstup do budovy 
užívat výhradně přístupovou cestu určenou objednatelem při předání staveniště.  
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7.7. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle 
smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován 
neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, 
dalších dodavatelů objednatele apod.). V případě, že budou v dotčených prostorách 
prováděny práce dalšími dodavateli objednatele (zejména práce dle bodu 2.3. této 
smlouvy) nebo bude docházet k oprávněnému vstupu zaměstnanců objednatele 
za účelem údržby a ochrany majetku objednatele, je tento povinen zhotovitele o této 
skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat a dohodnout se s ním 
na koordinaci prováděných prací. 

7.8. Pro zajištění požární ochrany a BOZP v areálu objednatele se objednatel zavazuje 
proškolit a seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany a podmínkami BOZP 
včetně příslušných vnitřních předpisů v místě provádění prací, s umístěním prostředků 
požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. Zhotovitel bere na vědomí, 
že podmínky požární ochrany se mohou v průběhu provádění díla měnit dle aktuální 
situace na staveništi (např. nutnost dočasného odpojení čidel EPS) a je povinen tomu 
přizpůsobit provádění prací, případně zajistit požární ochranu tam, kde to nebude 
z důvodu provádění prací možné vlastními prostředky objednatele. 

7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná 
v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.  

7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány 
předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní 
předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy. 

7.11. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat 
samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního 
výsledku plnění smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny 
objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel 
za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele 
na to upozorní. 

7.13. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci 
objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavateli odcizeny, zničeny 
nebo zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své 
zaměstnance a poddodavatele.  

7.14. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo 
je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku 
i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám. 

7.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky 
existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě 
provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen. 

7.16. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám 
na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele 
a respektovat podmínky stanovené v projektové dokumentaci. Za případně způsobené 
škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně 
nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených 
mechanismy a stroji použitými při provádění díla. 

7.17. Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých sítí, nacházejících se v místě provádění 
díla, a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 1 den předem 
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování etap díla zakryty. 
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V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací 
před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevezme nebo nedá 
písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

7.19. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla (případně jeho dílčích částí 
dle Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy) zajistit pořádek 
na pracovišti i na případně používaných komunikacích. 

7.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci této smlouvy vůči všem osobám, které se 
na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a budou mít 
příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel rovněž zajistí, že všechny osoby, které se 
na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem 
či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP, budou seznámeni s údaji 
ze školení objednatele dle čl. 7.8. smlouvy a že budou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

7.21. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci provádění díla se bude napojovat na rozvody a 
zařízení (zejména zdrojová zařízení, rozvody, systém MaR) instalovaná v rámci 
investiční akce OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno, na která 
se vztahuje záruka.  Zhotovitel je povinen konzultovat podmínky záruky s dodavatelem 
této investiční akce a postupovat v souladu s jejími pokyny. V případě prokazatelného 
porušení podmínek záruky je povinen na sebe převzít závazky z tohoto porušení 
vyplývající. 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého zhotovitel zapíše všechny zásadní a 
příslušnými právními předpisy stanovené skutečnosti týkající se provádění díla. Přílohou 
tohoto deníku bude Harmonogram dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy. 

8.2. Deník bude v průběhu provádění díla umístěn na staveništi. Objednatel je povinen 
stavební deník pravidelně kontrolovat, je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy.   

8.3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vyjádřit se k provedenému zápisu do 2 dnů, jinak se 
má za to, že druhá smluvní strana s provedeným zápisem souhlasí. 

 

9. Předání díla 
 

9.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1 smlouvy, a to 
způsobem podle článku 9.4., nebo podle článku 9.5. Zápis o předání a převzetí díla bude 
podepsán kontaktními osobami obou smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání 



8 
 

a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; do té doby 
nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by ke škodě 
došlo i jinak. 

9.2. Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), a to do 14 dnů 
od ukončení prací dle Harmonogramu dodávek a prací, 5. etapa, zhotovitel předá 
objednateli veškeré zde uvedené dokumenty: 

• dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě 
na CD; 

• protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických 
norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…); 

• protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla; 

• protokoly o zaškolení, návody k obsluze; 

• manuál obsahující pokyny k provádění servisních prací, jehož obsahem bude 
četnost a rozsah prací nezbytných pro chod instalovaných zařízení a dodržení 
podmínek držení záruky; 

• doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů; 

• kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů. 

9.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo 
bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu 
o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené 
záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení 
jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje 
objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla 
v průběhu záruční doby. 

9.4. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se 
smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat 
objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude 
zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami.  

9.5. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. 
V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady 
odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto 
závazku zhotovitele.   

9.6. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1 smlouvy bude dílo vykazovat jiné 
než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom 
případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném 
v článku 4.1. smlouvy v prodlení. 

9.7. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení 
hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
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10. Kontaktní osoby

10.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany
ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím
plněním.

10.2. Kontaktní osoba zhotovitele:

10.3. Kontaktní osoby objednatele:

11. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním
předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel
se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené
platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro
použití k účelu dohodnutému smlouvou.

11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou
v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se
zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání
pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se
zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a
nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude
kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání
a převzetí díla.

11.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

11.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.

11.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn
v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou
prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.

11.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu
záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku,
že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruční doby.

11.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
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a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
technologických celků apod.),

b) požadovat odstranění vady opravou,

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady,
která se ukáže jako neopravitelná.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.

11.9. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u
mailem na adresu:
v případě havárie také e-

11.10. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne
uplatnění reklamace objednatelem.

11.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít.
Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.

11.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je
objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do
15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není
dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel
povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel
uhradí ve lhůtě uvedené v článku 12.7.

11.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat
z důvodu vady díla.

12. Smluvní pokuty

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo
dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v čl. 2.2
smlouvy, tj. bude v prodlení s plněním prací a dodávek v termínech uvedených
v Harmonogramu dodávek a prací, 5. etapa (Příloha č. 3 smlouvy), zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
za nedodržení každého termínu, a to za každý, i započatý den prodlení.

12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného
v článku 9.2 smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání
a převzetí díla), a to do 14 dnů od ukončení prací, veškeré dokumenty uvedené v článku
9.2, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve
výši 1000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
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Pro zamezení vzniku pochybnosti uvádějí smluvní strany výslovně, že v případě prodlení 
s dodáním jednoho nebo více dokumentů uvedených v článku 9.2., jsou smluvní pokuty 
podle tohoto článku 12.3 a článku 12.1. sjednány takto: 

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním pouze těch dokladů, které nejsou nezbytné 
pro užívání stavby, a pokud tomu současně nebude bránit jiná vada díla, objednatel 
dílo převezme s výhradami. V tom případě zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle 
článku 12.3. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den prodlení s dodáním dokladů. 

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním dokladů, které jsou nezbytné pro užívání 
stavby, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě zhotovitel 
uhradí smluvní pokutu dle článku 12.1. ve výši 0,05 % za každý, i započatý den 
prodlení se splněním závazku provést dílo. Dále zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle 
tohoto článku 12.3. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním 
závazku předat objednateli ve stanovené lhůtě veškeré dokumenty uvedené v článku 
9.2.  

12.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla 
ve lhůtě uvedené v článku 11.10. smlouvy způsobem podle článku 11.8. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 
2000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.  

12.5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.6. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných 
závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebude 
smluvní pokuta zhotovitelem placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že 
závažnými důvody ve smyslu předchozí věty jsou zejména zásah vyšší moci (např. 
živelná pohroma, epidemie, ozbrojený konflikt atd..), neposkytnutí potřebné součinnosti 
objednatelem, nutnost provedení prací (změn oproti projektové dokumentaci), které ani 
zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí nemohl předem 
předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další 
závažné důvody liberace. 

12.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní 
strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná na základě 
výzvy objednatele. 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných 
skutečností ve smyslu článku 13.2. smlouvy: 

• Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí 
smluveného termínu úhrady. 

• Přerušení prací zhotovitelem delší než 2 dny, ke kterému zhotovitel objektivně 
neměl závažný důvod. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty článku 13.1. může objednatel 
odstoupit také v případě 

• Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele. 

• Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti 
s plněním zhotovitele podle smlouvy. 
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13.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující 
strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně 
lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu 
od smlouvy odstoupit. 

13.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje 
převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění 
uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad 
o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou 
protokolu. 

 
14. Závěrečná ustanovení 

14.1. S výjimkou změny kontaktních osob, kterou lze provést oznámením druhé smluvní 
straně, je možné změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, 
formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně 
číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.  

14.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která 
mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena 
druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich 
prokazatelném odeslání. 

14.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně 
druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

14.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé 
smluvní strany nepřenosná. 

14.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, 
pokud nebyla zahrnuta do smlouvy. 

14.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy 
by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, 
které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení. 

14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně 
sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o registru smluv“).  

14.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve 
smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

14.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, 
kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli. 

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:  

• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

• Příloha č. 2 - Etapizace prací 
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� Příloha č. 3 – Harmonogram dodávek a prací  
14.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po 

jednom. Totéž platí i pro všechny případné dodatky smlouvy. 
14.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, 

účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje. 

 
 
 
 

V Brně dne:                          V Brně dne:  
  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………………….. 
    

Ing. Martin Klanica      Zdeněk Zahradník 
  ústřední ředitel           jednatel  
 



Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Položkový rozpočet

Celkové náklady
cena bez DPH

ZTI 68954
Chlad 307686,882657792
Cena celkem bez DPH 376 640,88 Kč
DPH 79 094,59 Kč
Cena včetně DPH 455 735,47 Kč



Stavba:IT20/02

Objekt:01

Rozpočet:01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% CZK

Snížená DPH 15% CZK

Základ pro základní DPH 21% CZK

Základní DPH 21% CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

68 954,00

83 434,00

68 954,00

18 200,00

Rekonstrukce klimatizace – budova ÚI Květná Brno -2.část – doplnění 
zálohování okruh Laboratoře

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

14 480,00

0,00

50 754,00

0,00

OSS SZPI  - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE – BUDOVA UI 
KVĚTNÁ, BRNO

ZTI

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis stavby: IT20/02 - OSS SZPI  - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE – BUDOVA UI KVĚTNÁ, BRNO
Popis objektu: 01 - ZTI
Popis rozpočtu: 01 - Rekonstrukce klimatizace – budova ÚI Květná Brno -2.část – doplnění zálohování okruh Laboratoře

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

722P PSV 43 032,00 62

767 PSV 7 722,00 11

VN VN 18 200,00 26

Cena celkem 68 954,00 100

Vnitřní vodovod - přeložení potrubí

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: IT20/02

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 43 032,00
1 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 12,00000 684,00 8 208,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II

2 722130803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 6,00000 69,00 414,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II
3 722131933R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25 kus 2,00000 2 481,00 4 962,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II
4 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 12,00000 69,00 828,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II
5 722173914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním 

materiálu  spoje pro rozvod vody plastů polyfuzní, přes D 25 do D 32 mm
kus 4,00000 2 346,00 9 384,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II

6 722172733R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 24,00000 568,00 13 632,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II

7 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 2 100,00 4 200,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II

8 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 36,00000 18,00 648,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II
9 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 36,00000 21,00 756,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II

10 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,21114 0,00 0,00 800-721 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 722,00
11 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,40000 448,00 2 419,20 800-767 RTS 22/ II RTS 22/ II

36,0*0,15 5,40000
12 55399999R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 5,40000 982,00 5 302,80 SPCM RTS 22/ II RTS 22/ II
13 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,00572 0,00 0,00 800-767 RTS 22/ II RTS 22/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 18 200,00
14 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 22/ II Indiv

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně vypuštění a napuštění,

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek
OSS SZPI  - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE – BUDOVA UI KVĚTNÁ, BRNO

ZTI

Rekonstrukce klimatizace – budova ÚI Květná Brno -2.část – doplnění zálohování okruh Laboratoře

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: IT20/02

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
OSS SZPI  - REKONSTRUKCE KLIMATIZACE – BUDOVA UI KVĚTNÁ, BRNO

ZTI

Rekonstrukce klimatizace – budova ÚI Květná Brno -2.část – doplnění zálohování okruh Laboratoře

15 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00 RTS 22/ II Indiv

Celkem 68 954,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



V ý p i s  m a t e r i á l u D.1.4.2.02
Akce :  Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - doplnění zálohování - okruh Laboratoře, serverovna
Technika prostředí staveb
ČÁST : D.1.4.2 Rozvody tepla a chladu

Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika vybraných zařízení.
Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy 
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00
Z Montáž celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00
R HSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
N PSV celkem 289 811,88 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 289 811,88 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00
HZS 17 875,00 Kompletační činnost (IČD) 0,00
RN II.a III.hlavy 307 686,88 Ostatní VRN 0,00
ZRN+VRN+HZS (bez DPH) 307 686,88V RN celkem 0,00

REKAPITULACE

Demontáže 7 813,20
Strojovny 161 076,13
Rozvod potrubí 12 055,55
Armatury 81 194,57
Otopná tělesa 0,00
Nátěry 450,39
Izolace tepelné 27 222,04
CELKEM 289 811,88
HZS 17 875,00



poř.číslo SKP CPV položka URS popis položky měr.j. počet cena/m.j. cena celkem Poznámka: Standard Vzorový výrobek:

0001
0002 45.33.11 D E M O N T Á Ž E
0003  demontáž a ekologická likvidace stávajících potrubních rozvodů - POZOR - NUTNO POTVRDIT DEMONTOVANÉ ČÁSTI !
0004 (provádění nutno dohodnout s provozovatelem je nutno pouze krátkodobě omezit vytápění objektu)
0005 demontáž sestává z následujících základních komponent (popis ve VD dle barevného rozdělení )
0006 demontáže za ztížených podmínek (interiéry, probíhající provoz) - při pracech musí být omezen hluk a prašnost
0007 45331100-7  73312-0826 demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek hladkých do DN80 vč.izolacím 7 46,00 322,00 rozvody VT a RCH
0008 45331100-7  73410-0813 demontáž armatur přírubových do DN125 kus 6 56,00 336,00 u spotřebičů a na trase
0009 45331100-7  73242-0814 demontáž oběhových čerpadel do DN65 kus 2 112,00 224,00 v prostoru kotelny 
0010 vypuštění vodní strany je minimalizováno armaturami
0011 45331100-7  73549-4811 vypuštění GLY soustavy (kotelna - vrátit zpět) m2 v.pl. 152 45,60 6 931,20 minimalizovat vypouštění !
0012 7 813,20
0013 45.33.11 S T R O J O V N Y
0014
0015 45331220-4 73519-1910 NAPUSTENI GLY směsi DO SOUSTAVY m2 ot.pl. 152 14,00 2 128,00
0016 výroba a montáž orientačních štítků
0017 45351000-2  výroba orientačních štítků kus 4 70,48 281,91
0018 45331220-4 73219-9100 MTZ ORIENTACNICH STITKU            soubor 4 0,00 v ceně 
0019 čerpadla oběhová
0020 Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací
0021 čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V
0022 (permanentní magnety) Q=29m3/h H~11m Qel < 1310W - ZDVOJENÉ PROVEDENÍ v režimu záskoku
0023 pružně uloženo do potrubí a podepřeno
0024 42122100-1 73242-2332 čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm soub.  1154 860,58 154 860,58 čerpadlo Laboratoře 2,4,2 Grundfos Magna1D 65-150F
0025 45331100-7 73242-9227 MTZ CERPADEL  DN65 soub.  21 902,82 3 805,64 stávající + nové dvojče
0026 99873-2201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,52 0,00 v ceně 
0027 99873-2293 Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m % 0,93 0,00 v ceně 
0028 161 076,13
0029 45.33.12 P O T R U B Í
0030 STANDARDNÍ POTRUBÍ
0031 montáže za ztížených podmínek (minimum místa, probíhající provoz)
0032 44164300-0 73314-1102 ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 kus    2466,69 933,38 vč.rezervy
0033 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách
0034 44163121-4 73312-1222 POTRUBI prům.76/3,2 m      2855,43 1 710,87 u čerpadel 3,2
0035 44163121-4 73312-1225 POTRUBI prům.89/3,6 m      21 260,51 2 521,02 přechody 3,2
0036 44163121-4 73312-1228 POTRUBI prům.108/4 m      21 463,67 2 927,34 přechody 3,2
0037 44163121-4 73312-1232 POTRUBI prům.133/4,5 m      21 944,97 3 889,93 u armatur 3,2
0038 Tlakové zkoušky potrubí
0039 45331100-7 73319-0107 TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí m      89,13 73,00
0040



0041 99873-3202 Přesun hmot pro potrubí, výšky do 12 m % 3,39 0,00 v ceně 
0042 99873-3293 Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m % 1,41 0,00 v ceně 
0043 12 055,55
0044 45.33.12 A R M A T U R Y
0045 45331220-4 73410-9118 MTZ ARMATUR 2PRIRUBY PN6  DN60-DN125 soub 6 0,00 v ceně v kotelně
0046 42131100-7  mezipřírubová klapka DN125 kvs=1010 kus 4 14 865,38 59 461,51 kotelna 4,1,2 Siemens VKF46.125
0047 42131100-7  ovládání ke klapce DN125 kus 4 0,00 v ceně kotelna 4,1,2 Siemens ASK46.3
0048 42131100-7 73419-2321 zpětné klapky samočinné nízkoodporové DN125 kus 2 7 062,95 14 125,91 kotelna 4,9
0049 42131100-7 73417-2232 mezikusy redukované DN125/DN80 soub 4 1 040,86 4 163,42 kotelna
0050 42131100-7 73417-3216 přírubové spoje zaslepovací DN65 soub 2 1 224,81 2 449,61 do skladu - čerp.dvojče
0051
0052 armatury závitové
0053 42131000-6 73429-2712 kulový kohout přímý DN10 kus2296,70 593,40 odvzdušnění 4,4  
0054 42131000-6 73429-1123 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 kus2200,36 400,72 +rezerva pro přizp.trasy
0055 99873-4202 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m % 0,28 0,00 v ceně 
0056 99873-4293 Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m % 0,58 0,00 v ceně 
0057 81 194,57
0058 45.33.11 735 - O T O P N Á   T Ě L E S A
0059 0 0,00
0060 800-783        N Á T Ě R Y
0061 Nátěry kov.potrubí 
0062 45442000-7 základní bm856,30 450,39 6,1
0063 450,39
0064 I Z O L A C E   T E P E L N É
0065 Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur
0066 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH
0067 GLY směs - DN65-125  tl.iz.50mm 
0068 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN65 bm 2 2 535,27 5 070,54 7,2 Kaiflex ST
0069 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN80 bm 2 2 716,11 5 432,22 7,2 Kaiflex ST
0070 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN100 bm 2 3 561,13 7 122,25 7,2 Kaiflex ST
0071 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN125 bm 2 4 104,74 8 209,49 7,2 Kaiflex ST
0072 lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH)
0073 24911200-5 balení á 1litr kus 1,0 847,21 847,21
0074 39830000-9 čistič pro lepidlo 1 l kus 1,0 540,33 540,33
0075 99871-3201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,77 0,00 v ceně 
0076 99871-3292 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 0,73 0,00 v ceně 
0077 27 222,04
0078 45.32.11 991 - Hodinové zúčtovací sazby
0079 50721000-5 funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 zkrácenáHZS 24 550,00 13 200,00
0080 71300000-1 doplnění provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 HZS 8,5 550,00 4 675,00
0081 17 875,00
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo 

 



15 
 

 
Etapa 1: V rámci této etapy bude v prostoru dámských šaten protažen kabel silnoproudu, práce budou provedeny v termínu po dohodě a dle 
pokynu objednatele.  
Etapa 5: Termín bude stanoven po dohodě a dle pokynu objednatele. V rámci této etapy budou provedeny i práce na rozvodech chladicí vody 
ke klimatizačním jednotkách a demontáž rozvodů vody, které jsou překládány na chodbu.
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