

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2023-087

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. COMMATEL-Uher, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 956 54

Sídlo: Praha 4, Staňkova 922/44, PSČ 14900

IČO: 270 92 348

DIČ: CZ27092348

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 92700011/0100

Zastoupená: Lukáš Matviak, jednatel společnosti,
Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Lukáš Matviak, jednatel společnosti,

Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti,

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: a3wwb52

Adresa pro doručování: COMMATEL-Uher, s.r.o., Kralupská 393, 252 62 Statenice – Černý Vůl

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu

o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy komunikací a jímačů dešťové vody s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - „Oprava komunikací a jímačů dešťové vody“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 – Oprava komunikací a jímačů dešťové vody“, s.č. **N006/23/V00017704**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k

řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.278.220,27 Kč bez DPH

2.756.646,53 Kč s DPH

(Slovy: **Dvamilionysedmsetpadesátšestisícšestsetčtyřicetšest 53/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 478.426,26Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.756.646,53Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3.** Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele
- 4.4.** Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 7:00 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.5.** Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha
- vojenský objekt: CE: 00-01-02 – Vojenský objekt Na Baště
- stavební objekt: I.č. 036 - Vozovky živičné, v k.ú. Hradčany 727/121, obec Praha, p.č. 288/1 zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité,

nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21.** Při provádění díla zhotovitel:
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému

- správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 6 000 000,00 Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních

- prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 480 00,- Kč
- 11.8.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním

- této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 27

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

V Praze dne

za zhotovitele

Lukáš Matviak,
jednatel společnosti

**Lukáš
Matviak** Digitálně podepsal
Lukáš Matviak
Datum: 2023.07.20
13:04:37 +02'00'

Ing. Štěpán Hanzík
jednatel společnosti

**Ing.
Štěpán
Hanzík** Digitálně
podepsal Ing.
Štěpán Hanzík
Datum: 2023.07.20
13:05:27 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

**Ing. Jan
Petrš** Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2023.07.28
09:56:46 +02'00'

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: " PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody“

Místo plnění: VO Na Baště Petřín, CE: 00-01-02

Předmět a vymezení zakázky: oprava komunikací a obrubníků, podrobný rozpis prací a dodávek je upřesněn v příloze č. 2 - „Cenová nabídka“.

Realizace zakázky mimo jiné stavební práce zahrnuje:

Plocha č. 01 - mezi objekt č. 02 a č. 04 (vstup do obj. č. 02), plocha 14,7 m²

- vytýčení inženýrských sítí
- řezání živičných krytů a podkladů
- odstranění živičného a betonových krytů, včetně odvozu a uložení na skládku
- odstranění podkladních vrstev, včetně odvozu a uložení na skládku
- provedení podkladních vrstev z kameniva
- provedení podkladních vrstev ze zpevněného kameniva MZK (minerální beton)
- osazení silničních betonových obrubníků
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení asfaltové betonu ložní vrstvy ACL 16
- provedení asfaltového betonu obrusná vrstva ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Plocha č. 02 - před objektem č. 02, plocha 105 m²

- vytýčení inženýrských sítí
- řezání živičných krytů a podkladů
- odstranění živičného a betonových krytů, včetně odvozu a uložení na skládku
- odstranění podkladních vrstev, včetně odvozu a uložení na skládku
- provedení podkladních vrstev z kameniva
- provedení podkladních vrstev ze zpevněného kameniva MZK (minerální beton)
- osazení silničních betonových obrubníků
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení asfaltové betonu ložní vrstvy ACL 16
- provedení asfaltového betonu obrusná vrstva ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Plocha č. 03 - u vjezdové brány v kamenné zdi (před obj. č. 3), plocha 44,55 m²

- vytýčení inženýrských sítí
- řezání živičných krytů a podkladů
- odstranění živičného a betonových krytů, včetně odvozu a uložení na skládku
- odstranění podkladních vrstev, včetně odvozu a uložení na skládku
- provedení podkladních vrstev z kameniva

- provedení podkladních vrstev ze zpevněného kameniva MZK (minerální beton)
- osazení silničních betonových obrubníků
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení asfaltové betonu ložní vrstvy ACL 16
- provedení asfaltového betonu obrusná vrstva ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Plocha č. 04 - před vchodem do obj. č. 3, plocha 224,120 m²

- vytýčení inženýrských sítí
- řezání živičných krytů a podkladů
- frézování živičného krytu a podkladu
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení živičných podkladů ACL 16 a krytu ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Plocha č. 05 - u zadního vchodu do obj. č. 3 (dešťová vpust'), plocha 4,00 m²

- vytýčení inženýrských sítí
- řezání živičných krytů a podkladů
- odstranění živičného a betonových krytů, včetně odvozu a uložení na skládku
- odstranění podkladních vrstev, včetně odvozu a uložení na skládku
- provedení podkladních vrstev z kameniva
- provedení podkladních vrstev ze zpevněného kameniva MZK (minerální beton)
- osazení silničních betonových obrubníků
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení asfaltové betonu ložní vrstvy ACL 16
- provedení asfaltového betonu obrusná vrstva ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Plocha č. 06 - na zadním rohu obj. č. 3 (betonový základ), plocha 9,15 m²

- vytýčení inženýrských sítí
- řezání živičných krytů a podkladů
- odstranění živičného a betonových krytů, včetně odvozu a uložení na skládku
- odstranění podkladních vrstev, včetně odvozu a uložení na skládku
- provedení podkladních vrstev z kameniva
- provedení podkladních vrstev ze zpevněného kameniva MZK (minerální beton)
- osazení silničních betonových obrubníků
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení asfaltové betonu ložní vrstvy ACL 16
- provedení asfaltového betonu obrusná vrstva ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Plocha č. 07 - u objektu vrátnice (hlavní vjezd), plocha 423 m²

- vytýčení inženýrských sítí

- řezání živičných krytů a podkladů
- frézování živičného krytu a podkladu
- výškové osazení poklopů šachet kanalizace a vpustí dešťové kanalizace
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení spojovacího asfaltového postřiku
- provedení živičných podkladů ACL 16 a krytu ACO 11
- zalití styčné spáry asfaltovou hmotou

Dotčené plochy komunikací, které jsou předmětem navržené opravy, jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení zdárného plnění vojenských úkolů a dále k splnění odpovídajících pracovních a bezpečnostních podmínek pro provoz a pohyb na plochách a komunikacích ve vojenském areálu Na Baště.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a stanovené pokyny uživatele. Příslušní pracovníci před zahájením stavebních prací budou mít platné opakované školení z předpisů BOZP a PO. Po celou dobu od zahájení do ukončení stavebních prací budou pracovníci zhotovitele na staveništi a stavbě dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kázeň a pořádek, protože to je to hlavní a takto má být, aby se předcházelo ohrožení zdraví a nebo životů jednotlivých pracovníků na stavbě, případně dalších osob podílejících se na opravách komunikací.

Plocha pro zařízení pracoviště bude objednatelem určena při předání staveniště před zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a příjezdové komunikace pro dopravu stavebních materiálů. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení pracoviště musí zhotovitel zajistit proti vstupu nepovolaných osob.

Práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 – do 15:30 hod. V případě nutnosti lze s uživatelem dohodnout provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o svátcích a víkendech, kdy je povinností zhotovitele o tuto výjimku požádat kontaktní osobu ve věcech technických a přímého uživatele. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem minimálně 7 kalendářních dnů před plánovaným zahájením prací.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu minimálně 3 kalendářní dny předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržení těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

Po provedení prací bude sepsán předávací protokol, který bude podepsaný zhotovitelem a objednatelem.

Vypracoval dne: 07. 06. 2023



PS 0006 Praha

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694

Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO: 

Příloha číslo : 2

Počet listů: 27

Cenová nabídka

PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06-2023
Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody

KSO:
Místo: VO Na Baště Petřín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 278 220,27
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 278 220,27	478 426,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 756 646,53
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06-2023

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody

Místo: VO Na Baště Petřín

Datum:

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO zastoupená
AHNM Praha
ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 278 220,27

2 756 646,53

01	Mezi budovami č.2 a č.4			STA
02	U budovy č.2			STA
03	U vjezdové brány před budovou č.3			STA
04	Před vchodem do budovy č.3			STA
05	U zadního vchodu budovy č.3			STA
06	Na rohu budovy č.3 - betonový základ			STA
07	U vrátnice			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody

Objekt:

01 - Mezi budovami č.2 a č.4

KSO:

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ:

DIČ:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody
Objekt: 01 - Mezi budovami č.2 a č.4
Místo: VO Na Baště Petřín
Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha
Zpracovatel: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sítě
998 - Přesun hmot
HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody
 Objekt: 01 - Mezi budovami č.2 a č.4
 Místo: VO Na Bašič Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů střejných plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drsného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/113107323</small>					
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů střejných plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/113107343</small>					
3	K	181951112	Úprava plátně vyrovnáním výškových rozdílu střejných v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/181951112</small>					
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drsného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/564761111</small>					
5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva NZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuštěním, po zhuštění tl. 160 mm	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/564952111</small>					
6	K	573111111	Posítk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/573111111</small>					
7	K	573211107	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/573211107</small>					
8	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II, po zhuštění tl. 50 mm	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/577144221</small>					
9	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m ²	14,760			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/577165122</small>					
D	8		Trubní vedení					
10	K	606131111	Výměna šachtového rámu tl. D 400 včetně pokropu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/606131111</small>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	619732211	Syté pracovní epoxa při napojení nového živiného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou a posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, tloučky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	15,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/619732211</small>					
12	K	619735113	Rezáni stávajícího živiného krytu nebo podkladu tloučky přes 100 do 150 mm	m	30,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/619735113</small>					
D	997		Přesun sutě					
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se siožením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,699			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/997221551</small>					
14	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se siožením a s hrubým urovnáním Přiletek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km	t	232,190			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/997221559</small>					
15	K	997221545	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,634			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/997221545</small>					
16	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,494			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/997221655</small>					
D	998		Přesun hmot					
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, morolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,570			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.us.celkem/CS_URS_2023_01/998225111</small>					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
18	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet. - vyřčení inženýrských sil	hod	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0006 - Oprava komunikací a jímání dešťové vody
Objekt:
02 - U budovy č.2

KSO:
Místo: YO Na Bašič Petřín

Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ
Datum:

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ:

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody

Objekt: 02 - U budovy č.2

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel: ČR - MO zástupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: ČR - MO zástupená
AHNM Praha

Zpracovatel: ČR - MO zástupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáček dešťové vody
 Objekt: 02 - U budovy č.2
 Místo: VO Na Baště Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107163	Odstřazení podkříků nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčaného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/113107163					
2	K	113107183	Odstřazení podkříků nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/113107183					
3	K	113203111	Výřezání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	28,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/113203111					
4	K	161951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/161951112					
D	5		Komunikace pozemní					
5	K	564761111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčaného vel. 32-63 mm s rozprošřením a zhuštěním plochy pies 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/564761111					
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná NZK (minerální beton) s rozprošřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/564952111					
7	K	573211107	Postlík spojovací PS bez posypu kamenná s asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/573211107					
8	K	573111111	Postlík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenná, v množství 0,60 kg/m2	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/573111111					
9	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABG) s rozprošřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m v. tl. po zhuštění tl. 50 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/577144221					
10	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprošřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky pies 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	105,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/577165122					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalížením spár cementovou maltou ležalého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	28,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/916231113					
12	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	28,560			CS ÚRS 2023 01
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,660			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/916991121					
14	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalížením za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	15,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/919732211					
15	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkřídu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/919735113					
D	997		Přesun sutě					
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,600			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/997221551					
17	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 652,000			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/997221559					
18	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,220			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/997221615					
19	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	33,160			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/997221645					
20	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamenná zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,200			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/997221655					
D	998		Přesun hmot					
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	122,234			CS ÚRS 2023 01
			https://podminky.us.celitem.cz/URS_2023_01/998225111					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
22	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet - vyřezání inženýrských sítí	hod	4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slávkba:
PS 0006 - Oprava komunikací a jímáči dešťové vody

Objekt:
03 - U vjezdové brány před budovou č.3

KSO:
Místo: VO Na Baště Petřín

Zacavalet:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha


Zhotovitel:

Projektant:
ČR - MO zastoupené AHNM Praha

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 00.01.1900
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
IČ:
DIČ:
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH	
DPH základní snižovaná	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody
Objekt: 03 - U vjezdové brány před budovou č.3
Místo: VO Na Baště Petřín
Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900
Projektant: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha
Zpracovatel: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jmačů dešťové vody
 Objekt: 03 - U vjezdové brány před budovou č.3
 Místo: VO Na Baště Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/113154123								
2	K	113154124.1	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/113154124.1								
3	K	113203111	Vytáhání obrub s vypouřáním lože, s přemísřtřím hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z diazebních kostek	m		18,000		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/113203111								
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výřkových rozčílů strojně v hornině třídě měřitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuřtněním	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/181951112								
D 5 Komunikace pozemní								
5	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s huřtněním, po zhuřtnění tl. 100 mm	m2		8,610		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/564932111								
6	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního a posypem kamenivem, v množství 0,80 kg/m2	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/573111111								
7	K	573211107	Postřik spojovací PG bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/573211107								
8	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrubná ACC 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuřtněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhuřtnění tl. 50 mm	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/577144221								
9	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuřtněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuřtnění tl. 70 mm	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/577165122								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
10	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zařizováním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		18,000		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/916231113								
11	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m		18,500		ÚRS 2023 01
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z diazebních kostek z betonu prostého	m3		1,550		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/916991121								
13	K	919732211	Střčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím z tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m		15,400		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/919732211								
14	K	910735113	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m		15,400		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/910735113								
15	K	938908411	Čiřtění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo diazebného	m2		83,500		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/938908411								
D 997 Přesun sutě								
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		29,068		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221551								
17	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další 1 započalý 1 km přes 1 km	t		506,310		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221559								
18	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t		1,725		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221615								
19	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		27,363		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221645								
D 998 Přesun hmot								
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv dĺžky objektu	t		56,238		ÚRS 2023 01
Online PSC https://podniky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/998225111								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
21	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet - vyřtění inženýřských síř	hod		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0006 - Oprava komunikací a jímání dešťové vody
Objekt:
04 - Před vchodem do budovy č.3

KSO:
Místo: VO Na Baště Petřín

Zadávatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ:


IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody

Objekt: 04 - Před vchodem do budovy č.3

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel: ČR - MO zasloupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900

Projektant: ČR - MO zasloupená AHNM Praha

Zpracovatel: ČR - MO zasloupená AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímací dešťové vody
 Objekt: 04 - Před vchodem do budovy č.3
 Místo: VO Na Baště Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/113154123								
2	K	113154124.1	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/113154124.1								
3	K	113203111	Vyřazení obrub s vypouřením lože, s přemíslením hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	34,200			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/113203111								
4	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy lůžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/181951112								
D 5 Komunikace pozemní								
5	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuňněním, po zhuňnění tl. 100 mm	m2	52,650			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/564932111								
6	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/573111111								
7	K	573211167	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/573211167								
8	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II. po zhuňnění tl. 50 mm	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/577144221								
9	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 70 mm	m2	236,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/577165122								
D 8 Trubní vedení								
10	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míže	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/899231111								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vypínáním a zařazením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu proslého, do lože z betonu proslého	m	34,200			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/916231113								
12	M	56217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu proslého	m3	2,950			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/916991121								
14	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem: šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	22,700			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/919732211								
15	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	22,700			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/919735113								
16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo diážděného	m2	263,070			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/938908411								
D 997 Přesun sutě								
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,167			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/997221551								
18	K	997221509	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 337,960			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/997221509								
19	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z proslého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,036			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/997221615								
20	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	60,126			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/997221645								
D 998 Přesun hmot								
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monoitlickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	85,329			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/itcm/CS_URS_2023_01/998225111								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
22	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet - vyřízení inženýrských sítí	hod	4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody

Objekt:
05 - U zadního vchodu budovy č.3

KSO:
Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ:

DIČ:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694


IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody
Objekt: 05 - U zadního vchodu budovy č.3
Místo: VO Na Baště Petřín
Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha
Zpracovatel: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáče dešťové vody
 Objekt: 05 - U zadního vchodu budovy č.3
 Místo: VO Na Baště Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zasloupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zasloupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zasloupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107323	Odstanění pokladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
2	K	113107343	Odstanění pokladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/113107343					
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy Mžetelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	564761111	Podklad nebo krytí z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111					
5	K	504952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/504952111					
6	K	573111111	Postřik infiltrační PI z astalu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111					
7	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
8	K	577144221	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II, po zhuštění tl. 50 mm	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/577144221					
9	K	577165122	Asfaltový beton vstava ložní ACL 16 (ABP) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m ²	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/577165122					
D	8		Trubní vedení					
10	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341					
11	M	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 620x495x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
12	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351					
13	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
14	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361					
15	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
16	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
17	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na balno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
18	M	59224491	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 ton	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
19	M	28661799	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. meda	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
20	K	899201R01	Demontáž stávající kanalizační vpusti	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
21	K	899201R02	Napojení nové osazené vpusti na stávající kanalizační potrubí	kus	1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání					
22	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydratrem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	6,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
23	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
D	997		Přesun suté					
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčků materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,854			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
25	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Píplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	77,090			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
26	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,830			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
27	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,264			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645					
28	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,760			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655					
D	998		Přesun hmot					
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,204			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
30	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet - vytyčení inženýrských sítí	hod	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

PS 0006 - Oprava komunikací a jímání dešťové vody

Objekt:

06 - Na rohu budovy č.3 - betonový základ

KSO:

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ:

DIČ:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímání dešťové vody

Objekt: 06 - Na rohu budovy č.3 - betonový základ

Místo: VO Na Bašile Petřín

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Slavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímabů dešťové vody
 Objekt: 06 - Na rohu budovy č.3 - betonový základ
 Místo: VO Na Baště Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	9,150			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/113107323</small>					
2	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	9,150			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/113107343</small>					
3	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	9,150			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/181951112</small>					
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m ² , po zhuštění tl. 200 mm	m ²	11,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/564761111</small>					
5	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	11,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/564952111</small>					
6	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	11,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/573111111</small>					
7	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	11,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/573211107</small>					
8	K	577144221	Asfaltový beton vrsiva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. II, po zhuštění tl. 50 mm	m ²	11,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/577144221</small>					
9	K	577165122	Asfaltový beton vrsiva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m ²	11,400			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/577165122</small>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živiného povrchu na slávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,500			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/919732211</small>					
11	K	919735113	Řezání slávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,500			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/919735113</small>					
12	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m ³	0,900			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/961055111</small>					
D	997		Přesun sutě					
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,077			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221551</small>					
14	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	181,540			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221559</small>					
15	K	997221615	Poplatek za uložení sivebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,160			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221615</small>					
16	K	997221645	Poplatek za uložení sivebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,891			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221645</small>					
17	K	997221655	Poplatek za uložení sivebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,026			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/997221655</small>					
D	998		Přesun hmot					
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv děky objektu	t	12,275			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/998225111</small>					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
19	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet - vyřízení inženýrských sítí	hod	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0006 - Oprava komunikací a jímání dešťové vody

Objekt:

07 - U vrátnice

KSO:

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

60162694

DČ:

CZ60162694

IČ:

DČ:

IČ:

60162694

DČ:

CZ60162694

IČ:

60162694

DČ:

CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímačů dešťové vody
Objekt: 07 - U vrátnice
Místo: VO Na Baště Petřín
Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Slavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímabů dešťové vody
 Objekt: 07 - U vrátnice
 Místo: VO Na Baště Petřín
 Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha
 Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113154123	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113154123</small>					
2	K	113154124.1	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124.1</small>					
3	K	113203111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	45,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111</small>					
4	K	181651112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy lžbitnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181651112</small>					
D	5		Komunikace pozemní					
5	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	84,600			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/564932111</small>					
6	K	573111111	Postlík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,00 kg/m2	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111</small>					
7	K	573211107	Postlík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107</small>					
8	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m v tl. II, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/577144221</small>					
9	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	423,900			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/577165122</small>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležalého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113</small>					
11	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	45,900			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/59217024</small>					
12	K	916991121	Leže pod obrubníky, krajníky nebo obUBY z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121</small>					
13	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napejení nového živiniého povrchu na stávající se zalitím: za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profézání spáry	m	51,700			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</small>					
14	K	919735113	Řezání stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,700			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113</small>					
15	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, kanalizačních poklopů a mříží, šoupů apod. v živiniých krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/919794441</small>					
16	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiniého, betonového nebo dlažebního	m2	423,000			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411</small>					
D	997		Přesun sutě					
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	126,153			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</small>					
18	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 523,060			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</small>					
19	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaliténého do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,485			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615</small>					
20	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	116,748			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645</small>					
D	998		Přesun hmot					
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiniým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	173,292			CS ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</small>					
D	HZS		Hodnové zúčtovací sazby					
22	K	HZS4221.1	Hodinová zúčtovací sazba geodet - vyřízení inženýrských sílí	hod	6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0006 - Oprava komunikací a jímání dešťové vody

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

DIČ:

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900

Projektant: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vývy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0006 - Oprava komunikací a jímáčů dešťové vody

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: VO Na Baště Petřín

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

Datum: 00.01.1900

Projektant: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení stavenišť					
1	K	030001000	Zařízení stavenišť	...	1,000			S ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/03_URS_2023_01/030001000</small>					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
2	K	071103000	Provoz investora	...	1,000			S ÚRS 2023 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/03_URS_2023_01/071103000</small>					

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Praze dne: 4.7.2023

 
COMMATEL-Uher, s.r.o.

IČO 27092348

Lukáš Matviak Ing. Štěpán Hanzík

Jednatelé společnosti

