

Smlouva o dílo č. 3/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané s účinností od 1. 1. 1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
banka: xxxxxxxxxxxxxx, účet xxxxxxxxxxxxxx
zastoupené : xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
zastoupení ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx – 1. provozní náměstek
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx - vedoucí provozu 29 - kanalizace jih
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby v rozsahu dle zadávací dokumentace: „**Studánka – Rozšíření kanalizace 2. část**“.

Předmětem plnění smlouvy o dílo je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci pro provedení stavby z 10/2016, vypracované p. Jaroslavem Zabloudilem, DIS, Na Vinici 1657, ČKAIT 0201822.

Cena je platná pro období do 15.11.2017 a je specifikována o této výši :

Cena celkem bez DPH	758.858,66,- Kč
DPH 21%	159.360,31,- Kč
Cena celkem včetně DPH	918.219,00,- Kč

Slovy : Devětsetosmnácttisícdvědevatenáct korun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 07/2017
Termín dokončení a předání díla: 15.11.2017
Celková doba výstavby ve dnech : 60

Místem plnění zakázky je obec Studánka, k.ú. Studánka u Tachova. Další specifikace místa plnění viz protokol o předání a převzetí staveniště.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Studánka – Rozšíření kanalizace 2. část“
Příloha č. 2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Bezručicích dne

V Karlových Varech dne:

XXXXXXXXXXXXX
Místopředseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXX
První provozní náměstek

Přílohy, tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo :

č.1- Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Studánka – Rozšíření kanalizace 2. část“

č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr