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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO   
 

na zhotovení projektové dokumentace na akci: 
 

„DZP Staré Město – snížení kapacity objektu“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent 
  Ing. Pavlína Vavřiníková – vedoucí domova 
      

IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Telefon  : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
ID DS : Zetk74k 
 
 
 
Zhotovitel : Ing. Petr Vaculík 
Sídlo : , 686 01 Uherské Hradiště 
   
IČO : 68124309 
DIČ : neplátce 
Bankovní ústav : 
Číslo účtu :  
Telefon :  
E-mail :  
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a 
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů 
a dobrého jména objednatele.  
Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel 
na základě plné moci objednatele, která mu bude předána po podpisu této smlouvy. 
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2.2. Předmětem prací zhotovitele je zpracování projektové dokumentace a výkon sjednaných činností 
pro rekolaudaci objektu za účelem snížení aktuálně kolaudované kapacity (60 lůžek) objektu 
na skutečný stav (49 lůžek) a s tím spojené případné stavební úpravy, které vzniknou při 
zpracování dodatku požárně bezpečnostního řešení. 

2.3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace a výkon sjednaných činností je:   

2.3.1. archivní projektová dokumentace pro provedení stavby (PP) s názvem „Ústav sociální péče 
pro dospělé Staré Město, zpracovaná INTOS spol. s r.o. v 5/1999 

2.3.2. technická zpráva PO pro novostavbu, zpracovaná INTOS spol. s r.o. v 12/1998; změna 
požárně technického řešení (stropní konstrukce), zpracovaná INTOS spol. s r.o. v 6/2020 a 
změna požárně technického řešení (garážové stání v objektu A), zpracovaná INTOS spol. 
s r.o. v 3/2001 

2.3.3. kolaudační rozhodnutí stavby Ústav sociální péče pro dospělé Staré Město, vydané 
Městským úřadem, stavební úřad, Staré Město pod č. j.: KO/369/2001/F, nabytí právní moci 
dne 29. 10. 2001  

2.4. Předmětné zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město, Kopánky 2052,            
686 03 Staré Město, pozemek p. č. st. 2899, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
 

3. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  

3.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci a bude vykonávat činnosti 
dle této smlouvy na stavbu:  

„DZP Staré Město – snížení kapacity objektu“ 

3.2. Projektová dokumentace pro změnu užívání objektu v členění a rozsahu dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, včetně: 

3.2.1. digitalizace dostupných potřebných papírových podkladů; 

3.2.2. porovnání kolaudovaného stavu užívání jednotlivých místností se stavem skutečným a 
zahrnutí případných změn užívání místností a požadované změny ubytovací kapacity           
na 49 lůžek do zpracovávaného díla; 

3.2.3. zpracování všech potřebných měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace; 

3.2.4. projednání návrhu technického řešení s budoucím uživatelem v průběhu zpracování 
projektové dokumentace; 

3.2.5. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro vydání 
rekolaudace objektu; 

3.2.6. zapracování případných změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správním řízení; 

3.2.7. zpracování dodatku požárně bezpečnostního řešení s ohledem na snížení kapacity a 
případně zjištěné změny užívání místností 

3.2.8. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 

jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje touto smlouvou 

sjednanou cenu díla. 

3.3. Výkon inženýrské činnosti s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro 
rekolaudaci objektu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně:  

3.3.1. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

3.3.2. vyplnění a podání žádosti na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání žádosti 
na stavební úřad objednateli. Správní poplatky spojené se stavebním řízením hradí 
objednatel (nejsou předmětem smlouvy). 
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4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání projektové dokumentace vč. ukončené inženýrské činnosti (vydání 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu) je do: 15. 11. 2023 

4.2. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
předmětu smlouvy. 

4.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

4.4. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou 
součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde 
k přerušení nebo zpoždění prací delší než 10 pracovních dnů, prodlužuje se sjednaný termín o 
tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovém případě nedostává zhotovitel do 
prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

4.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace delší jak 10 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele. 

4.6. Místem plnění jsou Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské 
Hradiště. 

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.  

5.2. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

5.3. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž stavbu na vlastní oči. Dodatečné požadavky 
zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele.  

6.2. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 
odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky 
byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.  

6.3. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání předmětné části díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

6.4. Projektová dokumentace a výsledek IČ bude objednateli předána: 

6.4.1. Projektová dokumentace pro rekolaudaci objektu 

▪ 2x v listinné (tištěné) podobě; 
▪ 1x v listinné (tištěné) podobě s potvrzením stavebního úřadu (po ukončení IČ); 
▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf a současně ve formátu 

zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC 
▪ zhotovitel mimo paré pro předání objednateli zpracuje nezbytný počet paré pro výkon IČ,                   

tj. pro zajištění vyjádření orgánů dotčených ve správním řízení a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušný stavební úřad. 

6.4.2. Výkon inženýrské činnosti 

▪ výsledek IČ (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby atp.) bude 
předáno 1 x v tištěné formě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf. 

6.5. PD bude označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci. 

6.6. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
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7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí: 59 500,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH) 

7.2. V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po ukončení všech činností dle této smlouvy. Po řádném předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále 
jen fakturu).  

8.3. Splatnost faktury je 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele.                             
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

8.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu objednateli.  

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je případná autorskoprávní ochrana 
některých součástí těchto podkladů. 

9.4. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 5 pracovních dnů, je toto prodlení ze strany objednatele důvodem ke změně 
sjednaných termínů. 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. Záruční doba na dílo je 12 měsíců. 

10.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být 
zhotoviteli sděleno písemně (např. e-mailem, dopisem, datovou zprávou do datové schránky).            
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

10.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.4. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.3. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s předáním díla 
oproti termínu dle čl. 4 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH.  

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

11.3. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

12.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle občanského zákoníku, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě 
prostřednictvím registru smluv provede objednatel. 

12.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 
6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách www.ssluh.cz. 

12.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 
vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení. 

 

 

V Uheském Hradišti dne: V Uherském Hradišti dne:  

 

 

__________________________ __________________________

Ing. Marie Fremlová Ing. Petr Vaculík

ředitelka organizace




