

SMLOUVA č. 935/PR/FM/2016 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

Investor stavby: **Město Třinec**
 Jablunkovská 160, 73961 Třinec
 Zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
 Zástupci při jednáních ve věcech technických:
 Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
 Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
 IČ: 00297313
 DIČ: CZ00297313
dále jen investor

Vlastník: **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
 se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
 Zástupci při jednáních ve věcech technických:
 v [redacted]
 v [redacted]
 v [redacted]
 Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č. [redacted]
 IČ: 45193665
 DIČ: CZ45193665
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen SmVaK Ostrava a.s.

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen zákon) tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Rekonstrukce křižovatky silnice I/11 a III/4681, parc.č. 1105/2, k.ú. Oldřichovice u Třince**“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajících vodních děl, a to vodovodních řadů uložených v pozemku parc. č. 3379/1 v k.ú. Oldřichovice u Třince město Třinec, jehož vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude realizována dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V006047/2016/JA

Přeložky, které podmiňují realizaci výše uvedené stavby, jsou navrženy podle pokynu SmVaK Ostrava a.s. v délce 82,5 m z materiálu GGG DN 400 a v délce 84,0 m z materiálu GGG DN 600. Trasa přeložky DN 400 bude vedena po pozemcích parc. č. 3379/1; 1125; 3387/27 a 1118/5 v k.ú. Oldřichovice u Třince. Trasa přeložky DN 600 bude vedena po pozemcích parc. č. 3379/1; 3565; 1104 a 1105/2 v k.ú. Oldřichovice u Třince.

Předpokládaný termín realizace stavby přeložky je rok 2018/2019.

II. Povinnosti investora stavby

Investor se zavazuje:

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. vypracování projektové dokumentace pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s.,
2. vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky
3. realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: [redacted] případně, že cena

- zakázky bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřními předpisy investora stavby.
4. zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby [redacted] min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán vyhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
 5. zajištění vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby příslušným vodoprávním úřadem
 6. majetkoprávní vypořádání umístění přeložky na pozemcích jiných vlastníků.
 7. zajištění kolaudace stavby přeložky

B. předat vlastníkovi :

1. v rámci harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. II. odst. A této smlouvy, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,
2. žádost o vydání rozhodnutí k předčasnému užívání stavby, a to nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od převzetí podkladů od SmVaK Ostrava a.s., resp. nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne přepojení přeložky,
3. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30-ti dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem

III.

Povinnosti vlastníka

Vlastník se zavazuje:

1. Zajištění kompletní realizace stavby přeložky vodního díla na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavce A.3 této smlouvy.
2. Vedení stavebního deníku stavby přeložky vodního díla,
3. Předání dokladů v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až d), jako podklad pro uvedení přeložky vodního díla do předčasného užívání stavby a kolaudaci v termínu do 10-ti kalendářních dnů od realizace přepojení přeložky na stávající potrubí vlastníka.
 - a) Geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.
 - b) protokoly bakteriologických rozborů vody
 - c) protokoly o tlakových zkouškách
 - d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti
 - e) doklady k použitým materiálům a použitým armaturám

Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením, předčasným užíváním a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

IV.

Smluvní sankce

Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy zástupci vlastníka (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II bod B. 2 a B.3 nebo neproběhne předání stavby přeložky vlastníkovi z důvodů na straně investora v požadovaném termínu dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen vlastníkovi zaplatit. Právo vlastníka na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V.

Ostatní ujednání

Oba účastníci smlouvy prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizaci ze strany vlastníka a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků smlouvy vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.

Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu o úpravě vodního díla.

Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zakres přeložky vodního díla, který je jako příloha č.1 této smlouvy.


VI.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
2. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv) tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese město Třinec jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20-ti dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 z. č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
5. Podpisem této smlouvy se ruší smlouva č. 185/PR/FM/2008 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž investor obdrží dvě a SmVaK Ostrava, a.s., jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 79. schůzi Rady města Třince dne 18.04.2017 usnesením číslo 2017/3047 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

17. 05. 2017

V Ostravě dne.....

Za vlastníka :



Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel


Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 9

24. 04. 2017


V Třinci dne.....

Za investora :





RNDr. Věra Palkovská
starostka města

O uzavření této smlouvy rozhodla na své ^{49.}..... schůzi
Rada města Třince, dne ^{18.4.2017}..... usnesením
číslo ^{2017/3047}..... nadpoloviční většinou hlasů všech
členů rady města.



Přelůčka vodovodu DN400 OC ze DN600 GGG v délce 84 m

Přelůčka vodovodu DN400 OC ze DN400 GGG v délce 82,5 m

 	
Orientační zářez síť SmyVaK Ostrava a.s.	Kat. území: Oldřichovice u Trince
Vytiskl: Augustin	Tisk dne: 10.8.2016
Číslo vyjádření: 0 m 25	
Měřítko: 1:600	