

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)  
v platném znění

## Článek 1 Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov  
se sídlem: Národního odboje 794/I/5, PSČ 400 03, Ústí nad Labem  
IČ: 00081531  
DIČ: CZ00081531  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupený: Mgr. Pavlem Peterkou, starostou

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků Mgr. Pavel Peterka, místostarosta, tel. +420 475 273 910,
- b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla (Technický dozor investora): [REDAKCE]
- c) v záležitostech administrativních a organizačních: **Věra Marešová**, tel.: [REDAKCE], e-mail: vera.maresova@mag-ul.cz

### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: AFC Servis DC a.s.  
se sídlem: Březová 62/137, Děčín III, 405 02  
zastoupený: Milan Tůma, člen představenstva  
IČO: 27274691  
DIČ: CZ27274691  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Mobil.: [REDAKCE]; e-mail info@afcservisdc.cz

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků: Milan Tůma
- b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla: Jaroslav Ruffer

## Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění této veřejné zakázky.
- 2.2 Název stavby: Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov
- 2.3 Místo stavby: kraj Ústecký, město Ústí nad Labem, k. ú. Svádov, p. p. č. 911
- 2.4 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

### Článek 3 Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu ustanovení Článku 2 této smlouvy zavazuje provést zhotovení stavby v rozsahu:
- položkového rozpočtu vč. výkazu výměr (Příloha č. 3 Výzvy),
  - projektové nebo jiné technické dokumentace (Příloha č. 2 Výzvy).
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení, je-li objednatel požadováno.
- 3.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### Článek 4 Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatel k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných poddodavatelů.
- 4.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

### Článek 5 Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:
- Termín dokončení díla: 31. 8. 2023.**
- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

## 5.4 Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,
- za vliv vyšší moci je považována zejm. situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů,
- z důvodu změny závazku ze smlouvy v důsledku uplatnění § 222 odst. 5 či 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zejm. tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“),
- s tím, že lhůty se prodlužují vždy o dobu trvání překážky + 3 dny, s výjimkou méně/víceprací, kde bude konkrétní změna (prodloužení) lhůty sjednána.

### Článek 6 Cena

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č. 1) a je stanovena ve výši:

**Celková cena bez DPH: 380 415,61 Kč**

DPH 21 %: 79 887,28 Kč

**Celková cena včetně DPH: 460 302,89 Kč**

6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.

6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, ke změně kvality provádění díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je ani nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a mají vliv na cenu, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

6.4 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek stanovena na základě dohody obou stran – maximálně však do ceny dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě (např. URS). V případě změn předmětu plnění bude postupováno analogicky v souladu s § 222 ZZZV.

### Článek 7 Platební podmínky

7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat jednorázově po ukončení plnění dle skutečně provedených prací. Přehled skutečně provedených prací bude doložen v podrobnosti naplnění jednotlivých položek výkazu výměr. Tyto přehledy budou odsouhlasené a potvrzené technickým dozorem investora a budou v originálu přílohou faktury.

- 7.2 Splatnost faktury je stanovena na min. **30** dní.
- 7.3 Platební doklad bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
  - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
  - den odeslání a den splatnosti faktury
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
  - účtovanou částku včetně DPH
  - rozpis dosud účtovaných částek
  - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
  - razítko a podpis oprávněné osoby
  - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňový doklad k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:  
**Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem** nebo prostřednictvím elektronických služeb (e-podatelná na adrese **podatelna.strekov@mag-ul.cz**; příp. datová schránka: **sbzbn22**).
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele.

## Článek 8

### Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu 60 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů výrobce.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran (to neplatí o subdodavatelích zhotovitele) nebo vyšší mocí.

## **Článek 9 Spolupůsobení objednatele**

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.
- 9.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 9.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.4 Objednatel ustanovuje technický dozor investora (Čl. 1/1.1), který dohlíží na řádný průběh stavby.

## **Článek 10 Spolupůsobení zhotovitele**

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. Pakliže budou pokyny objednatele nevhodné nebo tyto mohou vést ke vzniku vad díla, je povinen na tuto skutečnost zhotovitel objednatele písemně upozornit a tento pokyn je povinen respektovat pouze v situaci, že poté, co poskytl objednateli upozornění na jeho nevhodnost, na tomto objednatel písemně trval. Strany sjednávají, že upozornění na nevhodnost pokynu či setrvání na pokynu dle předchozí věty nelze provést zápisem ve stavebním deníku.
- 10.3 Zhotovitel spolupracuje s technickým dozorem investora uvedeným v Čl. 1/1.1.
- 10.4 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz kouření, konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
- 10.5 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.7 Zhotovitel doloží ke každé změně dokumentaci dodatečných stavebních prací a/ nebo změn závazků ze smlouvy na zakázku na stavební práce vyžadovanou pravidly dotačního programu, tedy kromě jiného i ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.

## **Článek 11 Kontrola provádění díla**

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování

úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.

- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Přípomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezavazuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

## **Článek 12 Vyklizení pracoviště**

Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

## **Článek 13 Vedení stavebního deníku**

- 13.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku.
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

#### **Článek 14 Předání díla**

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Nebudou-li vady a nedodělků ve sjednané lhůtě odstraněny, hledí se na dílo, jako by nebylo převzato.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu a revizní zprávy
  - kompletní zápisy ve stavebním deníku
  - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
  - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
  - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. Bez ohledu na ujednání čl. 14.4 smlouvy bude přílohou zápisu o předání a převzetí veškerá dokumentace stavby a další listiny vyžadované k její kolaudaci a provozování závaznými předpisy ČR.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

#### **Článek 15 Vlastnické právo, škody na zhotovované věci**

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

## **Článek 16**

### **Smluvní pokuty**

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny (vč. DPH) díla za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím ze smlouvy (zejména, ale nejen prodlení vůči konečnému termínu dokončení díla sjednanému v této smlouvě, prodlení s odstraňováním vad, atd.).
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, nebyly předvídatelné a bránily mu ve splnění závazku a tyto nastaly dříve, než se zhotovitel dostal do prodlení s plněním závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností sankcionovaných dle odst. 16.1 a 16.3, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
- 16.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

## **Článek 17**

### **Vyšší moc**

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za vliv vyšší moci je považována také situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

## **Článek 18**

### **Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

- 18.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 18.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování



- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 18.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 18.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 18.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 18.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespĺňují výše uvedená nařizení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 18.7 Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutých informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 18.8 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. 16.4 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

## **Článek 19 Odstoupení od smlouvy**

- 19.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 19.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 19.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- prodlení s dodržením sjednaných termínů o dobu delší než 15 dní;
  - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatel (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatel a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 19.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatel. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.

- 19.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 19.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 19.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění.

## **Článek 20 Ostatní ujednání**

- 20.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořizen písemný zápis.
- 19.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.2 Zhotovitel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, zhotovitele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.
- 19.3 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám nebo újmám způsobeným jeho činnostmi minimálně ve výši rovné ceně zakázky bez DPH (výše pojistného plnění), a to po celou dobu provádění díla. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 %. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo.
- 19.4 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **Článek 21 Závěrečná ujednání**

- 21.1 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 21.2 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 21.3 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 21.4 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem nebo tuto započíst.
- 21.5 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 21.6 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

21.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 21.06.2023

V Děčíně dne:

V Ústí nad Labem dne: 21. 7. 2023

---

AFC Servis DC a.s  
Milan Tůma

---

Mgr. Pavel Peterka  
starosta

<b>Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:</b>			
	<b>Datum</b>	<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Podpis</b>
Zpracoval/a:	---	TYPOVÁ SMLOUVA	---
Příkazce operace:	21. 7. 2023	Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:	21. 7. 2023	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
AK – právně posoudil:	15. 5. 2023	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. <b>229/17R/23</b> ze dne 17. 7. 2023.		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1174** Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov  
Objekt: **01** Pergola  
Rozpočet: **1** Stavební rozpočet

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **AFC Servis DC a.s.** IČO: **27274691**  
**Březová 62/137** DIČ: **CZ27274691**  
**405 01 Děčín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			158 404,67
PSV			214 510,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>380 415,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>380 415,61</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>79 887,28</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH 460 302,89 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 917,46	5,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 670,20	2,5
5	Komunikace	HSV			38 930,51	10,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			84 112,80	22,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 773,70	1,8
712	Povlakové krytiny	PSV			47 899,85	12,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			87 683,93	23,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 483,30	9,6
783	Nátěry	PSV			42 443,86	11,2
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500,00	2,0
Cena celkem					380 415,61	####

## Položkový rozpočet

S:	1174	Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov
O:	01	Pergola
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>18 917,46</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. odkopávky : 4,0*10,6*0,2 patky : 0,5*0,5*0,9*8	m3	10,28000	1 064,00	10 937,92
2	167101201	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4, ručně	m3	10,28000	334,40	3 437,63
3	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-	m3	10,28000	120,65	1 240,28
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,28000	111,15	1 142,62
5	181101102	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním 4,0*10,6	m2	42,40000	50,92	2 159,01
<b>Díl 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>9 670,20</b>
6	275313511	Beton základových patek prostý C 12/15 0,5*0,5*1,04*8	m3	2,08000	3 160,91	6 574,69
7	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*4*0,16*8	m2	2,56000	432,25	1 106,56
8	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,56000	80,66	206,49
9	275361921	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 0,4*4*0,9*8*0,003033	t	0,03494	51 015,00	1 782,46
<b>Díl 5 Komunikace</b>						<b>38 930,51</b>
10	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 3,8*10,4	m2	41,52000	124,79	5 181,28
		odpočet patek : 0,5*0,5*8			2,00000	
11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 3,8*10,4	m2	39,52000	380,00	15 017,60
12	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20 x10 x 6 39,52 Koeficient prořez 5%: 0,05	m2	41,49600	285,69	11 854,99
13	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 3,9*2+10,4*2	m	28,60000	150,10	4 292,86
14	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý 28,6 Koeficient prořez 5%: 0,05	kus	30,03000	86,04	2 583,78
<b>Díl 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>84 112,80</b>
15	911340124R0	Osazení betonového zahradního nábytku	ks	9,00000	750,00	6 750,00
16	592891020	Lavička vymývaná/dřevo opěr 1500/700/850 Brož Dunaj 4-8	kus	6,00000	8 416,85	50 501,10
17	592891060	Stůl vymývaný/dřevo 1500/800/750 Brož Dunaj 4-8	kus	3,00000	8 953,90	26 861,70
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 773,70</b>
18	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,54380	221,77	6 773,70
<b>Díl 712 Povlakové krytiny</b>						<b>47 899,85</b>
19	712212111	Montáž podkladního pásu z textilie, přibitím 10,65*1,9*2	m2	40,47000	29,26	1 184,15
20	62822021	Pás podkladní Armourbase Pro 1 x 30 m tl. 0,5 mm 40,47 Koeficient prořez 5%: 0,05	m2	42,49350	84,53	3 591,98
21	712221111	Montáž živичného šindele střech 10,65*1,9*2	m2	40,47000	415,15	16 801,12
22	628665001	Šindel střešní Armourglass PLUS 1000 x 336 mm obdélník	m2	42,49350	326,03	13 854,16

## Položkový rozpočet

S:	1174	Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov
O:	01	Pergola
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		40,47		40,47000		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		2,02350		
23	712229111	Příplatek za ztížení práce u hřebene, krytina z živičných šindelů	m	7,50000	348,65	2 614,88
24	712229112	Příplatek za ztížení práce u okapnice, krytina z živičných šindelů	m	28,50000	215,65	6 146,03
25	712229113	Příplatek za ztížení práce u nároží, krytina z živičných šindelů	m	10,00000	316,35	3 163,50
26	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,50440	1 078,57	544,03
<b>Díl 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>87 683,93</b>
27	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm <sup>2</sup>	m	93,20000	175,75	16 379,90
		krokve : 1,9*16+1,6*4+1,5*4+0,8*8		49,20000		
		vrcholová vaznice : 7,2		7,20000		
		kleštiny : 2,3*16		36,80000		
28	60513330	Fošna stavební omítaná SM tl. do 60 mm, š. do 220 mm, 2 - 5 m	m <sup>3</sup>	0,18547	10 260,00	1 902,92
		kleštiny : 36,8*0,04*0,12		0,17664		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		0,00883		
29	60515711	Hranol stavební SM/JD/BO tl. 100 - 140 mm, š. 100 - 140 mm, do 5 m	m <sup>3</sup>	0,82656	10 260,00	8 480,51
		krokve : 49,2*0,08*0,14		0,55104		
		vrcholová vaznice : 7,2*0,08*0,14		0,08064		
		vzpěry : 10,8*0,12*0,12		0,15552		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		0,03936		
30	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm <sup>2</sup>	m	63,30000	223,25	14 131,73
		sloupky : 2,1*8		16,80000		
		vzpěry : 0,9*12		10,80000		
		obvodová vaznice : 10,05*2+3,0*2		26,10000		
		nárožní vaznice : 2,4*4		9,60000		
31	60515712	Hranol stavební SM/JD/BO tl. 160 - 180 mm, š. 160 - 180 mm, do 5 m	m <sup>3</sup>	1,18541	10 260,00	12 162,31
		sloupky : 16,8*0,14*0,14		0,32928		
		obvodová vaznice : 26,1*0,16*0,14		0,58464		
		nárožní vaznice : 9,6*0,16*0,14		0,21504		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		0,05645		
32	762795000	Spojovací a ochranné prostředky pro vázané konstrukce	m <sup>3</sup>	2,19648	1 168,52	2 566,63
		0,18547+0,8256+1,18541		2,19648		
33	762311103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	8,00000	190,95	1 527,60
34	31175329	Patka sloupku 140 x 90 mm	kus	8,00000	152,00	1 216,00
35	762313112	Montáž svorníků, šroubů délky do 300 mm	kus	16,00000	39,43	630,88
36	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	4,00000	72,72	290,88
		16*0,25		4,00000		
37	31111019000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2	kus	32,00000	2,83	90,56
38	31120219000	Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm	kus	32,00000	2,32	74,24
39	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna	m <sup>2</sup>	40,47000	123,20	4 985,90
		10,65*1,9*2		40,47000		
40	60511149	Prkno stavební prismatické SM/JD/BO tl. 25 mm, do 5 m	m <sup>3</sup>	1,01984	10 260,00	10 463,56
		40,47*0,024		0,97128		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		0,04856		
41	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m <sup>3</sup>	1,01984	1 814,23	1 850,22
		1,01984		1,01984		



## Položkový rozpočet

S:	1174	Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov
O:	01	Pergola
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	762085151	Hoblování žeziva strojní	m3	3,21632	1 985,50	6 386,00
		1,01984+0,18547+0,8256+1,18541		3,21632		
43	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	2,30517	1 971,26	4 544,09
<b>Díl 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>36 483,30</b>
44	764223491	Montáž oplechování okapů Ti Zn, živičná krovina	m	28,60000	170,05	4 863,43
		3,65*2+10,65*2		28,60000		
45	191131002	Tabule RHEINZINK-CLASSIC walzblank tloušťka 0.8 mm 0.8x1000x2000(mm)	kus	3,75375	2 103,43	7 895,75
		28,6*0,25/2		3,57500		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		0,17875		
46	764252491	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	29,80000	173,85	5 180,73
		3,95*2+10,95*2		29,80000		
47	553442030	Žlab podokapní půlkulatý RHEINZINK-CLASSIC walzblank rš 280 mm	m	31,29000	256,36	8 021,50
		3,95*2+10,95*2		29,80000		
		Koeficient prořez 5%: 0,05		1,49000		
48	764252493	Montáž rohů žlabů z Ti Zn půlkruhových	kus	4,00000	88,83	355,32
49	5534425020	Roh žlabu půlkulatého RHEINZINK-CLASSIC walzblank vnější 90° rš 280 lisovaný z jednoho kusu	kus	4,00000	251,55	1 006,20
50	764252492	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	32,00000	40,57	1 298,24
51	553442360	Hák Al opláštění RHEINZINK-CLASSIC walzblank půlkulatého žlabu rš 280 mm	kus	32,00000	96,80	3 097,60
52	764259492	Montáž kotlíku z Ti Zn oválného	kus	2,00000	284,05	568,10
53	5534425370	Kotlík závěsný RHEINZINK-CLASSIC walzblank půlkulatý tvar G svislý 280/80	kus	2,00000	98,72	197,44
54	764554491	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	3,20000	152,95	489,44
		1,6*2		3,20000		
55	5534426030	Svod kruhový RHEINZINK-CLASSIC walzblank vysokofrekvenčně svařovaný 80/2 m	m	4,00000	198,08	792,32
		1,6*2		3,20000		
		prořez : 0,4*2		0,80000		
56	764554493	Montáž kolena Ti Zn kruhového	kus	8,00000	109,25	874,00
57	5534425760	Koleno kruhové 72° s hrdlem RHEINZINK-CLASSIC walzblank 80	kus	8,00000	109,19	873,52
58	764554492	Montáž zděže (objímky) Ti Zn kruhové	kus	4,00000	56,91	227,64
59	5534426230	Objímka kulatého svodu RHEINZINK-CLASSIC walzblank 80	kus	4,00000	104,42	417,68
60	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,14862	2 182,65	324,39
<b>Díl 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>42 443,86</b>
61	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	153,54400	127,30	19 546,15
		prkna : 40,47*2		80,94000		
		hranoly : 36,8*(0,04+0,12)*2		11,77600		
		49,2*(0,08+0,14)*2		21,64800		
		7,2*(0,08+0,14)*2		3,16800		
		10,8*(0,12+0,12)*2		5,18400		
		16,8*(0,14+0,14)*2		9,40800		
		26,1*(0,16+0,14)*2		15,66000		
		9,6*(0,16+0,14)*2		5,76000		
62	783726700	Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí 2x lak	m2	107,60200	212,80	22 897,71
		prkna : 40,47		40,47000		
		hranoly : 36,8*(0,04+0,12)*2		11,77600		

## Položkový rozpočet

S:	1174	Pergola pro kulturní a společenské aktivity - Svádov
O:	01	Pergola
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		49,2*(0,08+0,14*2)		17,71200		
		7,2*(0,08+0,14)*2		3,16800		
		10,8*(0,12+0,12)*2		5,18400		
		16,8*(0,14+0,14)*2		9,40800		
		26,1*(0,16+0,14)*2		15,66000		
		9,6*(0,16+0,14*2)		4,22400		

<b>Díl VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>7 500,00</b>
63	VRN	Sdružená sazba vedlejších rozpočtových	soubor	1,00000	7 500,00
					7 500,00

<b>Celkem</b>	<b>380 415,61</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání