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Smlouva o dílo č. 0436/2023 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou města 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Datová schránka: 42bb7zg 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

Pavel Zajíček,  

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2 Zhotovitel: 

THERM, spol. s r.o. 

Adresa: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

Zastoupen: Ing. Radimem Bartákem a Ing. Janem Starkem - jednatelé 

IČO: 42766991 

DIČ: CZ42766991 

Datová schránka: bq8ch4f 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

Ing. Radek Matějka – výrobní náměstek ;  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců 
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smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Kulturní dům Mniší – oprava střechy“ se zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo 
dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021. 

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti 
dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací 
dokumentace, textová část zadávací dokumentace, projektová dokumentace, nabídka, 
ostatní výchozí dokumenty. 

2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.4 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, 
na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele 
dílo: Kulturní dům Mniší – oprava střechy. 

3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno: 

a) v projektové dokumentaci, ENERGO-STEEL spol. s r.o., prosinec 2020 
b) ve výkazu výměr 

jež tvoří přílohu(y) této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou 
dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. 
Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový 
rozpočet odpovídá projektové dokumentaci. 

3.3 Součástí díla je také: 

a) zařízení staveniště 
b) zábor veřejného prostranství, pokud bude zhotovitel potřebovat 
c) projekt skutečného provedení stavby 
d) průzkum střechy dle zadávacích podmínek 
e) výtažné zkoušky 
f) ověření vzduchotěsnosti podkladu 

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování 
v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo 
víceprací). 
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3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti 
zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné 
vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným 
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, 
dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle 
této smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

4.2 Dokončení a předání kompletního díla: do 45 kalendářních dnů od zahájení realizace 
díla. 

4.3 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí 
díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly.  

4.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín 
dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se 
automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, 
objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.2 této smlouvy. 

4.6 Místem plnění je Kulturní dům Mniší, Mniší č. p. 175, Kopřivnice. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 bez DPH DPH (21 %) včetně DPH 

Cena 2 443 468,00 Kč 513 128,00 Kč 2 956 596,00 Kč 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s řádným a úplným provedením díla (především pak veškeré náklady na jeřáb, lešení či 
montážní plošinu). Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  
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5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 
a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce 
nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což 
zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny 
v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy 
ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 10 % (tj. 0,9 × ÚRS). 

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného plnění 
za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného  

6.2 K úhradě ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které zašle 
objednateli. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu:  a 
v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace 
díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura 
bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného zjišťovacího 
protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného 
konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez 
tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k 
provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Faktura bude vyhotovena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli 
po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, o předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 
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7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi 
předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen 
projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na 
vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná 
povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu 
provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu 
výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu 
nezbytném k provedení díla. 

7.6 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Při předání stavby budou opsány stavy 
měřičů do stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen 
udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, 
vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka. 

7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a 
materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto 
věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a 
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

7.10 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. 

8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v odst. 

3.2 této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném 
předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace. 

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost 
a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto 
smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k 
provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v 
souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných 
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas 
třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel. 
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8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl. 

8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí. 

8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti 
autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu 
objednatele. 

8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. Zhotovitel 
je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností 
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo 
osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně. 

8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

8.14 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a 
konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem 
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně 
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných 
surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství 
a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin 
inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování 
ceny za dílo. 

8.15 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal 
dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až 
v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu. 

8.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. 
Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní 
dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě 
potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel nebo 
technický dozor stavebníka dle vzájemné dohody. 

8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

8.18 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
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staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění 
použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 
a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a 
realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke 
kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací 
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce na svůj náklad. 

8.20 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 

8.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje 
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

8.23 Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní 
dny takto: bourací práce s vysokou hlukovou zátěží od 7:00 do 18:00, ostatní stavební 
práce od 6:00 do 20:00, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak mohou 
ve stavebním deníku. 

8.24 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu spolupracovat s architekty města a to 
především při výběru barev jednotlivých povrchů (oplechování, omítky aj.). 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla 
zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové 
dokumentace. Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána 
ve stavebním deníku. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, případně autorský 
dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány 
státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění 
díla. 

9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil 
objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak 
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis 
o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem 
objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku a emailem 
na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady 
do 14 kalendářních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel 
objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků 
bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly 
zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že 
dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání 
uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
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d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 
e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 
f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 
g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
j) seznam předané dokumentace. 

10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Těmito doklady a listinami jsou: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem a rovněž 
na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf); 

b) originál stavebního deníku, 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, 
obsluhu a údržbu apod., 

e) doklady o likvidaci odpadů. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a přílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže 
smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní 
náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání 
díla. 

10.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé 
dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž 
potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno. 

11. Vlastnosti díla (jakost díla) 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud 
jdou v ní vymezeny, nebo lepší, jinak s vlastnostmi obvyklými. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že technická živostnost a funkčnost skladby střechy bude 
minimálně 10 let, pokud nebude narušena jinými vlivy, činností jiných dodavatelů a 
provozovatele. Lhůta životnosti začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

12. Záruka za dílo 

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v 
době jeho realizace. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

12.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

12.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 
V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě 
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předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. 

12.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto 
případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude 
odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy případně na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla. 

12.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní 
reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou 
slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

12.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění 
důvodnosti a charakteru vady. 

12.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání 
užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin 
od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy 
bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle 
tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle 
čl. 1 této smlouvy. 

12.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odst. 12.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele 
ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody 
není dotčeno.  

12.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

13. Odpovědnost za škodu 

13.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

13.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

13.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení 
právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního 
předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

13.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

13.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a 
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to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále 
předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či 
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

14.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané 
plnění poskytnout. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jejichž podíl 
na provádění díla přesáhne 20 % celkové ceny díla, a to předtím, než daný poddodavatel 
započne s poskytováním plnění. Dojde-li ke změně těchto poddodavatelů, je zhotovitel 
povinen o tomto objednatele informovat písemně bez zbytečného odkladu. 

15. Další ujednání 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 2,5 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 
za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné 
smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto 
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16. Smluvní pokuty 

16.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a 
předáním) kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy (příp. 
prodloužené dle čl. 4. této smlouvy). 

16.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.9 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

16.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla (příp. části díla) dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

16.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 12.8 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.  

16.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

16.6 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

16.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

17. Ukončení smlouvy 

17.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
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předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

17.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

17.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.2 této smlouvy o více než 30 
dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 15 dnů ode dne předání staveniště, 
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 

na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen 
o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 
g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě. 

17.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

17.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

17.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k 
uveřejnění objednatel. 

18.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá 
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

18.3 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 16. schůzi dne 20.6.2023 
usnesením č. 562. 

18.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

18.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

18.6 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, 
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neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a 
účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a 
smyslu původního ustanovení. 

18.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

18.8 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

18.9 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet stavby.  

 

                V Kopřivnici dne                                                       V Ostravě dne 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 

 Bc. Adam Hanus Ing. Radim Barták 

 starosta jednatel 

 

  _______________ 

  Ing. Jan Stark 

  jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontace: 231/0100/3392/6121/15/15258000001 

Podepsal Ing Jan Stark
DN: cn=Ing Jan Stark, c=CZ,
o=THERM, spol. s r. o., ou=735,

Datum: 2023.07.25 09:03:34
+02'00'

Ing. Radim 

Barták

Digitálně podepsal 

Ing. Radim Barták 

Datum: 2023.07.25 

09:35:42 +02'00'

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 26.07.2023 13:03:04 +02:00



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.06.2023

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant: IČ: 15502546
ENERGO-STEEL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 956 596,00

001/2021
Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Mniší

THERM, spol. s r. o.

2 443 468,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 443 468,00 513 128,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001/2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Projektant:

Uchazeč: THERM, spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Mniší

09.06.2023

ENERGO-STEEL spol. s 
r.o.
 

2 956 596,002 443 468,00D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

2 443 468,00 2 956 596,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.06.2023

Zadavatel: IČ:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991

Projektant: IČ: 15502546
ENERGO-STEEL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 443 468,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 443 468,00 21,00% 513 128,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 956 596,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Mniší

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

THERM, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Projektant: ENERGO-STEEL 
spol. s r.o.

Uchazeč: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 443 468,30
HSV - Práce a dodávky HSV 35 361,40
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 146,80

    997 - Přesun sutě 9 214,60

PSV - Práce a dodávky PSV 2 334 134,10
    712 - Povlakové krytiny 675 009,40

    713 - Izolace tepelné 835 009,10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 683,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 66 427,20

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 8 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 213 940,70

    764 - Konstrukce klempířské 31 230,80

    767 - Konstrukce zámečnické 458 833,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 972,80
    VRN3 - Zařízení staveniště 28 972,80

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Mniší
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Projektant: ENERGO-STEEL 
spol. s r.o.

Uchazeč: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 443 468,30

D HSV Práce a dodávky HSV 35 361,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 146,80

1 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 5,001 1 250,00 6 251,30

VV S5
VV 16,67*0,3 5,001

2 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 50mm m2 5,251 250,00 1 312,80

VV 5,001*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,251

3 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 7,168 1 350,00 9 676,80

VV S5
VV 16,67*(0,26+0,6)/2 7,168

4 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 7,526 100,00 752,60

VV 7,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,526

5 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 12,169 550,00 6 693,00

6 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 12,169 120,00 1 460,30
VV S5
VV 16,67*(0,56+0,9)/2 12,169

D 997 Přesun sutě 9 214,60
7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 2,477 680,00 1 684,40

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 24,770 11,00 272,50

VV 2,477*10 'Přepočtené koeficientem množství 24,770

9 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 2,477 1 650,00 4 087,10

10 K 997013121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 45 m s použitím mechanizace t 2,477 1 280,00 3 170,60

D PSV Práce a dodávky PSV 2 334 134,10

D 712 Povlakové krytiny 675 009,40
11 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 616,582 28,00 17 264,30
VV Plocha střech, vč. atik
VV S1
VV 7,2*2,6 18,720
VV S2
VV 3,45*3,39+1,05*0,3 12,011
VV S3
VV 16,97*7,81-(1,54+1,05+1,18+0,83)*0,3 131,156
VV S4
VV 18,52*5,72-(6*1,05+0,3)*0,3 103,954
VV 18,52*11,25-(5*1,05+3,0)*0,3 205,875
VV 3,0*3,81+7,55*4,66+13,55*7,42 147,154
VV -1,76*1,3 -2,288
VV Součet 616,582

12 K 712300845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu 
do 10° kus 12,000 300,00 3 600,00

VV D4
VV 12 12,000

13 K 712300929 Oprava poruch stáv. krytiny, oprava boulí prořezáním 
přetavením asf. pásem, rozsah do 20% plochy m2 616,582 80,00 49 326,60

14 K 712363090 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC 
(bez dodání materiálu) m2 641,032 215,00 137 821,90

VV Plocha střechy vč. atik
VV 616,582 616,582
VV pojistný pás š. 0,5m - kotvící profil

Rekonstrukce střešního pláště Kulturního domu, Mniší

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 48,9*0,5 24,450
VV Součet 641,032

15 M 2834 střešní fólie 1,6 mm m2 733,519 275,00 201 717,70
VV 616,582*1,15 709,069
VV pojistný pás š. 0,5m - kotvící profil
VV 48,9*0,5 24,450
VV Součet 733,519

16 M 56280331 teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 250mm kus 2 040,000 18,00 36 720,00
VV Plocha střechy - průměr 4 kotvy na m2
VV S1
VV 18,72*4 74,880
VV S2
VV 12,011*4 48,044
VV S4
VV 454,695*4 1 818,780
VV Mezisoučet 1 941,704
VV dorovnání a rezerva
VV 1941,704*0,05 97,085
VV Mezisoučet 97,085
VV 1,211 1,211
VV Součet 2 040,000

17 K 712363206
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 
fólie kovovým profilem pro podtlakové kotvení vč. 
kotevních šroubů

m 48,900 80,00 3 912,00

VV K/7
VV 48,9 48,900

18 M 28355 kotvící profil dl. 3,0 m žárový pozink m 54,000 110,00 5 940,00
VV Délka 3m/kus, prořez 5%
VV 48,9*1,05 51,345
VV dorovnání do celých kusů + rezerva
VV 2,655 2,655
VV Součet 54,000

19 M 28356 těsnění pro podtlakový systém š 40 mm dl. 15 m bm 60,000 80,00 4 800,00
VV 48,9*1,05 51,345
VV dorovnání do celých návinů
VV 8,655 8,655
VV Součet 60,000

20 K 712363300 Montáž podtlakového ventilu vč. opracování tvarovkou kus 10,000 750,00 7 500,00
VV S3
VV 10 10,000

21 M 28354 podtlakový ventil D150 mm výška 270 mm hliník kus 10,000 3 300,00 33 000,00
22 M 28342 tvarovka podtlakový ventil D152 mm 1,5 mm kus 10,000 420,00 4 200,00

23 K 712363312 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 72,870 125,00 9 108,80

VV 2/K
VV 69,4 69,400
VV Mezisoučet 69,400
VV 69,4*0,05 3,470
VV Součet 72,870

24 K 712363313 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt koutová lišta vnější rš 100 mm m 109,515 125,00 13 689,40

VV 3/K
VV 104,3*1,05 109,515

25 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm

m 5,670 195,00 1 105,70

VV 5/K
VV 5,4*1,05 5,670

26 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 135,800 230,00 31 234,00

VV K/1
VV 135,8 135,800

27 K 712363359.R00
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m oplechování pod 
závětrnou lištou rš 250 mm

m 135,800 230,00 31 234,00

VV K/1 - krytí zvýšení atiky
VV 135,8 135,800

28 K 712363361 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm m 36,645 150,00 5 496,80

VV 4/K
VV 34,9 34,900
VV Mezisoučet 34,900
VV 34,9*0,05 1,745
VV Součet 36,645

29 K 712363363
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta pojistná rš 
100 mm

m 36,645 125,00 4 580,60

30 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 512,544 32,00 16 401,40

VV 616,582+27,118 643,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odpočet S3 - MW
VV -131,156 -131,156
VV Součet 512,544

31 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 589,426 28,00 16 503,90
VV 512,544*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 589,426

32 K 712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií lepenou se svařovanými spoji m2 27,118 225,00 6 101,60

VV vytažení na atiky
VV 3/K
VV 104,3*0,26 27,118

33 M 2834 střešní fólie 1,6 mm m2 32,542 275,00 8 949,10
VV 27,118*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,542

34 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m % 6 526,740 3,80 24 801,60

D 713 Izolace tepelné 835 009,10
35 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 192,291 110,00 131 152,00
VV S1
VV 7,2*2,4*2 34,560
VV S2
VV (3,4*3,45+1,05*0,3)*2 24,090
VV S3
VV 16,25*6,9*2 224,250
VV S4
VV (18,52*5,72-(6*1,05+0,3)*0,3)*2 207,909
VV (18,52*11,25-(5*1,05+3,0)*0,3)*2 411,750
VV (3,0*3,81+7,55*4,66+13,55*7,42-1,76*1,3)*2 289,732
VV Součet 1 192,291

36 M 28372312 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 
120mm m2 276,045 228,00 62 938,30

VV S1
VV 7,2*2,4*2 34,560
VV S2
VV (3,4*3,45+1,05*0,3)*2 24,090
VV S3
VV 16,25*6,9*2 224,250
VV odpočet MW pod podtl. ventily
VV -10*1,0*1,0*2 -20,000
VV Součet 262,900
VV 262,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 276,045

37 M 63151472 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 487,930 552,00 269 337,40

VV MW pod podtl. ventily
VV 10*1,0*1,0 10,000
VV S4
VV (18,52*5,72-(6*1,05+0,3)*0,3) 103,954
VV (18,52*11,25-(5*1,05+3,0)*0,3) 205,875
VV (3,0*3,81+7,55*4,66+13,55*7,42-1,76*1,3) 144,866
VV Součet 464,695
VV 464,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 487,930

38 M 63151504 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 487,930 620,00 302 516,60

VV 464,695 464,695
VV 464,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 487,930

39 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 
mm ukotvené šrouby m 54,320 150,00 8 148,00

VV Atiky
VV 135,8*0,4 54,320

40 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 5,975 5 600,00 33 460,00
VV 54,32*0,1*1,1 5,975

41 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 8 075,520 3,40 27 456,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 683,40
42 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 5,000 500,00 2 500,00

43 K 721233113.R00 Střešní vtok dvoustupňový pro ploché střechy svislý 
odtok DN 125, s manžetou a ochranným košem kus 5,000 4 600,00 23 000,00

VV 1/P
VV 4 4,000
VV 2/P
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

44 K 721273151 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 kus 12,000 1 600,00 19 200,00
VV 3/P
VV 12 12,000

45 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m % 447,000 2,20 983,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 66 427,20
46 K 741420001.R00 Rekonstrukce hromosvodného vedení na střeše m 184,520 360,00 66 427,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV S1
VV 7,2+2,2 9,400
VV S2
VV 3,45+3,2 6,650
VV S3
VV (16,97+7,81)*2 49,560
VV S4
VV 16,97*3+34,0*2 118,910
VV Součet 184,520

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 8 000,00

47 K 742420821.R00
Demontáž antény na střeše, včetně rozvodů, zpětná 
montáž, rozvody v chráničce pod izolací, zvýšení, 
nátěr, uzemnění

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 213 940,70
48 K 762332531 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 203,900 280,00 57 092,00
VV Hranoly atiky
VV 135,8 135,800
VV hranoly ve druhé vrstvě
VV 3,0+7,2+7,61+4,0 21,810
VV 6,22+1,3+1,83 9,350
VV 18,47*2 36,940
VV Součet 203,900

49 M 61223264 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm nepohledový m3 2,569 18 500,00 47 526,50

VV 203,9*0,1*0,12 2,447
VV 2,447*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,569

50 K 762341670 Montáž bednění štítových okapových říms z 
dřevotřískových na sraz m2 67,900 280,00 19 012,00

VV 1/K
VV 135,8*0,5 67,900

51 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 74,690 1 020,00 76 183,80
VV 67,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,690

52 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 2,447 980,00 2 398,10

VV 2,447 2,447

53 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m % 2 022,120 5,80 11 728,30

D 764 Konstrukce klempířské 31 230,80
54 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové m 5,400 60,00 324,00
VV atiky
VV 5,4 5,400

55 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 135,800 60,00 8 148,00

VV atiky
VV 135,8 135,800

56 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 170,700 60,00 10 242,00
VV vytažení na atiky a stěny
VV 34,9 34,900
VV 135,8 135,800
VV Součet 170,700

57 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 5,400 80,00 432,00
VV S1
VV 2,2 2,200
VV S2
VV 3,2 3,200
VV Součet 5,400

58 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 6,880 80,00 550,40
VV S1
VV 3,44 3,440
VV S2
VV 3,44 3,440
VV Součet 6,880

59 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 5,400 720,00 3 888,00

VV 6/K
VV 5,4 5,400

60 K 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm kus 2,000 550,00 1 100,00

61 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 7,360 790,00 5 814,40

VV 6/K
VV 2*3,68 7,360

62 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m % 304,980 2,40 732,00

D 767 Konstrukce zámečnické 458 833,50
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63 K 767211312 Montáž venkovního kovového schodiště rovného 
kotveného na ocelovou konstrukci m 1,600 2 500,00 4 000,00

VV 1/Z
VV 1,6 1,600

64 M 55342002 rampa venkovní přímá, rošt pz, bez zábradlí, 1600 mm kus 1,000 13 600,00 13 600,00

65 K 767220210 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou 
konstrukci hmotnosti do 15 kg m 3,200 1 500,00 4 800,00

VV 1/Z
VV 1,6*2 3,200

66 M 5534221Z zábradlí s profilů pz m 3,200 6 500,00 20 800,00

67 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se 
suchovodem m 9,100 2 500,00 22 750,00

VV 1/Z
VV 9,1 9,100

68 M 44983001 žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn m 9,100 9 500,00 86 450,00

69 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 
suchovodu m 1,980 2 500,00 4 950,00

VV 2/Z
VV 1,98 1,980

70 M 44983000 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 1,980 7 500,00 14 850,00

71 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem m 9,100 1 500,00 13 650,00

VV 1/Z
VV 9,1 9,100

72 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše m 1,980 1 200,00 2 376,00

VV 2/Z
VV 1,98 1,980

73 K 767834111 Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 
šroubovaný m 6,600 5 000,00 33 000,00

VV 1/Z
VV 6,6 6,600

74 K 767881110R01 Záchytný systém, demontáž skladby, zpětná montáž, 
izolování asf. pásy 1,0x1,0m kus 22,000 2 500,00 55 000,00

VV U1
VV 14 14,000
VV U2
VV 5 5,000
VV U3
VV 3 3,000
VV Součet 22,000

75 K 767881112 Montáž bodů záchytného systému do žb chemickou 
kotvou kus 5,000 1 800,00 9 000,00

VV U2
VV 5 5,000

76 M 709213U2 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 900mm kus 5,000 6 200,00 31 000,00

77 K 767881128 Montáž bodů záchytného systému do dřevěných 
trámových konstrukcí sevřením, kotvením kus 14,000 2 000,00 28 000,00

VV U1
VV 14 14,000

78 M 709213U1
kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného 
otvoru sevřením pomocí speciální základny a 
kontramatky dl 600mm

kus 14,000 5 800,00 81 200,00

79 K 767881141 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 
mechanickými kotvami kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV U3
VV 3 3,000

80 M 709213U3 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kus 3,000 5 200,00 15 600,00

81 M 3145220L montážní lano určené pro systémy s požadavkem na 
dočasné kotvicí vedení, tl. 14 mm, dl. 30 m kus 1,000 5 000,00 5 000,00

82 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m % 4 615,260 1,80 8 307,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 972,80
83 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž - provoz jeřábu 

pro návoz materiálu a lešení na střechu kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 28 972,80
84 K 030001000 Zařízení staveniště % 24 144,000 1,20 28 972,80
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