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SMLOUVA O DÍLO
„Lískovec (katolický hřbitov) – dokončení páteřního chodníku“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(č. smlouvy u statutárního města Frýdek-Místek: S/0486/2023/OŽPaZ),

na základě postupu podle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
Smluvní strany

Objednatel: statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148

Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
není zapsán v obchodním rejstříku

statutární orgán: Petr Korč, primátor
zástupce pro jednání:
• ve smluvních záležitostech: Ing. Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství, v souladu s vnitřním předpisem
• v technických záležitostech:
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 928781/0100
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643

a

Zhotovitel: TS a.s.
se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
číslo vložky 1076

zastoupen: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
zástupce pro jednání:

• ve smluvních záležitostech:
• v technických záležitostech:

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 198232455/0300

IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716

II.
Předmět a rozsah plnění

1. Objednatel a zhotovitel (dále jen „smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce
a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Lískovec (katolický hřbitov) –
dokončení páteřního chodníku“ následujícího znění a obsahu (dále jen „smlouva“).

2. Místo plnění je areál veřejného pohřebiště v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku (katolický hřbitov),
pozemek p. č. 4095.
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3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje výše uvedené a řádně provedené dílo převzít
a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla.

4. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) objednatel má záměr realizovat stavbu „Lískovec (katolický hřbitov) – dokončení

páteřního chodníku“ v rozsahu 80 m2 dle přílohy č. 2 smlouvy (mapa v M 1:500
se zákresem plochy dokončení páteřního chodníku) a dle přílohy č. 3 smlouvy (příčný řez

chodníkem),
b) zhotovitel předložil cenovou nabídku, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Specifikace díla

a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu
„Lískovec (katolický hřbitov) – dokončení páteřního chodníku“ (dále jen „dokončení

páteřního chodníku“), jejíž provedení bude v souladu s platnými ČSN normami. Šířka nově
vybudovaného chodníku bude 1,80 m a svým zhotovením bude plynule navazovat

na stávající chodník. Realizace dokončení páteřního chodníku bude provedena dle
podmínek stanovených v projektové dokumentaci zpracované společností ASA spol. s r.o.

v 02/2019 pod zak. č. ASA/2018/11 (dále jen „PD č. ASA/2018/11“), jenž byla podkladem
pro realizaci stávajících chodníků v roce 2019 na základě smlouvy o dílo
č. S/0289/2019/IO. Rozsah a způsob dokončení páteřního chodníku bude proveden

stejným způsobem jako realizace stávajících chodníků v roce 2019 na základě výše
uvedené smlouvy. Dalším podkladem pro realizaci dokončení páteřního chodníku je soupis

stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy,

b) součástí plnění díla dle této smlouvy je mimo jiné:

• odvoz (kontejnerová doprava odpadu) a uložení hmot a odpadů vzniklých stavební

činností na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

• uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

• respektování piety místa při provádění stavby (omezení hlučnosti, minimalizace

zásobování stavby dopravními prostředky apod.) a zabezpečení hrobových míst,
pomníku s křížem a sochy před poškozením či znečistěním,

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

c) součástí plnění dle této smlouvy jsou i další práce a dodávky touto smlouvou výslovně

nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých
odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této

smlouvy.

III.
Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla v termínu do 60 dnů od předání
a převzetí staveniště. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli,
a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje
provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 1
smlouvy.

2. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami.
V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů,
kdy nebylo možné dílo realizovat.
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3. Chodníky, na nichž bude probíhat budování nového povrchu, budou zabezpečeny páskou
nebo jiným vhodným způsobem proti vstupu návštěvníků hřbitova. Zhotovitel zajistí taková
bezpečnostní opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se po pohřebišti
v době výstavby nového chodníku.

4. Nově budovaný chodník bude mít následující složení (dle podmínek stanovených v PD
č. ASA/2018/11 a v příloze č. 3 smlouvy):

Dlážděný kryt:
betonová vibrolisovaná dlažba, I. třídy,
dle ČSN 72 3000, rozměr 100x100x80 mm,
přírodní - šedá barva, povrch STANDARD
Dl; I; 80 mm; ČSN 73 6131-1) 80 mm
(vyplnění spár: DDK 0-4, ČSN 73 6131-1)
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.
Ložní vrstva:
drobné drc. kamenivo, frakce 0-4, tl.40-50 mm
(DDK 0-4; 40 mm; ČSN 73 6131-1) Ø40 mm
Podkladní vrstva:
ŠD - vrstva ze štěrkodrti
(ŠD 0/63 Ge ; min.230 mm; ČSN 73 6126-1) 230 mm.

Nově budovaný chodník bude lemován betonovými zahradními obrubami šedé přírodní barvy
o rozměru 5x20x100 cm o nulové výšce (budou umístěny oboustranně v úrovni dlažby).

5. Zhotovitel zabezpečí hrobová zařízení, sochu a pomník s křížem proti jejich poškození
a znečistění.

6. U kamenných, terasových a podobně provedených hrobových zařízeních přilehlých
k budovanému chodníku hrozí zejména znečištění prachem; to lze důsledně eliminovat

řezáním obrubníků a tvarovek betonové dlažby tvarované zásadně za mokra - se zkrápěním
řezu vodou. Nelze tedy toto řezání provádět například jednoduše frikční pilou - za sucha.

7. V případě ochrany sochy je navržena její ochrana v celé výšce například obalením ochrannou
fólií, s doplněním mechanické ochrany spodní části do výšky cca 1,5m ochranným bedněním

z fošen. Důvodem je zamezení mechanickému poškození projíždějícími mechanizmy či
dopravními prostředky a dále ochrana před znečistěním.

8. Bezprostředně před započetím stavby zajistí zhotovitel fotodokumentaci jednotlivých
hrobových zařízení, pomníku s křížem a sochy.

9. V případě, že bude výstavba nového chodníku probíhat v blízkosti stávajících dřevin, je nutná
instalace protikořenové folie „Rootcontrol“ o šířce 0,65 m, jenž bude aplikována vždy v délce
3 m, tj. 1,5m na obě strany od osy stromu.

10. Všechny dřeviny jakýmkoliv způsobem dotčené stavbou je nutno pečlivě chránit dle normy
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen

„norma“). Na základě této normy požaduje objednatel dodržení podmínek ochrany
stanovených v bodě:

• 4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením, při ochraně před mechanickým
poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny)
vozidly, stavebními stroji je nutno stromy chránit a zachovat kořenovou zónu stromu,
tj. plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
Kmeny stromů je nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně
2 m a zároveň chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené
větve vzhůru.
Toto opatření je navrženo u vzrostlých dřevin. Půdorysný rozměr ochranného bednění
bude min. 2,00 m x 2,00 m a výška bednění min. 2,00 m.
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• 4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy, v kořenové zóně stromu (plocha
půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny rozšířenou do stran o 1,5 m)
se neprovádí žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

• 4.10. Ochrana kořenového systému při výkopech rýh a stavebních jam, v prostoru
kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty
kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.
Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit
před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout
do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno
dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže
stromu jen po dohodě s objednatelem.

• 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení, kořenový prostor nesmí
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel,
zařízením staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout
dočasnému zatížení, musí být zatěžována plocha co možná nejmenší. Plochu rozdělující
tlak je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního
materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo jiného materiálu.

11. Před zahájením výkopových prací požaduje objednatel pochůzku po celé trase za účasti

zástupce zhotovitele pro jednání v technických záležitostech (dále jen „zástupce zhotovitele
pro TZ“) a zástupce objednatele pro jednání v technických záležitostech (dále jen „zástupce

objednatele pro TZ“) z důvodu stanovení podmínek ochrany dřevin na konkrétních místech.
Před zasypáním výkopové jámy v kořenovém prostoru musí být zástupcem zhotovitele pro
TZ vyzván zástupce objednatele pro TZ ke kontrole stavu kořenů.

Změny vyvolané provozními potřebami v průběhu realizace, které mohou mít vliv na ochranu
dřevin, je nutno předem odsouhlasit se zástupcem objednatele pro TZ.

12. V závěru výstavby bude nutno urovnat přilehlé zelené plochy, oset je travní parkovou směsí

a provádět do jejich vzrůstu jejich údržbu a zálivku.

13. Na ohumusování upravovaných zelených ploch se nejdříve použije dříve sejmutá ornice
dovezená na místo určení ze staveništní skládky. Tloušťka ohumusování bude min. 15 cm.

14. Plochy staveništních skládek i plochu staveniště je nutno uvést zpět do původního stavu
po předchozím pečlivém vyklizení od odpadu a zbytků stavebního materiálu.

15. Po skončení prací je nutno plochy zeleně dotčené stavebními úpravami opravit a uvést
do stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání.
Poškozené plochy trávníku je nutno před výsevem pečlivě zkypřit. Odpady, kameny
o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit,
vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule
na okolní terén a vyset travní osivo Parková směs v množství minimálně 25g/m2. Trávník
je způsobilý k přejímce, když tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje
pokryvnost půdy ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. Na vyžádání objednatele
je nutno prokazatelně doložit složení použité osevní směsi. V době předání musí být plochy
v pokoseném stavu, pokosený stav je povinen na vlastní náklady zajistit zhotovitel.
Provedené úpravy je nutno předat objednateli, a to v období od 1. 5. do 30. 10. Za tímto
účelem je nutné kontaktovat objednatele, e-mail:

Výše uvedené platí, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

Předání a převzetí staveniště

16. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních
úprav, a to do 5 pracovních dnů od vyzvání zástupcem objednatele v TZ. O předání

a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který bude podepsán oběma
zástupci v TZ.
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17. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

18. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání

staveniště do předání hotového díla zhotovitel.

19. Rozsah staveniště je vymezen místem plnění. Zhotovitel bude povinen vést stavební deník

minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů.

20. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou

zahrnuty v ceně díla.

21. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro odstranění

zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí
díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li

o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu
protokolu o předání a převzetí díla).

22. Zhotovitel se zavazuje, že umístí u vstupů na veřejné pohřebiště informační cedule min.
5 dnů před zahájením prací a v případě jejich poškození je bezodkladně po zjištění nahradí
novými. Cedule budou obsahovat následující informace:

- název „Lískovec (katolický hřbitov) – dokončení páteřního chodníku“,
- označení investora: statutární město Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční 1148, 738 01

Frýdek-Místek, kontaktní osoby vč. telefonických a e-mailových kontaktů,
- označení zhotovitele: název, sídlo, odpovědná osoba včetně telefonického

a e-mailového kontaktu,
- termín zahájení a ukončení prací.

23. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady nebo nedodělky, které

brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání

podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně

pokračovat v plnění díla.

24. Zástupci pro TZ sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště nebo tuto
skutečnost uvedou do stavebního deníku.

25. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy

a českými technickými normami.

26. Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré potřebné

doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech,
osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, protokoly o příslušných

zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, návody k údržbě zařízení případně další doklady
potřebné k užívání díla.

27. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv
dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým

při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít zhotovitelem deklarované
a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související
náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.
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IV.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedené dílo vychází z rozpočtu uvedeného v příloze č. 1, je stanovena
dohodou smluvních stran a činí:

Cena v Kč bez
DPH

DPH (21%)
Cena v Kč

včetně DPH

CELKOVÁ CENA DÍLA 346 936,64 72 856,69 419 793,33

2. Cena je stanovena jako pevná, závazná, nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu
smlouvy a obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění dle této
smlouvy, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným
a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění dle této smlouvy (např. náklady
na dopravu na místo určení, náklady spojené s likvidací odpadu a jeho uložením na skládce,
náklady na ochranu dřevin, hrobových zařízení apod.). Výjimkou z tohoto ustanovení
je úprava výše DPH podle aktuální právní úpravy.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. doprava, režijní náklady apod.).

4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to
až do doby předání díla bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje výše uvedené a řádně provedené dílo převzít
a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu díla.

7. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude
uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, tzn. v plné výši, dle článku IV. této smlouvy. Cena
díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu, jehož nedílnou součástí bude
Zápis o odevzdání a převzetí díla, soupis provedených prací a jejich ocenění (nebude-li
uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené zástupci pro TZ. Zhotovitel je oprávněn
vystavit fakturu na základě vyhotoveného a řádně předaného díla bez vad a nedodělků.
Faktura bude potvrzená zástupcem zhotovitele pro TZ.

2. Faktura bude vystavena na statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00296643, a doručena na adresu statutární město Frýdek-Místek,
Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, podatelna, 738 01 Frýdek-Místek. Faktura
musí zejména obsahovat:

a) název faktury „Lískovec(katolickýhřbitov)–dokončenípáteřníhochodníku“,
b) označení objednatele a zhotovitele,
c) číslo smlouvy,
d) částka k úhradě,
e) den vystavení a den splatnosti faktury,
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být provedena platba,
g) ostatní náležitosti dle účetních a daňových předpisů,
h) přílohu č. 1 k faktuře bude tvořit soupis provedených prací oceněný v souladu

s rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy),
i) přílohu č. 2 k faktuře budou tvořit vážní lístky za využití/odstranění odpadů na skládce

v závislosti na hierarchii odpadového hospodářství (předání odpadu oprávněné osobě).
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3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy
a smlouvou nebo bude vystavena bez splnění podmínek pro její vystavení stanovených
smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ke zjednání nápravy. V tomto případě
objednatel fakturu neuhradí a není v prodlení při úhradě této faktury; a začne běžet nová
lhůta splatnosti doručením opravené bezvadné faktury objednateli.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový
doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu za dokončené a předané dílo nejpozději do 5 dnů
od předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 21 dnů.

6. Zhotovitel nemá právo na zálohu.

7. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

8. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i údaje týkající se prací, které nebyly zástupcem
objednatele pro TZ odsouhlaseny, je objednatel oprávněn a povinen uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele, objednatel není v prodlení
při úhradě této zbývající části faktury.

9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku
z faktury.

10. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě její splatnosti, která činí 21 dnů. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který
je na faktuře uveden jako den splatnosti. Objednatel není v prodlení, pokud předá bance
příkaz k úhradě faktury v den její splatnosti nebo 21. den po jejím obdržení.

11. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VI.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Dílo má vady,
jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu

se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP,

jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zejména ustanovení § 2615 až 2619. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem

po předání v poskytnuté záruční době.

3. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla
jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat

bezodkladně po jejich zjištění na adrese:

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
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5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje

uživatele, do 5 dnů započít s odstraněním vady díla, a to i v případě, že reklamaci
neuznává; v případě vady, která brání běžnému užívání díla nebo ohrožuje uživatele, je

zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do prvého pracovního dne následujícího
po ohlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději

do 30 dnů od započetí prací, pokud se zástupci pro TZ nedohodnou jinak.

6. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení

reklamace objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené

náklady uhradí zhotovitel objednateli v případě, prokáže-li se, že reklamace byla
oprávněná.

VII.

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny proti vyplněnému soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu; veškeré náklady

s tím spojené nese zhotovitel.

3. Zhotovitel bude po dobu realizace díla konat 1x za týden pravidelný kontrolní den. Přesný
termín bude dohodnut při předání staveniště.

4. Zhotovitel je povinen před zakrytím konstrukcí vyzvat objednatele k prověření prací, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci

kontrolního dne podle čl. VII. odst. 3 smlouvy. Výzva musí být objednateli doručena písemně,
nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku,

pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem podepsán. Neučiní-li tak, je zhotovitel
povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad.

5. Zhotovitel je povinen před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny dřevin vyzvat
objednatele ke kontrole stavu kořenů, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci

kontrolního dne podle čl. VII. odst. 3 smlouvy. Jedná se o kontrolu ošetření kořenů v souladu
s postupem uvedeným níže a v souladu s normou ČSN 83 9061, bodem 4.10. Ochrana

kořenového systému při výkopech rýh a stavebních jam, dle čl. III. odst. 10 smlouvy. Výzva
musí být objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být
provedena zápisem ve stavebním deníku, pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem

podepsán. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj
náklad.

6. Nové chodníky na veřejném pohřebišti v Lískovci jsou navrženy tak, aby nebyla dotčena
hrobová místa, náhrobky a pomníky. Stávající zeleň, přístupové cesty k hrobovým místům

apod. mohou být dotčeny pouze v míře nezbytně nutné a tak, aby nedošlo k jejich poškození.
V případě poškození je nutno neprodleně vše uvést do původního stavu.

7. Veškeré činnosti zhotovitele související s předmětem plnění musí mimo jiné respektovat zákon
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a Řád veřejných pohřebišť.

8. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat takovým způsobem, aby po celou dobu byla
zachována pieta daného místa, nedocházelo k soustřeďování nebo odkládání odpadů,
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znečišťování nebo poškozování hrobových míst a hrobových zařízení.

9. Zhotovitel se zavazuje ukládat výkopovou zeminu na mezideponie zcela mimo hrobová místa
a zároveň od sebe oddělit ornici, podorniční vrstvu a travní drn. Výkopová zemina bude

při ukládání oddělována na zeminu vhodnou a nevhodnou pro opětovný zásyp. Přebytek
zeminy bude odvezen a bude s ním naloženo v souladu s platnou legislativou.

VIII.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel
právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok
objednatele na případnou náhradu škody včetně ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému
dokladu – faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstranění reklamované vady a při nedodržení
termínu k odstranění reklamované vady ve vztahu k článku VI. odst. 5 smlouvy se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Tímto ustanovením
o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody včetně ušlého

zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit
do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.

3. Ve vztahu k článku VI. odst. 6 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla
bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zahájením odstranění reklamované vady do dne

odstranění vady způsobem dle článku VI. odst. 6 smlouvy. Počátek prodlení zhotovitele se
zahájením odstranění reklamované vady se pro účely této smluvní pokuty posuzuje podle
čl. VI. odst. 5 smlouvy. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele

na případnou náhradu škody včetně ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování

provedeného objednatelem. Při postupu podle tohoto článku VIII. odst. 3 smlouvy
se nepoužije ustanovení článku VIII. odst. 2 smlouvy.

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den

prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení
jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem.

IX.
Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy; tj. se zákonem
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
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Úhrada případných sankcí uložených za neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů

k zajištění bezpečnosti práce uložených objednateli bude požadována po zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární

ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu

nad bezpečností práce a požární ochranou.

Škody

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod způsobených např.
na dřevinách, na hrobových zařízeních, na soše nebo na pomníku s křížem aj.), je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným
stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní

straně.

2. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení smlouvy.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto
zákona ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění

prostřednictvím registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohami smlouvy a jejími nedílnými součástmi jsou:

- příloha č. 1 – cenová nabídka (soupis prací)
- příloha č. 2 (mapa v M 1: 500 se zákresem plochy dokončení páteřního chodníku)
- příloha č. 3 (příčný řez chodníkem)

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne Ve Frýdku-Místku dne

_____________________________ __________________________
Ing. Šárka Gilarová Ing. Vladimír Macura
vedoucí odboru předseda představenstva
životního prostředí a zemědělství


