
Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy č. j. SŽ OŘ UNL

Číslo smlouvy 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad 

, na základě pověření č. 

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 
Adresa pro doručování písemností elektronické podobě:

Adresa pro zasílání daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 
Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

KÚ/PX – Ústí
Správce sdružení: České vysoké učení technické
sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha

: Kloknerův ústav
se sídlem: Šolínova 7, 166 08 Praha
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Datová schránka: p83j9ee
zapsaná v obchodním rejstříku zřízeno zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých
školách
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Společník: Pontex, spol. s r.o.
sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 Braník
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
Datová schránka: nrpt3sn
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
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Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 
„Diagnostika a přepočty strategických přemostění v oblasti OŘ Ústí –

“, ev. č. veřejné zakázk (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky.

Dílo

se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů.

Předmět díla

Předmětem díla je provedení diagnostiky a přepočtů strategických přemostění čtyř 
železničních mostů v km 487,870 TÚ 0801; km 1,007 TÚ 0242; v km 0,902 TÚ 0591; 

km 49,861 TÚ 0602
Předmět díla a další podmínky plnění jsou blíže specifikovány v Technické zprávě, která 
je přílohou č. 2 Smlouvy.
Předmět díla musí být proveden v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, 
zejména pak s následujícími dokumenty:
Výzva k podání nabídky (č. j. SŽ OŘ UNL OVZ) a Zadávací dokumentace 

rozsahu: Technické zprávy a Obchodních podmínek ke Smlouvě.
Nabídka zhotovitele ze dne , která byla vybrána na základě Rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. SŽ OŘ UNL

Cena díla 

Kč. 
Výše DPH 21%     Kč.
Cena včetně DPH Kč
Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č

na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 
mluvními stranami vždy po realizaci jednotlivé uvedené v čl. 4.2 této Smlouvy.

DPH bude uplatněno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 
92a a 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně 
zákonem č. 235/2004.
V případě přenesené daňové povinnosti tel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
Objednatel uhradí teli vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, 
rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů.
Faktury (daňové doklady), vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e

V případě technických problémů s 
vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost 
skenu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě na adresu 
Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a 
nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat 
daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 

otoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
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č.235/2004 přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu 
č. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se 
sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze na základě žádosti Zhotovitele a 
zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové 
schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 
ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též 
zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

Místo a doba plnění

Místem plnění je podrobně specifikováno v Technické zprávě, která je přílohou č. 2 

hotovitel je povinen provést a předat Dílo dle Harmonogramu, který je součástí přílohy 
č. 3 Smlouvy:

plnění první nejpozději do 
plnění druhé (přepočty): nejpozději do 28. 06. 2024

Záruční doba

Záruční doba činí minimálně 24 měsíců

Poddodavatelé kontaktní osoby

Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé
Na provedení Díla se budou podílet kontaktní osoby é bodě 7.2.2 této S
Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z
uvedených v bodě 7.2.2 této mlouvy, pouze po předchozím souhlasu Objednatele na 
základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu některých

ých bodě 7.2.2 této Smlouvy, musí tato osoba, splňovat kvalifikaci 
požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek ke 
Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu Objednatele s touto změnou.

Další ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla.

vní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých s
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci uvních stran, 
předmětu ouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této S
Zaslání mlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvy

mlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze uvních stran oprávněna požadovat po 
druhé uvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

í strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této ouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této ouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v
uveřejněny na základě ustanovení §
estliže uvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu ouvy, která 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění registru smluv znečitelněna, nese 

uvní strana odpovědnost, pokud by důsledku takového označení byla 



uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
registru smluv uveřejnila. S částmi ouvy, které druhá uvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé uvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí ouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá uvní strana je povinna výslovně uvést, že
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
Osoby uzavírající tuto ouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této ouvě, spolu se 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění uvního vztahu se 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele 

vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.
Compliance doložka a etické zásady
Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).
Ustanovení odstavců 26., 31., 32 a 33. Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy 
nepoužijí. Ustanovení odstavce 35 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy mění 
následovně: Je li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané 
části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 25, 27 

30 Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Cena díla bude hrazena po realizaci jednotlivých , a to vždy do 60 dnů ode 
dne doručení každé Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel 
povinen vystavit vždy na cenu prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 

souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla.
Ustanovení odstavce 38. Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije. 

tovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti 

Objednatel požaduje, aby měl Zhotovitel při provádění Díla sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím 
osobám požadované výši dle přílohy č. této Smlouvy

Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek a výběru dodavatele 
veřejné zakázky na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou 
definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). 
Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost obje
jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, 
které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících 
ustanovení tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 



odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 
pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 
a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 

porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s
následovně:

se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na 
písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.

Střet zájmů, povinnosti Zhot konfliktem na Ukrajině

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti.

prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci n
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 

8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 
10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) 



až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 
f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, 
dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a další
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 
seznamy“

li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce .2 této Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.
Přestane li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.
Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na 
základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 

Sankčních seznamech, ch prospěch
Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce .2 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
dle odstavců .6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle 
předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z díla (Cena bez DPH) sjednané 
dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí.

Závěrečná ujednání

ouva se řídí Obchodními podmínkami ke ouvě o dílo (dále jen „Obchodní 
podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.
Zhotovitel prohlašuje, že 

se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této ouvy seznámil,
dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

vy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Veškerá práva a p uvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem.

uvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
Všechny spory vznikající ze ouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

ouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.



Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 
povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 

částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v jakém nejsou v

takovými zvláštními podmínkami.
ouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze uvních stran. Je

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
Technická zpráva

ceněný položkový rozpočet vč. Harmonogramu
Oprávněné osoby
Seznam požadovaných pojištění
eznam poddodavatelů

Plná moc

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

á á

…………………………………………………… …………………………………………………

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem ředitel Kloknerova ústavu
Správa železnic, státní organizace odpovědná osoba za sdružení 



Příloha č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 
zadávací dokumentace – příloha č. výzvy Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, 
že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny a že v ust. § 1751 
občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384
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ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 
zdějších předpisů.

– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem 
– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v
– osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny 

osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je
straně Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

Obchodní podmínky.
Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 
která je dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad 
musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – zhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
Výzva k úhradě – daňový doklad, je

provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH 



Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat 
práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; 
Záruční doba činí 24 měsíců.

– , organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 

návrhem.
li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, 
ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní 
stranu, že považuje návrh za zaniklý.
Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
Odkáží li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v 
rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí
některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně 
projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.
Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, 

provedením Díla nebo jeho 
části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo a zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 
o dílo a není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo,



Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo 
předloze.
Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 
Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno 

ávo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných 
sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
provedením Díla nebo jeho 

části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu 
Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady 

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je li ve Smlouvě o dílo zahrnut.  
Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá.

případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 

mají li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.



Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
převzetí Díla; má li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení zkušebního 

později než převzetí Díla Objednatelem. 
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 

jméně následující údaje: 
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ních
nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.
Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek. 
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.

li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 33 Obchodních 

podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve 

kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo 
předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 8 DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření 
dílo.

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 

době od 8 do 15 hodin. Dodá li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v rodlení s převzetím Díla. 
Připadne li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 

prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 



Není začít s plněním svých povinností vždy 
zbytečného odkladu.

Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 

ČÁST 9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.
Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se 
realizace Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy 
stanovených povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
nevhodnost věci nebo příkazu.

li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 

však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v 
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhot
vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 



Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bu li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 

vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 SŽDC
GŘ , účinné od 7.11.2017 dle jiného předpisu, který 
uvedenou směrnici případně nahradí.
Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v výše uvedenou 
směrnicí.   

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je použití 
nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele 
použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí teli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění 
bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění 
přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede
Zhotovitel vícepráce v tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.



li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani 
žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele 
užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit 
jejich závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Obj

ČÁST 11 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 

Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
lem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 

iteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.



němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle 
předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný 
Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny 
Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 

em, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 

převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

nateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je 
Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán

době uvedené v Obchodních podmínek.
li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení 

provést Zhotovitel na své náklady.
li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může

ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 
Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu –
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavate

příloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

atele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení 
žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 13 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
dnatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.

Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,



zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak 
znepřístupněné,

V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 

ím podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za
O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 

Předávací protokol obsahuje
výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla

řevzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, 
dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla

soupis Dokladů předaných Zhot
Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 

platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v 
Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán 
záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. 
Zpracování záznamu zajistí Zho
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovi
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit vady i případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá.
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 
vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení 
náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 

vních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.



Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 

Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo 
jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským 
dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen 
Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle 
jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

e, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
Nabídce.

Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
němu uplatňuje právo třetí osoba.

Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby 
zachová vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, 

li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, 
li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 

provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo.
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 

věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.



Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v
které obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 16 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
dnatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, 

preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného 
odkladu písemně potvrdit. V

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 

svátek, je vada včas uplatněna, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
líže následující pracovní den.

Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
hybějící části Předmětu díla,

na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
odstoupit od Smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 

okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného 

reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná.
esdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 

tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou 
nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způso
nepřiměřené náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v

oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 
neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

natelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 



zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
účet Zhotovitele,

požadovat sl Ceny díla, nebo
od Smlouvy o dílo odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

e uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na 
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o 
dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 POJIŠTĚNÍ

Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 

uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 

osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně 
díla.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 

průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy 
tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen 

bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto 
změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení 
Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody 
způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného 
plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 

dílo.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou Ceně díla.

ČÁST 19 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 

Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je 
Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva 
náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,



jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke 
všem známým způsobům užití,

množstevního omezení.
Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout 
nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, 
který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího 
písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je 
nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
Poruší oupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 

smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
Poruší li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Poruší itel používá při provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017 SŽDC GŘ

účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 
základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci výši 5 Kč za každý 
jednotlivý případ.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.



ČÁST 21 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZH

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 

dit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen 
způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a 
jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

vitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými 
ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 

prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v
respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na 

jehož splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, 
na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

ůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen 
překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Poruší li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o 
dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní 
strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předví li porušení 

Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; 
v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele 

plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 
30 dní.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 
povinnému,

li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
jestliže Zhotovitel jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v

Dílem nebo jeho prováděním,
ovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
stanoví li tak Smlouvy o dílo.



Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní 
strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá
na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o 
dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající 
Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá 
Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlou
dílo odstoupila.

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil
nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části 
Smlouvy o dílo, nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To 
neplatí, nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny 

době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 
provádí li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není
Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo
K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v

Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 

souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 



či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 

zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo 
třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma 
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné 
bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je 
Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Poskytování informací

hledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků 
Evropské unie,
poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 

český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

a, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany.

li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
předchozím písemným souhlasem Ob

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného.



Příloha č. 2

Technická zpráva

Technická zpráva (Zvláštní technické podmínky, Specifikace prací (diagnostiky a přepočty) 
na konkrétních mostech a Protokoly o podrobné prohlídce mostů) pevně připojena
Smlouvě, byla Zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace – příloha č. výzvy.
Smluvní strany podpisem této mlouvy stvrzují, že jsou s Technické zprávy
„Diagnostika a přepočty strategických přemostění“ seznámeny a že v ust. § 1751 
občanského zákoníku tvoří část obsahu 



Příloha č. Technická zpráva

Technická zpráva
Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického 

posouzení mostů s ocelovou nosnou konstrukcí

ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ MOSTNÍMU OBJEKTU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (příslušné SŽ OŘ – pro získání veškerých 
dostupných podkladů k mostnímu objektu:

▪ podrobných prohlídek
▪ projektové dokumentace existujících ů
▪ případných existujících průzkumů (diagnostika, stavebně technický průzkum) 
▪ případná existující statická posouzení 

PROVEDENÍ PODROBNÉ UÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE 

Návrhu d nosné bude vždy předcházet podrobná vizuální 
prohlídka O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován 
zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní 
předem)

rámci prohlídky se provede

▪ základní rozměrů konstrukce mostu
▪ kontrola stavu spodní 
▪ zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích – , četnost; 

především zjištění oslabení rozhodujících prvků nosné konstrukce a stav spojů pro 
statické posouzení

▪ uložení 
▪ přechodů mezi NK a SS
▪ součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s

dokumentací stávajícího stavu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva vizuální prohlídky doplněná náčrty a 
í a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy 

zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem).

správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418

Ing. Blanka Hejlová, tel. 724 241 862, 

mailto:Kudrnac@spravazeleznic.cz


NÁVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika 
rozhodující (typické) NK případně SS nebo rozhodujících NK nebo SS. 

Rozhodující NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné 
NK (rozpětí, materiál, konstrukční uspořádání,. .) nebo SS. Předpokládá se, že za 
rozhodující NK nebo SS bude vybrána NK nebo SS v nejhorším stavebně technickém, tedy 
ta u které se předpokládá nejnižší zatížitelnost.

▪ předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a 
přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění 
diagnostického průzkumu – obecná část“ a Příloha I „Doporučení pro provádění 
diagnostického průzkumu ocelových mostů“

▪ prověřované nosné konstrukce bud odebrány vždy 3ks vzorků pro tahovou 
zkoušku (plech, úhelník, pásovina) a bude provedeno tvrdoměrné měření ocelové 

▪ na každém typu vzorku bude provedena metalografie a chemické složení
▪ odběry vzorků a materiálové zkoušky budou provedeny na prověřovaných nosných 

konstrukcích bez ohledu na rok výstavby a rozpětí  

PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) 
dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní před a další zástupci SŽ 

ní níže.

správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418

Ing. Blanka Hejlová, tel. 724 241 862, 

▪ zástupce GŘ

▪ zástupce Luboš Dejmek

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI PŘECHODNOSTI MOSTU
NÁVRH OPATŘENÍ

▪ tanovení zatížitelnosti mostu předpisu SŽ S5/1 
Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů

zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ 
(zatížitelnost stanovená přepočtem)
zatížitelnost spodní stavby nebude stanovována, bude pouze 
potvrzeno, že stavební a konstrukční stav SS v době podrobné 
vizuální prohlídky mostu není limitní pro zatížitelnost a přechodnost 

případě, že SS bude limitní pro zatížitelnost a přechodnost 
kategorii „C“ včetně nezbytných průzkumů 

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená rozhodující NK bude uvažována ostatní 
Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci 

poznámkou, že zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné 

mailto:Kudrnac@spravazeleznic.cz


konstrukce, která byla dle podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující 
(v nejhorším stavebně technickém stavu)

▪ Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) 
předpisu SŽ S5/1 de vždy prověřena stávající 

přidruženou rychlostí a TTZ D4 případě, že TTZ D4
km/h nevyhoví bude prověřena (stanovena) maximální TTZ s přidrženou 
rychlostí a stávající TTZ s maximální přidruženou rychlostí

▪ Posouzení ocelových nosných konstrukcí na 3D výpočetním modelu, tuhost 
styčníků bude stanovena podrobným výpočtem a bude následně zohledněna 

globálním modelu 
▪ U ocelových nosných konstrukcí s horní mostovkou bude vždy zajištěno 

provedení výpočtu rychlosti větru v lokalitě od ČHMÚ se zohledněním tvaru 
a drsnosti terénu, nadmořské výšky a směru větru (předpis SŽ S5/1 příloha 

VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
▪ Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) 

bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí
▪ Vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle 

materiálu NK
▪ Manažerské shrnutí bude vždy projednáno se zástupci SŽ. 

správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418

Ing. Blanka Hejlová, tel. 724 241 862, 

zástupce GŘ

ákladní požadavky na provedení diagnostiky a statického 
posouzení mostů se zděnou nosnou konstrukcí

ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (příslušné SŽ OŘ – SMT) pro získání veškerých 
dostupných podkladů k mostnímu objektu:

▪ podrobných prohlídek mostu
▪ projektové dokumentace stávajícího objektu
▪ případných průzkumů (diagnostika, stavebně technický průzkum)
▪ případná statická posouzení 

PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE 

mailto:Kudrnac@spravazeleznic.cz
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Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální 
prohlídka mostu (NK, SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován 
zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní). 

rámci prohlídky se provede:

▪ kontrola základních rozměrů konstrukce mostu 
▪ kontrola stavu spodní stavby
▪ zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích a spodní stavbě 

lokalizace, četnost; především zjištění trhlin, degradace zdících prvků a spár
▪ součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s

dokumentací stávajícího stavu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a 
fotodokumentací a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy 
zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem). 

▪ správce objektu OŘ Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418 542,

NÁVRH DIAGNOSTIKY A PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná diagnostika 
rozhodující cké) NK případně SS nebo rozhodujících NK nebo SS. 

Rozhodující NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatních stejné nebo velmi podobné 
NK (rozpětí, materiál, konstrukční uspořádání,...) nebo SS. Předpokládá se, že za 
rozhodující NK nebo SS bude vybrána NK nejhorším stavebně technickém, tedy 
ta u které se předpokládá nejnižší zatížitelnost.

▪ diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a 
přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění 
iagnostického průzkumu – obecná část“ a příloha K „Doporučení pro provádění 

diagnostického průzkumu zděných mostních objektů“

zkoušky na rozhodující nosné konstrukci

▪ zaměřením bude ověřen skutečný stav s projektovou dokumentací, která je k 

▪ odující nosné konstrukce budou odebrány vždy 3ks vzorků (jádrový vývrt 
profilu cca 80 mm), dva vývrty budou do klenby a jeden vývrt do čelní zdi. Délka 
vývrtu bude na předpokládanou tloušťku zdiva uvedené v projektové dokumentaci. 
Vývrty budou opraveny PPV

▪ zkouška v tlaku na válci –
▪ pevnost kamene a malty informativně (nedestruktivně) –
▪ zkouška nasákavosti kamene gravimetricky pro zhodnocení rizik poškození kamene 

vlivem působení mrazu a pro výpočtové pevnosti zdiva
▪ případě, že nosná konstrukce bude opatřena torkretem, bude v místech 

pravděpodobného poškození NK odstraněn (1m x 1m) a prohlédnuta stav pod 



▪ U významných a omezujících poruch (trhlin) ověřit aktivitu poruch v návaznosti na 
provozní zatížení

▪ stanovit pravděpodobnou příč

zkoušky na rozhodující spodní stavbě

▪ zaměřením bude ověřen skutečný stav s projektovou dokumentací, která je k 

▪ rozhodující spodní stavby budou odebrány vždy 2ks vzorků (jádrový vývrt profilu 
cca 80 mm). Délka vývrtu bude na předpokládanou tloušťku zdiva uvedené 

projektové dokumentaci. Vývrty budou opraveny PPV maltou.
▪ zkouška v tlaku na válci –
▪ pevnost kamene a malty informativně (nedestruktivně) –
▪ zkouška nasákavosti kamene gravimetricky pro zhodnocení rizik poškození 

vlivem působení mrazu a pro výpočtové pevnosti zdiva
▪ U významných a omezujících poruch (trhlin) ověřit aktivitu poruch v návaznosti na 

provozní zatížení
▪ stanovit pravděpodobnou příčinu poruch

PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) 
dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ 

ní níže.

▪ správce objektu OŘ Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418 542,

▪ zástupce GŘ

▪ zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH 
OPATŘENÍ
▪ stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 

Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů:
zatížitelnost nosné konstrukce a spodní stavby a bude stanovená 

kategorii „C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem)

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující NK bude uvažována i na zbylé NK. 
Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci s poznámkou, že 
zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné konstrukce, která byla dle
podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující (v nejhorším stavebně 
technickém stavu). 

▪ Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) 
mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající 

přidruženou rychlostí a TTZ D4 případě, že TTZ D4
km/h nevyhoví bude prověřena (stanovena) maximální TTZ s přidrženou 
rychlostí a stávající TTZ s maximální přidruženou rychlostí



VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
▪ Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) 

bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a Manažerské shrnutí)
▪ Vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle 

materiálu NK.
▪ Manažerské shrnutí bude vždy projednáno se zástupci SŽ. 

správce objektu OŘ Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418 542,

zástupce GŘ

Základní požadavky na provedení diagnostiky a statického 
posouzení mostů s železobetonovou nosnou konstrukcí

ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU

Zpracovatel se spojí se správcem objektu (příslušné SŽ OŘ – SMT) pro získání veškerých 
dostupných podkladů k mostnímu objektu:

▪ podrobných prohlídek mostu
▪ projektové dokumentace stávajícího objektu
▪ případných průzkumů (diagnostika, stavebně technický průzkum) již provedených 

rámci přípravy investičních akcí.
▪ případná statická posouzení 

PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE 

Návrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vždy předcházet podrobná vizuální 
prohlídka mostu (NK, SS).  O termínu podrobné vizuální prohlídce bude vždy informován 
zástupce objednatele (správce) s dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní). 

rámci prohlídky se provede:

▪ kontrola základních rozměrů konstrukce mostu 
▪ kontrola stavu spodní stavby
▪ zmapování závad a poruch na všech nosných konstrukcích lokalizace, četnost; 

především zjištění trhlin, degradace betonu, případně obnaženou výztuž
▪ la stavu uložení 
▪ kontrola stavu přechodů mezi NK a SS (NK a NK)
▪ součástí vizuální prohlídky bude i porovnání, ověření stávajícího stavu s

dokumentací stávajícího stavu

Výsledkem vizuální kontroly bude zpráva z vizuální prohlídky doplněná náčrty a 
fotodokumentací a návrh následné diagnostiky. Návrh následné diagnostiky bude vždy 
zkonzultován s pracovníkem, který bude provádět přepočet a s objednatelem (správcem). 



▪ správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418 542,

NÁVRH DIAGNOSTIKY 

Diagnostika bude provedena na základě podrobné vizuální prohlídky. Podrobná 
rozhodující (typické) NK případně SS nebo 

rozhodujících NK nebo SS. Rozhodující NK nebo SS bude reprezen
ostatních stejné nebo velmi podobné NK (rozpětí, materiál, konstrukční 
uspořádání,...) nebo SS. Předpokládá se, že za rozhodující NK nebo SS bude 
vybrána NK nebo SS v nejhorším stavebně technickém, tedy ta u které se 
předpokládá nejnižší zatíž

▪ diagnostika bude provedena ve smyslu předpisu S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a 
přechodnost železničních mostních objektů příloha H „Doporučení pro provádění 
diagnostického průzkumu – obecná část“ a příloha J „Doporučení pro provádění 

ého průzkumu betonových mostních objektů (betonových, 
železobetonových, a předpjatých)“

▪ pevnost betonu v tlaku destruktivně – 3x na rozhodující části NK, na vývrtech o 
průměru cca 80 až 100 mm. Doporučuje se vývrty odebírat z boční strany nosné 

přibližně uprostřed rozpětí. U konstrukcí s vnitřními dutinami 
(komorových apod.) se otvory využijí i pro kontrolu vnitřního prostoru dutin. U 
rámových konstrukcí ověřit jádrovým vývrtem pevnost betonu v

▪ Během zkoušky betonu v tlaku se zaměří celý pracovní diagram, který bude předán 
zpracovateli přepočtu graficky i v excelové tabulce

▪ pevnost betonu v tlaku nedestruktivně tvrdoměrnou metodou – na třech místech, 
vždy v okolí vývrtů odebraných podle bodu 1. Minimální rozměry každé plochy jsou 

5 x 0,5 m, minimální počet zkoušek na každé ploše je 10 ks (úderů).
▪ zařazení betonu do pevnostní třídy podle ČSN EN 13791, ČSN EN 1992, resp.

ČSN EN 206+A1.
▪ – 3x (využijí se vývrty pro zkoušení pevnosti v tlaku), dále 

pak minimálně 5x zkouškou vrtaného prachu příklepovým vrtání, ve vybraných 
polohách.

▪ ověření polohy, typu a počtu výztuže a porovnání s dokumentací
▪ u částí konstrukcí, které jsou v pozemní komunikací ověřit kontaminaci 

▪ případě diagnostiky spodní stavb – pilíř opěra bude postupováno ve smyslu 
přílohy J část J.4. předpisu SŽ S

PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) 
dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ 

ní níže.

▪ správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418 542,



▪ zástupce GŘ

▪ zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: 

O termínu provedení diagnostiky bude vždy informován zástupce objednatele (správce) 
dostatečným předstihem (minimálně pět pracovních dní předem) a další zástupci SŽ 

ní níže.

▪ správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel

▪ zástupce GŘ

▪ zástupce CTD (Ing. Luboš Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz

STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH 
OPATŘENÍ
▪ anovení zatížitelnosti mostu dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, 

zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů:
zatížitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii „C“ 
(zatížitelnost stanovená přepočtem)
zatížitelnost spodní stavby ) nebude stanovována, bude pouze 
potvrzeno, že stavební a konstrukční stav SS v době podrobné 
vizuální prohlídky mostu není limitní pro zatížitelnost a přechodnost 

případě, že SS bude limitní pro zatížitelnost a přechodnost 
kategorii „C“ včetně nezbytných průzkumů 

Poznámka: Zatížitelnost vypočtená pro rozhodující NK bude uvažována i na ostatní 
NK. Tabulka zatížitelnosti bude zpracována pro každou nosnou konstrukci 

poznámkou, že zatížitelnost byla odvozena (převzata) od zatížitelnosti nosné 
konstrukce, která byla dle podrobné vizuální prohlídky zhodnocena jako rozhodující 
(v nejhorším stavebně technickém stavu). 

▪ Stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) 
mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude vždy prověřena stávající 

přidruženou rychlostí a TTZ D4 případě, že TTZ D4
km/h nevyhoví bude prověřena (stanovena) maximální TTZ s přidrženou 
rychlostí a stávající TTZ s maximální přidruženou rychlostí

VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
▪ Na základě výsledků diagnostiky, statického posouzení (zatížitelnost, TTZ) 

bude provedeno manažerské shrnutí (viz příloha 9a manažerské shrnutí

▪ Vzor provedení bude u konkrétních mostů přiměřeně členěno např. dle 
materiálu NK

▪ Manažerské shrnutí bude vždy projednáno se zástupci SŽ. 
správce objektu OŘ SMT: Ing. Vladimír Kudrnáč, tel. 602 418



zástupce GŘ

Specifikace prací (diagnostika, přepočty) na konkrétních 

Objekt č. 1 most v

Diagnostika: dvě NK jeden pilíř včetně prověření založení

Přepočet: jedna NK 

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9b

Objekt č. 2 most v

prostřední pilíř včetně založení

Přepočet: dvě NK prostřední pilíř

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9c

Objekt č. 3 most v

Přepočet:

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9d

Objekt č. 

dvě a předpjatá

řepočet dvě ocel a předpjatá)

: součástí přepočtu (ocel) musí být zohledněn vliv zatížení v sousední koleji a také 
zatížení pouze v jedné koleji (mimořádní zásilka)   

Protokol o podrobné prohlídce je v příloze 9

Požadavky na organizaci projektu (harmonogram, plnění 
díla) a závěrečné vyhodnocení celého projektu včetně 
publikace a prezentace výsledků na jednodenním konferenci
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Harmonogram prací 

Práce budou fázích první fázi
IV.) mostů, ve druhé fázi bude provedeno statické posouzení a 

vyhodnocení (bod V. a VI.)
Práce v první fázi

Práce na úkolu (bod I.) budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti Smlouvy 

Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací svolá a uskuteční 
ní jednání. V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele 

usměrňovat prostřednictvím pracovních porad, které Zhotovitel uspořádá dle 
potřeby nebo na pokyn Objednatele, minimálně však po zpracování bodu III. 
(Návrh diagnostiky) a po zpracování bodu IV. (provedení diagnostiky). 
Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání čistopisu finální verze 
Díla (bod I. – IV.) svolá Zhotovitel závěrečnou poradu. Zhotovitel předá koncept 
celého Díla Objednateli k připomínkování nejpozději 10 pracovních dnů př
termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla a nejpozději na závěrečné 
poradě vypořádá připomínky Objednatele. Tyto lhůty mají vliv na povinnost 
Objednatele převzít Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do 
prodlení s předáním Díla

Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 pracovních dnů od konání porady 
připomínkám, do 5 pracovních dnů pak vydá čistopis.

Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak 
dotčena povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani 
jeho odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv 
případné nároky vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem.

Práce z první fáze odevzdá dodavatel do 

Práce ve druhé fázi
Práce na úkolu v druhé fázi –VI.) budou zahájeny ihned po ukončení 
první fáze

Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací svolá a uskuteční 
Zhotovitel vstupní jednání. V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele 
usměrňovat prostřednictvím pracovních porad, které Zhotovitel uspořádá dle 
potřeby nebo na pokyn Objednatele, minimálně však po stanovení zatížitelnosti 
a přechodnosti mostu, tedy před návrhem opatření. Nejpozději 5 pracovních dnů 
před termínem odevzdání čistopisu finální verze Díla (bod I. – VI.) svolá 
Zhotovitel závěrečnou poradu. Zhotovitel předá koncept celého Díla Objednateli 
k připomínkování nejpozději 10 pracovních dnů před termínem odevzdání 
čistopisu finální verze Díla a nejpozději na závěrečné poradě vypořádá 
řipomínky Objednatele. Tyto lhůty mají vliv na povinnost Objednatele převzít 

Dílo, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do prodlení s předáním 
Díla.

Zápisy z jednání předá zhotovitel do 3 pracovních dnů od konání porady 
připomínkám, do 5 pracovních dnů pak vydá čistopis.

Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy nikterak 
dotčena povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí 
ani jeho odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakéko
případné nároky vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem.

Práce z druhé fáze odevzdá dodavatel do 



Plnění díla 
Dílo bude plněno po fázích

první fázi IV.) budou předány do 
▪ předáno bude kompletní Dílo po zapracování připomínek Objednatele, finální 

podoba odevzdaných řešení bude upřesněná na jednáních ve 2 vyhotoveních;
▪ předání plnění v elektronické formě – uzavřená 1 x flash disk (formát pdf), otevřená 

1 x flash disk (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg) a zaslána na dohodnutou 
adresu (elektronicky ke stažení) dle pravidel Správy železnic.

Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich 
uzavřené (pdf) obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných 
podkladových (referenčních) souborů.

druhé fázi VI.) budou předány do 
▪ předáno bude kompletní Dílo po zapracování připomínek Objednatele, finální 

podoba odevzdaných řešení bude upřesněná na jednáních ve 2 vyhotoveních;
▪ předání plnění v elektronické formě – uzavřená 1 x flash disk (formát pdf), otevřená 

1 x falsh disk (formáty doc, docx, xls, xlsx, dgn, dwg) a zaslána na dohodnuto
adresu (elektronické stažení) dle pravidel Správy železnic.

Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich 
uzavřené (pdf) obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných 
podkladových (referenčních) souborů.

Závěrečné vyhodnocení projektu včetně publikace a 
jednodenní konference 

▪ Dodavatel zobecní zkušenosti získané při realizaci zakázky
zkušenost při diagnostice mostů dle předpisu S 5/1 včetně návrhu 
případných úprav
zkušenosti při přepočtu mostů dle předpisu S 5/1 včetně návrhu případných 
úprav
možné stavební zásahy (zesílení) posuzovaných mostů

▪ průběžně zajistí podklady pro plánovanou technickou zprávu z celého 
a plánovanou publikaci. Jedná se především o technická data a 

kvalitní a vypovídající a to jak detailů, tak celých mostů (např. s využitím 
dronů)

▪ tí podklady a poskytne potřebnou spolupráci v rámci závěrečné 
prezentace projektu před odbornou veřejností aktivní účastí a případné přednášky.

Součástí přílohy Výzvy k podání nabídky je vzor Manažerského shrnutí (příloha 
a) a Protokoly o podrobných prohlídkách (příloha 

V Ústí n. L. dne 

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal



Příloha č. 3

Oceněný položkový rozpočet



Soupis prací

t č.
Evidenční TÚ Název mostu Materiál a popis nosné konstrukce mostu Nejstarší Délka 

přemostění 

Cena první 

(odevzdání do 

Cena druhé 
etapa - statické 

posouzení                  
(odevzdání do 

Bohušovice n/O., most 
přes Ohři kamenná klenbová 880 000 Kč

ocel. trámová příhradová 880 000 Kč

žst.Trmice-přesmyk ocel. oblouk s trámem 690 000 Kč

Most přes důl Šverma beton s tvrdou ocel. výztuží a ocelová, 
trámová, komorová uzavřená, svařovaná, 
prostá

1 370 000 Kč

Cena fáze celkem za 4 objekty (bez DPH):

Celková nabídková cena za 4 objekty (bez DPH): 3 820 000 Kč

I. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ K MOSTNÍMU OBJEKTU Statické posouzení: V. STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI, PŘECHODNOSTI MOSTU A NÁVRH OPATŘENÍ
II. PROVEDENÍ PODROBNÉ VIZUÁLNÍ KONTROLY KONSTRUKCE MOSTU VI. VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ, MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
III. NÁVRH DIAGNOSTIKY
IV. PROVEDENÍ DIAGNOSTIKY

„Diagnostika a přepočty strategických přemostění v oblasti OŘ Ústí nad Labem - II. etapa“



Příloha č. 

Oprávněné osoby

▪ ve věcech smluvních a obchodních (kromě podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

▪ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Nákladní 

▪ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha

• specialista na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha

Lepeskova@spravazeleznic.cz


• specialista na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha

• specialista na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha

• zkoušení a diagnostika staveb:

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha

• specialista na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 Braník

• specialista v oboru zkoušení a diagnostika staveb:

Jméno a příjmení

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 Braník

mailto:Jiri.kolisko@cvut.cz


• korozní inženýr Kl del Std –

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 7, 166 08 Praha

• řízení prací v kolejišti (se zkouškou M02 dle ZAM1):

Jméno a příjmení

Kloknerův ústav
Šolínova 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

Min. ve výši mil. Kč bez DPH



Příloha č. 

poddodavatelů 

ozhodující činnost, tedy mimo provedení diagnostiky a mimo statické posouzení)

(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
SUBDODÁVKY

DODÁVKY V % 
NABÍDKOVÉ 



Příloha č. 

Plná moc 
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