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S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2023/D/0052   

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  151/01/2023 (SPP: 1856.3241151KBA), 2930/2023 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Kuřim 

 Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

Zastoupený ve věcech 

smluvních: 

 

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

IČO: 00281964 

DIČ: CZ00281964 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 

číslo účtu:   22824641/0100 

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat: 

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934 

 Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy: 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 

603 00 Brno 

 Oprávnění zaměstnanci: 

 vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx 

 e-mail: xxxxx 

 technický dozor stavebníka, xxxxx 

 e-mail: xxxxx  

zástupce pro BOZP: xxxxx 

e-mail: xxxxx 

 e-mailová adresa pro zasílání  notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz 

 („objednatel“) 

  

Zhotovitel: 

 

společnost „Kuřim Podlesí EU + IS“ 

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno 

  

Zastoupený: 

 

Společník 1: 

xxxxx, člen správní rady 

 

EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

IČ: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení: xxxxx 

oprávnění zaměstnanci: 

xxxxx, člen správní rady 

xxxxx 

Společník 2: 

 

Zastoupený: 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 

Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00 

xxxxx, jednatel společnosti 

 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209 

 IČ: 41601645 

DIČ: CZ41601645 



II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla, tj. stavby  

 

„Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 

v rozsahu dle odst. 3 tohoto článku 

 

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně 

uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním 

stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré 

včetně zaměření pro GIS BVK (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech 

vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované 

obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA 

(dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora 

uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla. 

 

2. Místem plnění je město Kuřim, ulice Kpt. Jaroše, k.ú. Kuřim. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy podle projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností JV PROJEKT 

VH s.r.o. v srpnu 2018, v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 22.5.2023, v souladu 

s časovým a finančním harmonogramem a v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této 

smlouvě. 

 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

III. Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle následující den po dni předání staveniště 

objednatelem. Současně zhotovitel projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 2. 12. 2024.   

IV. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:  

 

Cena bez DPH                        59 252 896,00 Kč 

       

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších    

předpisů) 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 

s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla  

v rozsahu dle čl. I této smlouvy a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 

3. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze  
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• pokud v průběhu provádění díla dojde k provedení dodatečných stavebních prací 

zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); 

• pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové 

povinnosti; zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat 

DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku 

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

 

4. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 

nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

 

5. V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 

oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební 

práce projednat s technickým zástupcem objednatele před tím, než započne s jejich 

prováděním. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných 

stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření 

dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 

Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 

změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro ocenění 

dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky 

zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity 

položky v cenové úrovni odpovídající nabídce. Dodatečné stavební práce je možné provést 

pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona. 

 

6. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny za zhotovení díla dle této smlouvy a ceny za 

splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 

 

7. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA 

pod kódem 42 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti. 

V. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňových dokladů (dále jen „dílčí 

faktura“, „faktura“ nebo „konečná faktura“). 

 

2. Termíny dílčího plnění se stanovují vždy k 10. kalendářnímu dni v příslušném kalendářním 

měsíci. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky 

provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu zahájení 

stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží vždy ode dne 

následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného následujícího 

dílčího plnění. 

4. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací 

protokol se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. 

Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a 

odsouhlasení technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před 

koncem fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci 

objednatele v zákonné lhůtě od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění 



 4 

zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura 

vystavena.  

 

5. Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, 

který bude odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel 

na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného smluvními stranami v termínu do 15 

dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu 

o předání a převzetí díla smluvními stranami. 

 

6. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ; 

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ; 

- číslo faktury; 

- den vystavení a den splatnosti faktury; 

- den uskutečnění zdanitelného plnění; 

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit; 

- označení díla; 

- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele; 

- fakturovanou částku;  

- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“; 

- nezbytnou součástí faktury je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA; 

- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a 

podepsaný technickými zástupci objednatele. 

 

7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode 

dne doručení opravené faktury objednateli. 

 

8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne, kdy byla osobně doručena zástupci objednatele, tj. 

útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 277/1, 603 00 

Brno. 

 

9. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel odpovídá 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

10. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 

status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou 

o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění 

daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu 

o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel 

se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový 

přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený 

v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. v takovém 

případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení 

opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem 

daně. 

 

11. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad 

o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců po předání 
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a převzetí díla. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé 

z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.  Doklad o poskytnutí 

bankovní záruky vrátí objednatel zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele nejdříve po 

uplynutí lhůty 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla, v případě vzniku pohledávek 

objednatele vůči zhotoviteli, představující náhradu škody z důvodu porušení povinnosti 

zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, až po jejich uhrazení.  

VI. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „staveniště“) prosté práv třetích osob spolu 

s projektem stavby ve dvou vyhotoveních v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem 

písemně dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem písemně nedohodnou na dni předání 

staveniště, platí, že staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem třetí den ode dne odeslání 

písemné výzvy zhotoviteli k předání staveniště (den, ve kterém byla odeslána písemná výzva 

zhotoviteli k převzetí staveniště, se do běhu lhůty nezapočítává).  O předání staveniště 

zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou 

součinnost potřebnou k převzetí staveniště a sepsání souvisejícího zápisu. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dní od předání staveniště předloží technickému 

zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení  

• kontrolní a zkušební plán (KZP) a technologický předpis pro zemní práce, pokládku 

potrubí a další stavební práce spojené s realizací díla, 

• časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a 

provozní soubory a v podrobnosti dle požadavku objednatele.  

• pasporty dotčených nemovitostí. 

 

3. Současně s převzetím staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení 

seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, nebo čestné prohlášení o tom, 

že provede dílo vlastními kapacitami. V případě změn v osobách poddodavatelů v průběhu 

realizace díla je zhotovitel povinen seznam poddodavatelů bezodkladně aktualizovat a 

předložit objednateli bezodkladně k odsouhlasení. Objednatel má právo požadovat po 

zhotoviteli změnu v osobě poddodavatele, pokud se poddodavatel dopustil závažných nebo 

dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s objednatelem nebo s jiným 

veřejným zadavatelem. 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla a na celou 

dobu provádění díla. 

 

4. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště. 

 

5. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

 

6. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem 

a vyklizením zařízení staveniště. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s přiloženým časovým a finančním harmonogramem a 

podmínkami stavebních povolení umožní vstup na své staveniště a realizaci prací na 

koordinovaných stavbách dalších investorů, které musí být provedeny před finální obnovou 

povrchů ulic - GASNET, CETIN, EON, Veřejné osvětlení, KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 
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VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne 

dokončení díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a 

zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je 

zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy 

dokumentující provádění stavby. 

 

3. Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky vodovodních a kanalizačních přípojek, 

které bude potvrzovat provozní technik zástupce objednatele nad výkopem. Tabulky musí být 

kontrolovány provozem zástupce objednatele a uloženy společně se stavebním deníkem.  

 

4. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 

deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné 

plnit úkoly správního dozoru.  

 

5. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickými zástupci objednatele do stavebního deníku 

průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a 

chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují 

rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit příslušným technickým 

zástupcem objednatele. 

 

6. Nesouhlasí-li technický zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 

smlouvy. 

VIII. Požadavky na způsob provádění díla 

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 

seznámil. 

 

2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, 

např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené 

plochy (zábory veřejného prostranství), povolení ke kácení dřevin atd. a předá kopie těchto 

rozhodnutí technickému zástupci objednatele ihned po jejich vydání. 

 

3. Zhotovitel bude v dostatečném předstihu informovat objednatele o zahájení a plánovaném 

průběhu prací (uzavírkách). 

 

4. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou. 

  

5. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
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6. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených 

v silničním pozemku, v němž je dílo prováděno, nebo do pozemků, jejichž vlastníkem není 

objednatel, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí, resp. vlastníky cizích pozemků,  

samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a 

odsouhlasit s ním další postup.  

 

7. Při pracích vedle nebo na komunikacích je zhotovitel povinen provést všechna potřebná 

opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě 

veškeré komunikace dotčené pracovní činností zhotovitele. V případě nutnosti užití cizích 

pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen vyjednat a zařídit užívání 

těchto pozemků na své náklady. 

 

8. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 

souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 

Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. 

Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost 

materiálů. 

 

9. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 

zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.  

 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat technického zástupce objednatele ke kontrole prací, které budou 

v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být 

písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy 

do stavebního deníku zhotovitel informuje technický zástupce objednatele zasláním e-mailu. 

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

 

11. Zhotovitel oznámí technickému zástupci objednatele 3 pracovní dny předem (zápisem do 

stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s 

jejich výsledky.  Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si 

vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 

nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, 

že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na 

opakované zkoušky objednatel. 

 

12. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 

 

13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 

dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být zaznamenány 

ihned po jejich realizaci. 

 

14. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 

kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK.  

 

15. Technický zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 

práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

Technický zástupce objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 

16. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. 
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17. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka 

staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 

§ 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na zák. č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů zejména zakotvené v § 

16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li 

na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností 

v oblasti BOZP. 

 

18. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 

(ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní 

veškeré kroky k ochraně životního prostředí.   

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 

kterými bude prokazatelně seznámen.  

 

20. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního 

prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací. 

 

21. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci 

provede na objednávku provozovatel vodovodní sítě - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

 

22. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody 

odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli 

vodovodní sítě (provoz vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému 

zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a všem 

dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) oznámí 

zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

 

23. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností 

zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelem 

při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování při 

provádění propojů vodovodních řadů. 

 

24. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné umístění 

orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur na vodovodu. 

Umístění orientačních tabulek je prováděno v souladu s § 7 zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tabulky budou umístěny na 

nemovitostech v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle  místních podmínek a 

s přihlédnutím k požadavkům vlastníka nemovitosti.  
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25. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži vodovodu 

budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny 

v rozsahu Hygienického minima.  

 

26. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 

původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 

nakládat v souladu s platnou legislativou. V takovém případě předá zhotovitel objednateli jako 

součást zápisu o provedení prací doklady, prokazující předání relevantního odpadu k dalšímu 

nakládání nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. Doklady budou obsahovat následující 

informace: druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu), množství odpadu a identifikační 

údaje firmy, které byl odpad předán.  

 

27. Zhotovitel se zavazuje, že odpad a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění objednatel písemně 

upozorní zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví mu dodatečnou lhůtu k odstranění vadného 

stavu.  

 

28. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny díla dle této 

smlouvy. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 10 

dnů ode dne podpisu této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve 

sjednané ceně za splnění předmětu díla. 

 

29. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 

škodnou událost nejméně ve výši 5 mil. Kč.  

 

30. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu 

způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 

ceně poddodávky. 

 

31. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 

je v jeho možnostech. 

 

32. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 30. den před skončením platnosti dokladu o poskytnutí 

bankovní záruky dle čl. V.11 této smlouvy zajistí a provede revizi kanalizace kanalizační 

kamerou a současně předá objednateli:  

• videozáznam o provedené revizi;  

• protokol o videozáznamu; 

• vyhodnocení revize a videozáznamu kanalizačním provozem. 

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu nepřechází dnem předání staveniště a po dobu 

provádění díla na zhotovitele. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla 

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.  
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X. Předání díla 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla a 

sepsání souvisejícího zápisu. 

 

2. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné 

paré), 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- stavební deník,  

- tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě) 

- tabulky kanalizačních přípojek (3x v tištěné podobě) 

- geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD), 

- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 

odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán), 

- doklad o stanovení definitivního dopravního značení, 

  

Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 10 dní před dohodnutým 

termínem předání a převzetí díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu 

seznámit. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

 

4. V zápise o předání a převzetí díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín případného 

úplného vyklizení staveniště v rozsahu, ve kterém probíhala realizace díla. V případě, že toto 

není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do 

původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání díla. 

 

5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 

takovéto vady při předání díla vyskytly. 

 

6. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne 

požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit 

vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to 

v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem. 

XI. Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.  

 

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem 

následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V 

této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky 

bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti 

obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. 

Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  
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3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo vadné již 

při převzetí. 

 

4. Objednatel písemně oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději 

však do uplynutí záruční doby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel 

povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Reklamace odeslaná kdykoli v průběhu 

posledního dne záruky, je reklamací řádnou. 

 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 

vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 

na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 

 

8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 

vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 

smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 

porušení smlouvy ze strany zhotovitele a jedná se o důvod k odstoupení od této smlouvy. 

 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli 

nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této 

smlouvy o dílo, zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je zhotovitel 

povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v 

penězích. 

 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plněním povinností 

uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 

upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 

objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 

objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 

11. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 
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XII. Smluvní pokuta 

1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,07 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání 

díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven 

písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,07 % z ceny díla bez DPH 

za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. 

Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění dle čl. VIII odst. 26 a 27 

této  smlouvy v termínu uvedeném v písemném upozornění je objednatel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za odpad a 

zvlášť za znečištění, až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 

se neuplatní. 

 
4. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení 

o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 

odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 

havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak.  

 

5. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků 

zhotovitele nebo pracovníků poddodavatele či poddodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán 

BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII této smlouvy. Na 

základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní jednorázovou 

pokutu ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů 

BOZP či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a 

objednateli. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele 

s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 

5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním; 

 

7. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

se neuplatní. 

 

8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokumentů souvisejících s revizí kanalizace 

kanalizační kamerou (dle čl. VIII bod 32 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 

prodlení až do doby předání všech dokumentů. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

neuplatní. 

 

9. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva bude obsahovat objednatelem 



 13 

vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty 

bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel 

prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

10. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 

vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

 

11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku vůči objednateli třetí osobě. 

XIII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 

 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  

- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů, nebo prodlení 

s plněním dohodnutého termínu dílčího plnění dle této smlouvy v souladu s časovým 

a finančním harmonogramem delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele, 

- nesplnění kvalitativních ukazatelů, 

- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, 

- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele opakovaně 

(tzn. nejméně dvakrát) upozornil a zhotovitel přesto nesjedná ve stanovené lhůtě 

nápravu, 

- byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele, 

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace, 

- jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které 

převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou práva a závazky z právního 

vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 

- zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

- zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 

smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy 

(dále jen „soupis provedených prací“);  

- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu 

provedených prací; 

- jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro 

účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel 
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povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné 

údaje; 

- o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán 

protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními 

stranami; 

- nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací nabídkovým 

rozpočtem stavebních objektů dle nabídky zhotovitele proti zaplaceným částkám; 

- na základě ocenění soupisu provedených prací nezávislým znaleckým subjektem bude 

provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. XIII této smlouvy se i po 

ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, 

smluvní pokuty a náhrady škody. 

XIV. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 

a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

 

3. Město Kuřim je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 

odstavce 2 tohoto zákona).  

 

4. Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky 

odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

- při plnění díla budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, 

životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro 

plnění díla, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či 

pracovních právech 

- při plnění díla bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při 

plnění díla šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení 

spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, 

vody, půdy, omezení uhlíkové stopy 

- při plnění díla bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití 

obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění 

nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky 

- při plnění díla bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro 

implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby 

- při plnění díla bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících 

kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady. 
 

5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být 

bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném 

rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí 

zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze 

pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní 
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údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této 

skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje město 

Kuřim na svých internetových stránkách www.kurim.cz. Zhotovitel  se zavazuje zajistit, že 

případný jeho poddodavatel bude  zavázán  dodržovat  právní předpisy o ochraně osobních 

údajů a smluvní  podmínky  týkající se  ochrany   osobních  údajů dle  této smlouvy. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 

nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 

smlouvy. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou 

se její integrální součástí.  

 

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim. 

 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 

 
Doložka:

 

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  

č. usn. R/2023/0230 ze dne 15. 6. 2023 
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V Kuřimi dne 28. 7. 2023 V Brně dne 28. 7. 2023 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

Město Kuřim 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský 

starosta města Kuřimi 

EUROVIA CS, a.s. 

xxxxx  

člen správní rady   

  

        

…………………………………….. 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 

xxxxx  

jednatel  

 


