

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Pořadové číslo objednávky: 2

Číslo související Rámcové dohody: 97ZA-001106

Název: „Expertní činnost a podpora projektu NAPCORE část 1: pracovní skupina 2, oblast silniční doprava, obsah NAP, standardizace (WG3, WG4.1 a WG4.4)“

Číslo dílčí objednávky: 97ZA-001106.2

Ze dne: 12.6.2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Adresa: Slovenská 1142, 702 00 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TamTam Research s.r.o.
Sídlo: Slunečnicová 338/3, PSČ 734
01, Karviná - Ráj
IČO: 29381126
DIČ: CZ29381126

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Detailní seznámení se s činnostmi jednotlivých pracovních skupin (WG3, WG4.1 a WG4.4) a zajištění národního příspěvku v projektu NAPCORE dle grantové dohody a pracovního plánu, realizace činností / výstupů dle schváleného plánu, zejména odborná práce a standardizace. Zapojení se do již probíhající práce na **výstupech/milnících** (viz tabulky níže):

WG3 “NAP content and accessibility

M3.1	Data content requirements, existing gaps, data dictionaries and supporting materiál	02/2023
M3.2	First report on NAP data availability	03/2022
M3.3	Second report on NAP data availability	01/2023
M3.4	Third report on NAP data availability	03/2023
M3.5	Fourth report on NAP data availability	09/2023
M3.6	Fifth report on NAP data availability	03/2024
M3.7	Final report on NAP data availability	12/2024
M3.8	Data quality assessment framework and processes	06/2023
M3.9	Report on pilot data quality certifications	12/2024
M3.10	Technical options for data visualization	12/2024
M3.11	Terms and conditions for data reuse (incl. GDPR implications)	12/2024
M3.12	European NAPs added value scenarios in key application areas	12/2024
M3.13	Final training material for NAP content and accessibility and training events' completion	12/2024

SubWG 4.1 “DATEX II” podle agilní metodiky

#147	Take inventory on new development to support: Data distribution service, Message Brokers, Message Queues	2022-Q1
#149	Take inventory on new development to support: Linked(open) data	2022-Q3
#225	DATEX II DD Browser upgrade	2022-Q4
#189	Create an overview of which standard is used for what kind of services and where are the overlaps	2022-Q1
#132	Determine methodology adjustments to support Linked (Open) Data publications	2022-Q3
#150	Take inventory on new development to support: Metadata	2022-Q3
#130	Determine methodology adjustments to support historical datasets	2024-Q1
#114	Integrating C-ITS data requirements in D2	2022-Q1
#90	Run Reference, Advice & Validation Centre	2022-Q1

SubWG 4.4 “Metadata”

M4.4.1	Publication of napDCAT-AP Version 1.0	06/2023
M4.4.2	Inauguration of a napDCAT-AP back office	06/2023
M4.4.3	Two-year-anniversary of napDCAT-AP, review session and stakeholder workshop	09/2024
M4.4.4	Draft concept for a Metadata Interoperability Demonstrator	03/2023

Aktivní zapojení do projektu a hájení zájmů ČR zejména při aktivní účasti či vedení ve vybraných pracovních balíčcích, koordinaci práce se zahraničními partnery, příprava/vedení/účast na (online) mezinárodních pracovních jednáních.

Na národní úrovni koordinaci výstupů s národním řídicím orgánem, účast na národních pracovních jednáních se spoluřešiteli úkolu, účast na koordinačních jednáních s národní projektovou kanceláří, podávání výkazů práce a zpráv o plnění národní projektové kanceláři, včasné a průběžné dodání výstupů do průběžných zpráv a milníků, diseminace výsledků projektu na národní úrovni

Místo dodání: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: 30. 9. 2023

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX

Celkový max. počet hodin objednávky nepřekročí: 800 hodin


Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 992 000/1 200 320

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Digitálně podepsal



Datum:

2023.07.26

15:39:13+02'00'