
MĚSTO
HODONÍNH

Číslo smlouvy: SD/2023/0 169/1 50

S004P01LyiHf1
PŘÍKÁZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430 a násl z. č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci:

„Hodonín, lokalita Mrkotálky rekonstrukce kanalizace 1.etapa64

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNPříkazce:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Ing. Martinem Křižanem, vedoucím odboru IaU

v technických záležitostech

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen příkazce/

ík

696 61 Vnorovy

18177018

Zhotovitel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající:

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku

Ing. Karel Vaštík

/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název veřejné zakázky/akce: Hodonín, lokalita Mrkotálky rekonstrukce kanalizace 1.etapa

Udržovací prácePovolení ke stavbě:

Hodonín, ul. PerunskáMísto stavby:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 HodonínInvestor:

Ing. Karel Vaštík , 696 61 Vnorovy. IČ: 18177018Projektant:

zak.č. 5622Projektová dokumentace:

Ing. Karel Vaštík 696 61 Vnorovy, IČ: 18177018Autorský dozor (AD):

Zhotovitel stavby:
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MĚSTO
HODONÍNH

Číslo smlouvy: SD/2023/0169/150

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Osoba oprávněná za příkazce schvalova a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Nová stavbaCharakter stavby:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 . Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického

dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), stavby:

„Hodonín, lokalita Mrkotálky rekonstrukce kanalizace l.etapa“

Stavba (dále jen se dle projektové dokumentace (dále jen „PD11), zpracované společností Ing.

Karel Vaštík ,
696 61 Vnorovy, IČ: 18177018, není členěna na stavební objekty a

provozní soubory. Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za

podmínek sjednaných ve smlouvě.

3.2. Výkonem funkce technického dozoru dle této smlouvy se rozumí dozor nad včasným a řádným

provedením díla, prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením,

s prováděcí dokumentací, dodavatelskou dokumentací a zadávací dokumentací veřejné zakázky, se

smlouvou o dílo, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č.

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále takéjen „stavební

zákon11), zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce.

3.3. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při

obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou

odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny

práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahypříkazce a jeho oprávněné zájmy

obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se

kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

3.4. Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními

stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a

nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude

provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.

3.5. Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce (dále jen „plnění11) a to

v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

3.6. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých

v dalších ustanoveních této smlouvy.

3.7. Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti
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spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 3.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb,

vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné

záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a

realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. Ostatní záležitosti

bude příkazník předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, a

dále bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a

rozhodovacích aktů. Příkazník bere na vědomí, že rozhodovací akty a právní jednání jemožné učinit pouze

se souhlasem příkazce, zejména pokud se jedná o provedení víceprací, provedení méněprací, přerušení

prací, změny technologie.

MĚSTO
HODONÍNH

Číslo smlouvy: SD/2023/0 169/1 50

4 VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

4. 1 . Před zahájením provádění díla zejména:

převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj.

zejména: projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, veřejnoprávními

rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazuj í (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami

v nich obsaženými) a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod.

4.1.1.

4.1.2.Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané

zhotovitelem stavby příkazci. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti

v projektové dokumentaci,

4.1 .3. jménem příkazce plní veškeré jeho povinnosti, vyplývající ze zák.č. 183/2006 Sb.

4.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování předávacího protokolu a

zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

4.1 .5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

4.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby

v souladu se zák.č. 183/2006 Sb.

4.1 .7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále také jen ,,KD“). Kontrolní dny musí

být organizovány minimálně Ix za týden po dobu provádění stavebních prací (pokud není

dohodnuto s příkazcem jinak). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá

za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat informaci o souladu postupu prací vzhledem

ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři (pokud je součástí SOD)
včetně návrhu na opatření v případě jejich nedodržení,

4.1.8. Zajistí písemné oznámení zahájení stavby Stavebnímu úřadu a dalším úřadům, dotčených

stavbou (vodoprávní úřad, orgán památkové péče, apd.)

4.2. V průběhu provádění díla zejména:

4.2.1 . odpovídá za soulad průběhu prací zejména se :

4.2. 1.1 .smlouvou o dílo na dodávku stavby,

4.2. 1.2.ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
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MĚSTO
HODONÍNH

Číslo smlouvy: SD/2023/Q 169/1 50

4.2. 1.3.Rozhodnutími DOSS

4.2.1.4.Vyhl. č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na výstavbu a ČSN

4.2.1 .5.podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

4.2. 1.6.projektovou dokumentací pro provádění stavby,

4.2. 1.7.opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

4.2.1.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,

4.2.1.9. souvisejícími normami a předpisy ČSN a EU (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi

zaužívanými a ověřenými)

dbá na řádné, úplné a včasné vedení stavebního deníku a první průpis stavebního deníku ukládá

pro potřeby příkazce,

4.2.2.

na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy

ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

4.2.4. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění

prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

4.2.5. odpovídá za kontrolu a převzetí částí díla, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se

stanou nepřístupnými oprávněnou osobou, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku

a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,

4.2.6. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí,

kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení

předepsané kval ity prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

4.2.7. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,

4.2.8. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a

činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

4.2.9. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud

k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování

prací,

4.2.10. projednává a odsouhlasuje s odpovědným zástupcem příkazce méně podstatné změny projektové

dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry

technického standardu,

4.2.11. koordinuje a zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů (dle vzoru příkazce),

které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy

v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly

obsaženy v projektové dokumentaci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolním

dnu stavby.

4.2.3. kontroluje, zda zhotovitel dodržuje
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MĚSTO
HODONÍNH

Číslo smlouvy: SD/2023/0 1 69/ 1 50

4.2.11.1. Pokud změny vedou k úpravě smluvních parametrů stavby (snížení standardu

materiálu, výrobků a konstrukcí, ceny díla, termínů realizace), zajistí příkazník
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem

stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro

veřejnou zakázku, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.

4.2.11.2. vzor změnového listu (viz. Příloha č. 1),

4.2.1 2. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,

4.2.13. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu

veškeré změny, knimž došlo při provádění díla a provádí řádnou evidenci dokumentace

dokončených částí stavby,

4.2.1 4. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření

s tím související,

4.2.15. provádí kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího

protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu

výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly (písemně potvrzené) zhotoviteli stavby.

V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením

výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby,

4.2.16. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě

porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby,

4.2.1 7. Průběžně pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace stavby, ze které musí být zřejmé jednotlivé

fáze výstavby, konstrukce a rozvody následně zabudované a zakryté, stavební práce a montáže

podstatných konstrukčních prvků a stavebních materiálů apd. Aktuální ilustrační foto průběhu prací

bude součástí zápisů z KD. Fotodokumentace bude v digitální formě předána příkazci po ukončení

stavby.

4.2.18. spolupracuje sprikazcem na informacích, dokumentech a zprávách, které si vyžádají orgány

vedení Města,

4.2.19. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a koordinovat ve spolupráci

se zhotovitelem stavby její konání.

4.3. Před předáním a převzetím díla zejména:

4.3.1 . na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

4.3.2. zajistí připravenost stavby pro předání díla příkazci,

4.3.3. kontroluje rozsah a úplnost zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem,

4.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

4.3.5. vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu stavby, ve které budou uvedeny zejména

následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci,

5



MĚSTO
HODONÍNH
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stavebnímu povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci

Závěrečné zprávy příkazník -vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a

nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy,

přehled záručních dob jednotlivých částí stavby a zařízení, vyhodnocení průběhu výstavby

vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby a fotodokumentaci průběhu stavby.

Závěrečná zpráva bude předána lx v listinné a lx v digitální formě příkazci nejpozději do 4 týdnů

od předám a převzetí dokončeného díla,

4.3.6. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákoně. 200/1994 Sb., o zeměměřičství

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších

předpisů) pro vypracování podkladů k zápisu hotové stavby do katastru nemovitostí.

4.4. Při předání a převzetí díla zejména:

4.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené kpřejímce stavby,

dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a

převzetí, které připraví sám,

4.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví

termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo

není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

4.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě

porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

4.4.4. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého

termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

4.4.5. zajistí kompletaci podkladů a podá žádost o vydání náhradního dokladu - souhlasu

4.4.6. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

4.4.7. kontroluje termíny a kvalitu vyklizení staveniště zhotovitelem díla,

4.4.8. vykonává činnost TDS v průběhu záruční doby při reklamacích díla na výzvu příkazce za úplatu

v hodinové sazbě 700 Kč/hod.

4.5. Je oprávněn jménem příkazce:

činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání

nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo

zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje

požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, koordinátorem BOZP, s orgány státního

stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních

právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při

navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

6
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základě vystavené plné moci vystupovat v souvislosti s výše uvedenou akcí jménem příkazce

ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a

přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE

5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy

týkající se prováděného díla: do 5 pracovních dnů od podepsání smlouvy

5.1.1. smlouva o dílo na dodávku stavby

5.1.2. projektová dokumentace

6. TERMÍN PLNĚNÍ

6. 1 .
Příkazu ík se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu stavby:

od (předpoklad): 08.2023

do (předpoklad): 11.2023

až do doby ukončení stavby protokolárním předáním stavebníkovi a podání žádosti o náhradního

dokladu - souhlasu.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši :

93.600,- Kč bez DPH

19.656,- Kč 21% DPH

11 3.256,- Kčs DPH

(slovy: sto třináct tisíc dvě stě padesát šest korun českých).

7.2. Příkazce neposkytuje zálohy.

7.3. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a bude fakturována jednorázově po

úplném dokončení stavby a jejím převzetím příkazcem.

7.4. Rozsah činnosti TDS dle této smlouvy může být, na základě písemného požadavku příkazce, rozšířen o

základě hodinové sazby
další činnosti, související s předmětem díla. Cena těchto prací bude stanovena na

ve výši 700,- Kč/hod (vč. DPH)

7
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7.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou

stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami

fakturymusí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení vý konu TDS a závěrečná zpráva,

které připraví příkazník, a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

8. POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

8. L Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky

250 000,- Kč.

8.2. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy', z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti

po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.

9. ZÁNIK SMLOUVY

9.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy' dohodou

je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

9.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je oprávněn

vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

9.3. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. dokončit,

nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

9.4. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.4.1 .byl-li podán insolvenční návrh na

probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále

likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka,

9.4.2.případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto

smlouvu, právními a technickými předpisy

9.5. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

9.5.1 .kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat

dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,

zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo

9. 5.2.kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 2 měsíce.

9.6. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením

od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně9.7. V případě odstoupení má příkazník nárok

provedeným pracím a službám.

V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové

vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady

na

9.8.

8
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předá v uvedené lhůtě příkazci.

9.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud je

ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o

způsobu řešení sporů.

10. SMLUVNÍ SANKCE

1 0. 1 .Při nedodržení povinností příkazníka, sjednaných touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat úhradu

smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý případ a příkazník je povinen pokutu uhradit.

10.2.V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených

prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím

množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která

nebyla provedena.

10.3.Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je

rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

lOAZaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu

škody.

1 1 . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato

smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění

pozděj ších předpisů.

11.2.Tuto smlouvm je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými číslovanými

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky'

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

11.3. Smluvní strany přistupuj í k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah

za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

1 1 .4. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle

zákona č. 1 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve

znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

1 1 .5.Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ,,OZ“).

9
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1 1.7. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení

budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou

uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé

straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení

nebo potvrzení pošty o doručení.

1 1.8.Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby

propojenou.

11.9.Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel

obdrží 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 Vzor změnového listu

Příloha č. 2 Osvědčení o autorizaci

V Hodoníně dne: 2$V Hodoníně dne: Ž<f* i , Zo &O*

Ing. Karel VaštíkIng. Martin Křižan

vedoucí odboru investic a údržby

10



MĚSTO
HODONÍNH

Název akce:
t

„Mrkotálky64

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. XX
„(doplnit názevzměnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1 . Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

( zhotovitel stavby)2, Zpracovatel změnového listu:

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník:
3.2 kontrolní den:
3.3. jiné související dokumenty:

(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele
apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací - položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)POLOŽKA

VICEPRACE 0,000,00

MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

0,000,00

0,000,00

0,000,00

dneV
(jméno, podpis zhotovitele)



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) ,

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzeni

projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu

stavby a technického řešení.). Potvrzeni kontroly výkazu výměr a nacenění viceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací V2
• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222

odst. 4 22V2 (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet - cenotvorba, apd)

• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím

• stanovisky dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby

• Dodatek 12
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo

• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje 2L č. XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(2důvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny: vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje 2L.XXX schválit.

dneV
(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
Str: 2/4



7 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

ZMH).

a) V případě , že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne-

bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬

lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH - ORG 150:
Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

dneV
(jméno, podpis)

i
VEDOUC! ODBORU :

dneV
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

dneV
(jméno, podpis)

1 0. Přílohy ke změnovému listu:

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

položkový rozpočet
fotodokumentace
xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MŮH.
Str: 3/4



Příloha č, 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu
realizace akce

smlouva dodavatelskáDruh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

Název Změnového listuZměnový list č. celková částka

! 2016Rozpis částky na roky:

12017

i 2018
Finanční profil:

ORJ POLOŽKA Částka v KčROK ORG

I

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji;
r

i příkazce operace: datum: jméno: podpis:
■

jméno:í správce rozpočtu: datum: podpis:

Změnový listje vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Str: 4/4



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

Číslo JL

vydoné

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě
podle zdkono ČNR č. 360/1992 Sb.

K, _

'W' <et
jméno o příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru
y

we M77S

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

7ÚM7S5-
utorizační razítko, jehož kontrolní otisk je

uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni —

předseda ČKAIT


