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V 
Sumperl‹ 
Město Šumperk 
Městský úřad Sumperk 
nám. Míru 1, 787 01 Sumperk 

Smlouva O dílo č. SM L/2017/0397/OSM 
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen 

občanský zákoník), vjeho platném znění 

l. Smluvnístrany. 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 O1 Šumperk 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou 
Dálejen: Objednatel 
na straně jedné

a 

Stavebnífirma STAVREL s.r.o. 
se sídlem: Požárníkù 534, 788 33 Hanušovice 
ıćoz 27855571 
Dıć: CZ27855571 
Zastoupené: Vlastislavem Machulou, jednatelem 

Dále jen: Zhotovitel 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními Občanského 
Zákoníku tuto smlouvu O dílo. 

Il. Předmět smlouvy. 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dflo specifikované 
V článku Ill. této smlouvy 

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovítele radnë dokončené dflo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení dfla je uvedena vćlánku lV. této 
Smlouvy. 

Ill. Předmět díla. 

l. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit řádně, včas a s potřebnou péčí 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Í 

www.sumperk.cz 
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„Bývalý dominikänský klaster Kladská 2, Sumperk nátěr oken a dverı 
(dálejenz dflo), 

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

Rozsah prací: 
O Přebroušenía nutné vyspraveníoken, bez retuše starých vn/pů 
0 Výměna prasklých skleněných tabulek v prıpadě nutnosti 
0 Promazání kování oken a nutné seřízení 
0 Případná nutná výměna kováníoken 
0 Povrchová úprava ve stávajícím provedení(olejové nátěry S voskem, mírně tónované) 
0 Nátěr oken bude proveden v hnědém odstínu odpovídající barevnosti oken klášterního 

kostela - viz závazné stanovisko Okresního úřadu Šumperk ze dne 28.7.1998 
I Demontáž, přebroušení, čištění a nátěr ocelových mříží umístěných na oknech v 1.NP a 

jejich zpětná montáž 
0 Provedení zakıytí podlahy a stěn v místě prací, hrubý úklid 

Dílo bude provedeno vsouladu se Závazným stanoviskem Okresnıho úřadu Šumperk ze dne 
28.7.1998 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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IV. Cena díla, její vyúčtovánía splatnost. 

Cena provedení díla dle této smlouvyje sjednána dohodou smluvních stran podle zákona Č. 
526/1990 Sb., O cenách a vyhlášky č. 450/2009 Sb., vjejich platném znění, jako smluvní 
cena ve výši: 

cena bez DPH : 454.200,~ Kč 
DPH 21%: 95.382,- Kč 
cena vìetnš_l2EH„“ 5A§L582.- K3 

(sl0\/y: pětsetčtyřicetdevěttisícpětsetosmdesátdva korun českých). 

Cena díla je doložena cenovou nabídkou uvedenou v přfloze Č. 1 k této smlouvě. 

Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat objednateli řádně předané a převzaté dílo, a to fakturou 
se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu dle zákona O DPH se splatností do 21 dní 
od data jejího vystavení. 
Objednatel neposkytuje zálohu. 
Práce budou hrazeny na základě měsíčních soupisú prací až do výše 90% sjednané ceny. 
Zbývajících 10% ze sjednané ceny prací uhradí Objednatel až po dokončení celého díla a 
Odstraněnívšech vad a nedodělkú uvedených v protokolu o předánídíla. 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud v průběhu realizace dfla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude 

celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku 
zdanitelného plnění.
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pokud objednatel bude pozadovat i provedeníjiných prací, než těch, které jsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu nebo pokud objednatel \/yloučí některé práce Z předmětu plnění; 
pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prováděných prací, než ty, 
kteréjsou uvedeny v položkovém rozpočtu; 
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

b) 

C) 

0) 

Dodavatel je povinen u pracív režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí 
kódu. Je-li předmětem plnění dodávka vklasickém režimu i vrežimu přenesené daňové 
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu 
uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede 
sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. 

V. Doba plnění. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 
způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 
čenıenec až srpen 2017 a červenec až srpen 2018 

dle klimatických podmínek a po dohodě suživatelem objektu Střední Zdravotní školou v 
Šumperku 

VI. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace. 

Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré provedené práce v délce 24 měsíců ode 
dne protokolárnflwo převzetí a předání dfla. Poskytnutá Záruka se nedotýká nároků a lhůt 
Z odpovědnosti za vady. 
PO dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami. 
Po dobu záručnídoby Zhotovitel zaručuje: 
a) bezvadnoujakost 
b) že dílo bude plně způsobilé užívání 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů 
Pripadne zjistené reklamace je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a 
zhotovitel je povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. 
Veškeré oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je Zhotovitel povinen odstranit do :L4 
dnů, pokud se smluvnístrany nedohodnoujinak, a to na vlastní náklady. 
Je-li vada či nedodělek způsobena zaviněním zhotovitele nebojeho pracovníků, je Zhotovitel 
kromě povinnosti odstranit závadu, povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 
Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit O bezvadné jakosti materiálů a částí, které 
používá, jakož i O bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, 
které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a nedodělků a končící 
dnem protokolárnflıo převzetíopraveného díla objednatelem.
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Záruka se nevztahuje na vady a nedodělky, O nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

VII. Smluvní pokuty 

V případě prodlení zhotovitele S předáním díla nebo části díla oproti termínu, který je 
sjednán vtéto smlouvě, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.500; Kč za každý i Zapoćatý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu kodstranění vad a nedodělků uvedených v dílčích či 

konečném Zápise O převzetí díla vdohodnutém termínu, Zaplatí Zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu či nedodělek, u nichžje v prodlení. 
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu kodstraňování reklamovaných vad a 
nedodělků, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně 
za každou reklamovanou vadu či nedodělek, najejíž odstranění nenastoupil. 
V prıpadě nedodržení termínu kodstranění vad a nedodělků, Zaplatí Zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně Za každou vadu či nedodělek, u niohžje v prodlení. 
Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu či nedodělek bránící řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečíškody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvnístrany smluvní 
pokuty v trojnásobné výši. 

Pokud Zhotovitel ne\/yklidístaveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 15- ti 
dnů od předání a převzetídíla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý i Započatý den prodlení. 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani do 30-ti dnů od termínu předání a převzetí díla, 
může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele. 
Pokud objednatel neuhradí fakturu Za provedené práce ve stanoveném termínu, Zaplatí 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Sankce spocıvající vdohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na 
vymáhání případné škody. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14›tí dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

Vlll. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se rıdí právem České republiky. 
Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran. 
Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na 
třetí osobu. 

Případná neplatnost některého ustanovení této smlou\/y nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se Zavazují bez zbytečných odkladü nahradit takové 
ustanovení novým.



6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují

Svými podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a

souhlasí sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb.,

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru

smluv (zákon o registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových

stránkách, üřednídesce apod.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednáte!

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

10. Tato Smlouva byla uzavřena vsouladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a

rozdělení kompetencí při Zadávání veřejných zakázek

Příloha: 1 Cenová nabídka

2 Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ze dne 28.7.1998

Všumperku dne: 1 li. U5. ŽUl7 V Hanušovicích dne: HL U5_ 2017

ě to Sumperk Stavebníflrma STAVREL s.r. .

Mgr. Tomáš Spurný /_ Vlastislav Machula

2. místostarosta /QĚÁŽTČ jednatel

0 O SIč.\`ıebınˇl\ııv“v.~. STAVREL E3.r.O.

l-7;)ž[.rmku 534

°'o,_,,,i€~* 788 33 4ıfl',§'r±7uč';›o`včoE
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CENOVÁ NABÍDKA

akce: „Bývalý dominikánský klášter - Kladská 2, Sumperk - nátěr oken a mříží“

Popis prací
I

cena bez DPH

Přebroušení a nutné vyspravení 35 ks oken (velikost cca 175 cm × 120 cm), bez retuše

starých vıypù

Promazání oken a nutné seřízení

Přlpadná nutnávýrněnaˇkování oken
V V M 1 ˇ 1 1 454 20000

Nater oken (olejove natery S voskem, mırne prıtonovane) - hnedy odstın

dešmontáž, přebroušení a nátěr 11 ks ocelových mříží

hrubý úklid

přesun hmot a přeprava materiálu

celková cena Za provední všech prací bez DPH 454 200,00

celková cena Za provední všech prací včetně 21% DPH 549 582,00
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ˇ Městský úřad Šumperk O k r e s n ı' d S u mp e r k °đľ>°'_1äiì'Ä°PfàV“f 
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. , , . 3 0 -U7- li referát regıonalııılıo rozvoje, úsek kultury W Mg . 
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Š-Q M1 WW Hosp. správa města Šumperka 

Toro 
dne ^ ' zp Zast. 1ng.B. Ramertem 

OKHıšSNi úäęoıřèımçžălłg Jesenıclfsa 31 
referát reg\0“Ši\"' " 

787 01 slllľlpeľk 
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Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje V Šumperku 1571998 K 404/3 G PhDr.M.Gronych0vá 28.7.1998 
č.j. 1507/98 

Věc: Závazné stanovisko Okresního úřadu Šumperk - Šumperk, bývalý 
dominíkánský klášter, nátěr oken, cˇ.ev. USKP 1271 

` ROZHODNUTÍ 
Okresní úřad Šumperk, referát regionálního rozvoje, úsek kultury, jako místně příslušný 

výkonný orgán státní památkové péče v y d á v á k žádosti Hospodářské správy města 
Šumperka, Zast. Ing. B. Ramertem, ze dne 15.7.1998 ve věcí nátěru oken bývalého 
dominikánského kláštera v Šumperku podle ustanovení § 14, Odst. 1, zákona Č. 20/1987 Sb., O památkové péči, ve Znění Zákona č. 242/1992 Sb., dále V duchu ustanovení Zákona 71/1967 
Sb., o správním řízení, Zejména §§ 3,5 odst. 1 a 32 a 34, odst.4,5 a dále §§ 46 a 47 toto závazné stanovisko; 

Zamýšlené úpravyjsou Z památkového hlediska přípustné za těchto podmínek; 
1. nátěr oken bude V hnědérn odstínu barevně odpovídajícím barevnosti oken klášterního 

kostela; 
2 ve stejném odstínu bude proveden í nátěr všech dveří, 

Veškeré změny a` doplňky je nutno projednat s orgány památkové péče ve smyslu 
citovaného Zákona 20/1987 Sb. 

Odůvodnění: 
I Závazné stanovisko Okresního úřadu Šumperk, referátu regionálního rozvoje, úseku 

kultury, je vydáno na základě žádosti Zástupce vlastníka objektu, tj. Města Šumperk, Zast. 
ředitelem HSMŠ lng. B. Ramertem, ze dne 15.7.1998 á tímto bylo ve věcí zahájeno fizení. Vzhledem ke skutečnosti, že správnímu orgánu byly známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytovala dostatečné podklady pro rozhodnuti; bylo upuštěno od místního šetření. Ve stanovené lhůtě nebyly k podkladům pro rozhodnutí uplatněny žádné námitky ani 
připomínky. 

I 0kÚ Šumperk, referát regionálního rozvoje, úsek kultury, rozhoduje v souladu 
S ustanoverıim § 14, Odst. 1, zákona č 20/1987 Sb., O památkové péči, ve Znění Zákona č.
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242/1992 Sb., nebot“ úpravy budou probíhat v objektu zapsaném v ústředním seznamunemovitých kulturních památek pod Č. ev. 1271/1.I OkÚ Šumperk referát regionálního rozvoje, úsek kultury, vycházel ve svém rozhodování Zodborného vyjádření PÚ Olomouc, prac.Šumperl‹, ze dne 15.7.1998, č.j. PP-573/98-1271,který se akci vyjádřil v duchu ustanovení § 14, odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., v úplnémznění. PU ve svém vyjádření uvádí, že areál bývalého dominikánského klášterapatří k nejvýznamnějším památkovým objektům v Šumperku a je proto třeba, aby veškeréúpravy byly prováděny citlivě a v duchu charakteru této památky.I OkÚ Šumperk celou záležitost posoudil a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohotorozhodnutí. -

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvukultury České republiky prostřednictvím referátu regionálního rozvoje OkÚ Šumperk.Toto rozhodnutí je vykonatelne' až po nabytí právní moci (§ 52 zákona č.71/1967 Sb. osprávním řízení).

(5\`\.l ÚÍŠ'

Ing. . Jan Havlíček
vedoucí refer tu regionálního rozvoje
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Rozdělovníkz `ˇ

Hosp. Správa města §umperka - modrá doručenkaPU Olomouc, prac. Sumperk - na vědomí

TELEFON (0s49)39ı 137

FAX (0549) 213328
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