S M L O U V A 
č: SMLO-0025/00069850/2023

 (dále jen Smlouva)
o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená mezi těmito smluvními stranami dle
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Objednatel: 
Město Roztoky
 
zastoupený:  
Mgr. Jaroslavem Drdou, starostou


sídlo:
         
Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky

IČ:
          
002 41 610
DIČ: 
           
CZ00241610
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: 
            xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

ve věcech smluvních:
Mgr. Jaroslav Drda, starosta

ve věcech technických: Petr Skřivan, ved. Investičního odboru MÚ
(dále jen Objednatel)



a
Zhotovitel: 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 
(dále jen SMR)

zastoupené: 
Mgr. Janou Klementovou, ředitelkou SMR
sídlo: 

Zámek 1, 252 63 Roztoky 

IČ: 

00069850

DIČ: 

CZ00069850 
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxx
dat. schránka: xw76538

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Mgr. Jana Klementová, ředitelka SM

ve věcech odborných: Mgr. David Daněček 
(dále jen Zhotovitel)
Článek I

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede na základě ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. „o státní památkové péči“ ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) při stavební akci: Likvidace zbylého objektu na městském pozemku areálu Cihelna v Roztokách u Prahy. Zhotovitel se zavazuje provést ZAV v tomto rozsahu: 
ZAV bude probíhat v tomto vymezení a rozsahu:

I. etapa – provedení terénních prací 
II. etapa – zpracování dokumentace, nálezů a vyhotovení odborné nálezové zprávy. 

Předmětem této smlouvy jsou náklady na veškeré práce nutné pro provedení ZAV.
Článek II

Doba plnění
Zhotovitel provede:
I. etapu ZAV – terénní práce – v době 2. 8. do 1. 9. 2023. 

II. etapa ZAV – zdokumentování a vyhodnocení získaných nálezů z I. etapy – v době 2. 9. 2023 do 31. 8. 2024. Konečný termín dokončení II. etapy ZAV může být posunut, pokud to vedoucí výzkumu prohlásí za nezbytné. Nadále může být konečný termín posunut v návaznosti na případné pozdější zahájení terénních prací nebo při posunutí dokončení terénní části (např. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek).

Termín započetí prací I. etapy je odvislý od vhodných klimatických podmínek, o započetí prací rozhoduje vedoucí výzkumu. V případě zjištění v tuto chvíli nepředpokládaných pozitivních archeologických situací, bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a vyčísleny finanční náklady na provedení jejich ZAV.
Článek III

Vyúčtování vynaložených nákladů

Částka za ZAV - I. a II. etapu je stanovena odhadem na základě kvalifikovaného posudku a na základě nyní dostupných informací a cen v úrovni roku 2023 a činí: 

366 400 Kč bez DPH (třistašedesátšesttisícčtyřistakorunčeských), 

443 344 Kč vč. DPH (čtyřistačtyřicettřitisíctřistačtyřicetčtyřikorunčeských)
Rozpis ceny dle níže uvedené tabulky:
	Profese
	Počet hodin
	Hodina/Kč
	Celkem/Kč
(bez DPH)

	Archeolog (terén)
	180
	420
	75 600

	Vedoucí technik
	180
	330
	59 400

	Terénní pracovník
	540
	220
	118 800

	Geodetické práce
	
	
	20 000

	Digitalizace dokumentace
	
	
	50 000

	Zpracování nálezů (mytí+popis)
	30
	300
	9000

	Archeolog (zpracování)
	80
	420
	33600

	Celkem
	
	
	366 400


Náklady na provedení ZAV (I. a II. etapu) vyčíslené v této smlouvě zahrnují odborné i terénní práce nutné pro provedení ZAV. Náklady budou vyúčtovány na základě skutečně vynaložených nákladů a odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků dle stavebního deníku.
Článek IV

Finanční ujednání

Fakturace nákladů za provedení sjednaného ZAV se uskuteční za následujících podmínek:

a) Fakturace I. etapy ZAV bude provedena nejdéle týden po jejím ukončení. Termín ukončení této etapy bude vyznačen do stavebního deníku.

b) Fakturace II. etapy ZAV bude provedena nejdéle týden po jejím dokončení (předpokládaný termín – září 2024).
c) Za opožděnou úhradu faktury bude účtován smluvní úrok 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Všechny faktury vystaví Zhotovitel.

e) Splatnost faktury se stanovuje na 21 dní od jejího doručení Objednateli. Zaplacením se rozumí datum odečtení fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Článek V

Další ujednání

a) Vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí Občanským zákoníkem a ostatními obecně platnými předpisy.

b) Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost vložením do registru smluv dle zák. 340/2015 Sb. v platném znění. Vložení Smlouvy do registru zajistí Zhotovitel. 
c) Zhotovitel může provést ZAV prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části ZAV jinou osobu/y. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za provedení ZAV podle této Smlouvy.

d) Harmonogram stavebních prací Objednatele a prací na ZAV bude průběžně konzultován mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V případě extrémních klimatických podmínek (silné mrazy nebo deště), bude řešen časový harmonogram prováděných archeologických prací dalším jednáním.
e) Objednatel zajistí skladovací prostory k uložení nářadí a 1x WC.
f) Dohodnutý postup ZAV a stavebních prací navazujících na tento výzkum se průběžně povede v terénním (stavebním) deníku, který se stane součástí dokumentace. 
g) Během provádění celého ZAV dle této Smlouvy bude Zhotovitel evidovat počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů v terénním (stavebním) deníku. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci dle článku IV. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn denně nahlížet do deníku výzkumu a kontrolovat zápisy v něm provedené Zhotovitelem a činiti do něj vlastní zápisy.

h) Objednatel bere na vědomí, že práce související se zdokumentováním získaných nálezů a poznatků budou prováděny v prostorách k tomu Zhotovitelem určených mimo vymezenou plochu ZAV.

i) Pokud ZAV nebude ukončen v době stanovené pod článkem II, dojde k uzavření dodatku k této Smlouvě na dobu nezbytně nutnou k dokončení ZAV, rovněž za podmínek stanovených smlouvou.

j) Podmínkou vyfakturování II. etapy je zaslání odborné nálezové zprávy objednateli v elektronické podobě. Po uhrazení faktury za II. etapu ZAV obdrží Objednatel ve lhůtě do 21 pracovních dní odbornou nálezovou zprávu v 1 listinném vyhotovení, na kterou se vztahuje autorské právo podle zákona č. 247/90 Sb. v platném znění. 

k) Vydané Potvrzení o splnění podmínek dle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění a odborná nálezová zpráva bude dokladem pro Objednatele o provedení ZAV pro úřady ve stavebním řízení i pro potřeby Objednatelovy další dokumentace.

l) Právní úkon byl podle § 37 Občanského zákoníku učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2 stejnopisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky UR č. 417-12/23 ze dne 31. 7. 2023. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

..........................................................                               ...........................................................

  razítko a podpis Zhotovitele                                                  razítko a podpis Objednatele
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