
 

 
Smlouva o dílo  

k zajištění projektové přípravy staveb č. 0101 „TV Újezd, etapa 0004 Komunikace – 
rozšíření komunikace Formanská“ a č. 0106 „TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace 

k Šeberovu – ul. V Ladech II“  

 číslo smlouvy HMP: DIL/21/08/007822/2023 
  číslo smlouvy PVS: 0101/HMP17.01/23, 0102/HMP18.01/23 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) 
(„Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem:  Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,  

IČO:   00064581,  

DIČ:   CZ00064581,  

bankovní spojení:PPF banka a.s., Praha,  

číslo účtu:  20028-5157998/6000, 

identifikátor datové schránky: 48ia97h  

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hl. m. Prahy 

(dále jen „HMP“ nebo „objednatel“) 

a 

(2) Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  

IČO:   25656112,  

DIČ:   CZ25656112 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v  Praze pod sp. zn. B 5290,  
bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6060522/0800 

identifikátor datové schránky: a75fsn2  

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva, a  

Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva  

(dále jen „PVS“ nebo „zhotovitel“) 

(HMP a PVS dále též společně jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) 

se dohodly na uzavření Smlouvy následujícího obsahu: 
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

 

A. HMP je coby územní samosprávný celek veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 
písm. d) ZZVZ, přičemž jako veřejný zadavatel zadává veřejné zakázky při výkonu 
relevantních činností ve smyslu § 153 ZZVZ jako tzv. sektorové veřejné zakázky ve smyslu 
§ 151 ZZVZ; 

B. PVS je obchodní společností, ve které HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném 
základním kapitálu a ovládá sto procent hlasovacích práv, přičemž tak HMP ve smyslu 
§ 11 odst. 1 písm. a) ZZVZ ovládá PVS obdobně, jako své vnitřní organizační jednotky. 
S ohledem na skutečnost, že HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním 
kapitálu, je jednoznačně splněna i podmínka dle § 11 odst. 1 písm. b) ZZVZ, dle které 
v ovládané osobě nesmí mít majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný 
zadavatel. Ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ pak platí, že více než 80 % celkové 
činnosti PVS je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ze strany HMP. Strany 
prohlašují, že budou dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby po celou dobu trvání této 
Smlouvy byly splněny veškeré předpoklady pro uplatnění postupu dle § 11 ZZVZ, tedy 
na základě tzv. in-house výjimky; 

C. S ohledem na splnění jednotlivých podmínek in-house výjimky a s ohledem na to, že 
předmět této Smlouvy lze považovat za předmět veřejné zakázky zadávané 
v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 153 odst. 1 písm. e) ZZVZ, je vztah 
založený touto smlouvou možné považovat i za zakázku zadávanou přidružené osobě 
dle pravidel § 155 ZZVZ, přičemž tím jsou naplněny podmínky pro tzv. sektorovou in-
house výjimku; 

D. HMP zamýšlí za současného splnění podmínek vertikální spolupráce v souladu s § 155 
ZZVZ, zajistit prostřednictvím PVS projektovou přípravu vč. zajištění společného 
povolení staveb HMP č. 0101 TV Újezd, etapa 0004 Komunikace – rozšíření 
komunikace Formanská a stavby č. 0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace 
k Šeberovu – ul. V Ladech II.  Zajištění výše uvedené projektové přípravy 
prostřednictvím PVS je nutné z důvodu nezbytné koordinace s projektovou přípravou 
stavby HMP č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 - DN800, 
2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic a et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic, 
kterou ve stejném území zajišťuje PVS.  
 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1 Předmětem plnění je na základě výzvy k podání nabídky a předloženého zadání: 

2.1.1 zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k  podání žádosti 
o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

2.1.2 podání žádosti o vydání společného povolení, případné příprava podkladů a 
návrhů smluv pro zajištění majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených 
pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání 
společného povolení; 
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2.1.3 zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s  dopracováním 
pro provádění stavby (dále i DPS); 

 
pro akci „Stavba č. 0101 TV Újezd, etapa 0004 Komunikace – rozšíření 
komunikace Formanská“ ( Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 
východ, et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic , číslo investiční 
akce PVS 1/0/HMP17.01) 
v následujícím rozsahu: rozšíření a rekonstrukce komunikace Formanská bude 
probíhat ve stávající trase komunikace v délce 974 m a nově v ní budou situovány 
dvě okružní křižovatky. Součásti stavby bude realizace cyklostezky a chodníků, 
které budou částečně odděleny od komunikace a částečně přimknuty k  vozovce, 
splašková kanalizace, dešťová kanalizace veřejné osvětlení a vyžádané přeložky 
inženýrských sítí, komunikace Formanská – komunikace s kruhovým objezdem, 
šířka komunikace se zeleným pásem a chodníkem 13 m až 16 m; povrch asfalt, 

a 
 
pro akci: „Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace k  Šeberovu – ul. 
V Ladech II (Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 
0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic,“ číslo investiční akce PVS 
1/0/HMP/18.01) 
v následujícím rozsahu: kompletní rekonstrukce komunikace včetně odvodnění 
srážkových vod, doplnění chodníků, zpomalovacích prvků a parkovacích zálivů. 
Součástí bude i dopad na přeložky IS, komunikace V Ladech – délka komunikace 
970 m, šířka komunikace 4 m až 6 m; povrch asfalt. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem výzvy/poptávky k podání 
nabídky na veřejnou zakázku/zakázku malého rozsahu. Zhotovitel prohlašuje, že na 
základě své odborné způsobilosti posoudil obsah výzvy/poptávky i celého zadání, 
a že také jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze strany objednatele všechny 
skutečnosti potřebné k realizaci předmětu díla včetně výsledků projektové přípravy 
a pravomocného územního rozhodnutí k části stavby v ulici Formanská, a na základě 
těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této smlouvy místní šetření 
v zájmovém území umístění stavby, jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré 
skutečnosti rozhodující pro provedení díla. 

2.3 Dokumentace bude vypracována a předána v provozuschopné a nezaheslované 
digitální formě. V digitální formě budou předány objednateli situace s popisem 
ve formátu DGN nebo DXF, textové části budou předány ve formátu Microsoft 
Word *.doc. Projektová dokumentace bude vypracována v  souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami, Městskými standardy 
vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy a požadavky orgánů 
státní správy, samosprávy a dotčených subjektů. Dokumentace pro společné 
povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby 
bude v souladu a v rozsahu s požadavky Sazebníku UNIKA a s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  

2.4 Dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby bude dále 
v souladu a v rozsahu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
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veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

2.5 V dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů, 
příslušných městských částí, organizací a správců inženýrských sítí.  

3. OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE 

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli níže uvedenou dokumentaci: 
3.1 Dokumentace pro vydání společného povolení bude obsahovat kromě náležitostí dle 

přílohy č.  9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 

• 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000 ; 
• výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky; 
• v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma ČD, bude v  technické zprávě a 

situaci uveden název trati a  traťový km ; v případě, že stavba zasáhne do 
ochranného pásma metra, bude v situaci zakreslena hranice ochranného pásma; 

• v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré 
náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, 
součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic 
větrání, postup prací, povolená délka zabírky při pažení druh a  způsob pažení 
štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení 
čelby, návrh trhacích prací;  

• budou zohledněny podmínky dohody s OOP MHMP ohledně stávající zeleně; 
• „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, 

technických schválení a technických specifikací; 
• dokumentace bude obsahovat vyznačení všech přepojovaných 

vodovodních/kanalizačních přípojek včetně jejich tabelárního přehledu ; 
• technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů ; 
• vytyčovací výkresy; 
• v případě projektu vodovodního řadu bude součástí projektu kladečské 

schéma; 
• předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách ; 
• přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení 

výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb.); 

• členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí 
zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD 
zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do 
tzv. „jednotné klasifikace staveb“; 

• situace obnovy povrchů komunikací, včetně skladby, příčných řezů, složení 
vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří 
TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických podmínek TSK hl. m. Prahy 

• údaje o geologických a hydrologických poměrech ; 
• 1 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí; 
• 1 x propočet nákladů; 
• součástí projektové dokumentace budou zásady dopravně inženýrských 

opatření během výstavby – DIO; 
• plán kontrolních prohlídek stavby; 
• součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby – ZOV, 

jejichž součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby 
v týdnech. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště a návrh 
záborů jednotlivých pozemků nezbytných pro realizaci výstavby ; 
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• součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.; 

• 6 paré projektové dokumentace;  
• zápisy z výrobních výborů za účasti divize rozvoje, obchodní divize PVS 

(úsek přípravy i úsek realizace), zástupce objednatele a příslušného provozu a 
technického úseku PVK (shoda zúčastněných na konečné podobě PD) 
s podpisy všech zúčastněných budou součástí dokladové části. 

3.2 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy 
č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 

• vychází z předchozího stupně projektu;  
• po uzavření smluvního vztahu svolá projektant výrobní výbor za účasti 

objednatele, obchodní divize PVS – úseku přípravy a realizace a Pražských 
vodovodů a kanalizací, a.s. (dále i provozovatele), na kterém bude 
odsouhlasena konečná podoba dokumentace, zápisy budou součástí dokladové 
části; 

• „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, 
technických schválení a technických specifikací;  

• technická zpráva každého stavebního objektu bude doplněna o: „Podrobný 
popis technického standardu stavebního objektu“ a „Podrobný popis 
uživatelského standardu stavebního objektu“;  

• pro každý z objektů bude zpracován soupis stavebních prací dle vyhlášky 
č. 169/20016 Sb. v členění: pořadové číslo položky, označení cenové soustavy, 
pokud je použita, kód položky podle cenové soustavy, pokud byla použita, 
popis položky, měrná jednotka, množství v  měrné jednotce, výkaz výměr 
k uvedenému množství, jednotkovou cenu, cenu celkem, jednotkovou 
hmotnost; 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude zpracován 
podle přílohy č. 2 – Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, 
soupisu dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, která jsou nedílnou součástí 
této smlouvy; 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude na výzvu 
odsouhlasen cenovým referentem PVS; 

• technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů ; 
• vytyčovací výkresy; 
• v případě projektu vodovodního řadu bude součástí projektu kladečské 

schéma; 
• předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách ; 
• návrh bezpečnostního a kontrolního měření včetně soupisu prací; 
• přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení 

výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb.);    

• členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí 
zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD 
zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do 
tzv. „jednotné klasifikace staveb“; 

• situace obnovy povrchů komunikací, včetně skladby, příčných řezů, složení 
vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří 
TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických podmínek TSK hl. m. Prahy; 

• v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré 
náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek 
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a součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic 
větrání, postup prací, povolenou délku zabírky , při pažení druh a způsob pažení 
štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení 
čelby, návrh trhacích prací; 

• údaje o geologických a hydrologických poměrech ; 
• specifikace nákladů na provozní a manipulační řády, vyplývající z charakteru 

díla; 
• 2 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí v tištěné podobě 

a 1 x digitálně; 
• aktualizace projektu DIO;  
• součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), 

jejichž součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby  v 
týdnech. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště  a návrh 
záborů jednotlivých pozemků nezbytných pro realizaci výstavby ; 

• součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.; 

• dokumentace bude odevzdána v papírové formě v  5 vyhotoveních, a navíc 
6 x situace obnovy povrchů odsouhlasená Technickou správou komunikací 
hl.m.Prahy, a.s. (dále jen „TSK hl.m. Prahy, a.s.“);  

• v digitální formě bude dokumentace odevzdána na jednom CD ve formátech 
DWG a PDF (bez zaheslování) a s rozpočtem ve formátu KROS a XLS 
a se soupisem prací k ocenění ve formátu XLS, včetně aktuálních vyjádření 
a zákresů inženýrských sítí; 

• dále bude předáno jedno CD s dokumentací v PDF a se soupisem prací 
k ocenění ve formátu XLS, včetně určení kódů CPV. (jednotlivé složky budou 
nazvány „ číslo akce, název akce – DPS“ a „číslo akce, název akce – SPO“) 
a dále s rozpočtem ve formátu XLS a s názvem složky „číslo akce, název akce 
– rozpočet“;  

• součástí dokumentace bude návrh bezpečnostního a kontrolního měření včetně 
soupisu prací ve formátu XLS odevzdán papírově i samostatně na CD ; 

• návrh harmonogramu provedení stavby s vazbou na ostatní související projekty 
(vodovod, kanalizační výtlaky) a jejich kordinace. 

4. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel pro účely plnění díla zabezpečí, prostřednictvím provozovatele sítě 
a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy , bezplatné předání následujících 
digitálních dat zhotoviteli, a to nejpozději do 30 kalendářních dní od uzavření této 
smlouvy: 

4.1.1. digitální data k sítím veřejné infrastruktury s výjimkou vodovodní / stokové sítě 
v rozsahu nezbytném pro technické řešení celé akce . 

4.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla. Za tímto 
účelem se zhotovitel zavazuje projednat s objednatelem jednotlivé stupně 
projektové dokumentace vždy alespoň na dvou výrobních výborech a zavazuje se 
respektovat a zapracovat eventuální písemné připomínky objednatele vzešlé z těchto 
jednání. 

4.3 Při přípravě majetkoprávních smluv a majetkoprávního vypořádání pozemků 
s vlastníky dotčených pozemků budou povinnosti zhotovitele a objednatele 
rozděleny následovně: 
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• Zhotovitel zajistí přehled pozemků pro majetkoprávní vypořádání, geometrické 
plány, projednání návrhů smluv s vlastníky pozemků a získání jejich souhlasu. 
Nezískání či neudělení souhlasu není považováno za prodlení zhotovitele  a bude 
řešeno na základě vzájemné dohody stran .  

• Zhotovitel zajistí předložení návrhu smlouvy na uzavření bezúplatného věcného 
břemene povinnému, po předchozím schválení návrhu smlouvy objednatelem, 
bude-li toho zapotřebí. 

• Objednatel zajistí veškeré znalecké posudky, předá zhotoviteli vzorové návrhy 
smluv pro projednání s vlastníky pozemků a následně zajistí jejich uzavření a 
realizaci takto uzavřených smluv. 

4.4 V případě, že zhotovitel v rámci inženýrské činnosti převezme nebo obdrží 
podmínky (stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, z kterých plynou 
další úkony, změny nebo závazky objednatele, předá takovéto podmínky objednateli 
do 14 dnů od jejich převzetí nebo doručení. 

5. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v  následujících termínech: 
 

a) PD pro vydání společného povolení  do 22 kalendářních týdnů od 
podpisu SoD, 

b) podání žádosti o vydání společného povolení do 20 kalendářních týdnů od 
schválení DSP, 

c) DPS   do 16 kalendářních týdnů od 
písemné výzvy objednatele. 

V termínu uvedeném v článku „5. DOBA PLNĚNÍ“ u bodu b) zhotovitel předá 
objednateli doklad o podání žádosti pro vydání společného povolení u příslušného 
odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání 
žádosti pro vydání společného povolení. 

 Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním.  

6. CENA 

6.1 Celková cena za dílo se sjednává ve výši 5 989 817,- Kč bez DPH, slovy: pět milionů 
devět set osmdesát devět tisíc osm set sedmnáct korun českých tj. 7 247 678,57 Kč 
vč. DPH. 

6.2 Z celkové ceny činí samostatně fakturovatelná dílčí plnění: 

Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace k Šeberovu – ul. V Ladech II 

 základní cena bez 
DPH 

DPH 21 % Celková cena vč. 
DPH 

Celková cena  2 466 316,00 Kč 517 926,36 Kč 2 984 242,36 Kč 

Z toho:  

PD pro vydání společného 
povolení  

1 556 176,00 Kč 326 796,96 Kč 1 882 972,96 Kč 

Podání žádosti o vydání 
společného povolení  

234 036,00 Kč 49 147,56 Kč 283 183,56 Kč 

DPS 676 104,00 Kč 141 981,84 Kč 818 085,84 Kč 
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Stavba č. 0101 „TV Újezd, etapa 0004 Komunikace – rozšíření komunikace 
Formanská 

 základní cena bez 
DPH 

DPH 21 % Celková cena vč. 
DPH 

Celková cena  3 523 501,00 Kč 739 935,21 Kč 4 263 436,21 Kč 

Z toho:  

PD pro vydání společného 
povolení  

2 147 203,00 Kč 450 912,63 Kč 2 598 115,63 Kč 

Podání žádosti o vydání 
společného povolení  

353 905,00 Kč 74 320,05 Kč 428 225,05 Kč 

DPS 1 022 393,00 Kč 214 702,53 Kč 1 237 095,53 Kč 

 

6.3 Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 
elektronicky („elektronická faktura"), a to do datové schránky objednatele uvedené 
v záhlaví smlouvy, případně na e-mailovou adresu: posta@praha.eu. Elektronická 
faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat 
originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné 
generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude 
opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o  službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný 
certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných 
poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve 
formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, 
které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve 
formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 
objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 
duplicitně v listinné podobě. 

6.4 V celkové ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně 
vyfakturovány samostatným daňovým dokladem v té výši, v jaké budou správním 
orgánem určeny. Přílohou tohoto daňového dokladu bude kopie příslušného 
rozhodnutí správního orgánu s vyčíslenou výší správních poplatků a doklad 
o zaplacení správního poplatku. 

6.5 V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba 
zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat 
k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH.  

6.6 Kalkulace ceny je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou daňové doklady, které budou 
vystaveny samostatně a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle §  29 
zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v pozdějším znění a musí kromě 
toho obsahovat tyto údaje: 

• číslo smlouvy objednatele 

• číslo a název stavby 
• kontrolní číslo 

7.2 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v  této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k  doplnění. V takovém 
případě se nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a objednatel 
je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový 
daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od 
okamžiku doručení nového řádného dokladu. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s placením daňového dokladu.  

7.3 Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dní od jeho doručení objednateli. Právo 
vystavit daňový doklad vzniká zhotoviteli po předání a převzetí příslušné části 
předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu. Dnem uskutečnění 
zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.  Zhotovitel je povinen 
jednotlivé činnosti fakturovat samostatně dle jednotlivých staveb.  

7.4 Plán vystavení daňových dokladů: 

a) PD pro vydání společného povolení……………………do 15 dnů od předání DSP 
b) podání žádosti pro vydání společného povolení………...do 15 dnů od nabytí právní 

moci společného povolení 
c) DPS………………………………………………..........do 15 dnů od předání DPS 

 
7.5 Zhotovitel se zavazuje, že: 

7.5.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem 
zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),  

7.5.2 neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce 
ve smyslu ust. §106a zákona o DPH, 

7.5.3 neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. 

7.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle 
§109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle 
§109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce 
daně ze strany objednatele se závazek objednatele vůči zhotoviteli považuje 
za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou informaci o takovém 
postupu objednatele. 
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8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, 
se sjednává pro případ porušení těchto smluvních povinností: 

8.1.1 bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla dle ustanovení článku „5. DOBA 
PLNĚNÍ“, nebo s předáním podepsaných majetkoprávních smluv, nebo podmínek 
(stanovisek apod.) vyjadřujících se orgánů či organizací dle ustanovení článku 
„4. SOUČINNOST OBJEDNATELE“; 

8.1.2 bude-li předané dílo vadné a zhotovitel bude v  prodlení s odstraněním vad. 
Prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění vad (není-li 
dohodnut, platí termín 14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání 
bezvadného díla. 

8.2 Smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, 
se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu. 

9. AUTORSKÁ PRÁVA 

9.1 Za předpokladu, že některá část díla dle této smlouvy splňuje či bude splňovat znaky 
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů platí pro takováto autorská díla ujednání obsažená v  rámci tohoto článku.  

9.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k  výkonu práva autorská 
díla zhotovená dle této smlouvy užít (licence) k  provedení předmětných staveb, 
pořízení rozmnoženin a jejich prezentace či jiného šíření těchto rozmnoženin 
v rozsahu neomezeném s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že není nijak omezen v poskytnutí tohoto oprávnění. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli uvedenou licenci jako výhradní a tuto licenci 
poskytuje objednateli s ohledem na výši sjednané ceny v čl. 6 této smlouvy 
bezplatně.  

9.4 Objednatel má právo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorská díla nebo 
jejich část nebo autorské dílo či jeho část spojit či zařadit do díla souborného 
a kolektivního.  

9.5 V rámci udělené licence je objednatel oprávněn dále užívat autorské dílo zejména 
v podobě vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace aj.) shora 
uvedených staveb nebo pro její přepracování, doplnění nebo změnu projektové 
dokumentace.  

9.6 Zhotovitel uděluje licenci na dobu neurčitou, přinejmenším však na  dobu trvání 
majetkových práv k autorskému dílu dle ustanovení § 27 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že získal před podpisem této smlouvy veškerá povolení 
a souhlasy autorů a/nebo třetích osob ohledně postoupení výkonu veškerých 
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majetkových práv těchto autorů a/nebo třetích osob, které byly vytvořeny ke splnění 
povinností plynoucích z této smlouvy, na objednatele. Pro případ bude-li to třeba, 
zhotovitel podpisem této smlouvy zaručuje, že postoupí na objednatele veškerá 
majetková práva autorů a/nebo třetích osob bezodkladně poté, kdy takové právo 
vznikne. 

9.8 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v  budoucnosti 
ukázalo, že zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům 
(např. na základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se 
zhotovitel poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví 
autoři poskytli na tento případ objednateli licenci k  autorským dílům za podmínek 
uvedených v tomto článku. 

10. ZÁRUKA 

10.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně 
a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními 
normami. 

10.2 Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže 
provedení díla neodpovídá předmětu plnění určeném ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo 
stanovené platnými českými technickými normami, normami EU a právními 
předpisy, přičemž pokud některou součást plnění bude upravovat více zákonů, 
standardů, norem, doporučení výrobce apod. odchylně, použije se bez ohledu na 
míru závaznosti takového přepisu, normy či doporučení, kritérium nejpřísnější. 
Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v  předaných podkladech 
nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době 
jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla 
(např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, 
sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).  

10.3 Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 2 let ode dne rozhodnutí povolení užívání 
budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v  této době budou odstraněny 
v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Zhotovitel projektové 
dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku 
popřípadě objednateli vzniknou. 

10.4 Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele 
o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, 
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se ve smyslu § 2903 občanského zákoníku považuje za opatření potřebné 
k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v  důsledku vad díla. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.1.1 práce nezačaly podle termínu nebo v plnění dochází k prodlení na straně 
zhotovitele o více než 30 dnů; 

11.1.2 výkony zhotovitele neodpovídají požadavkům objednatele ; 

11.1.3 v průběhu provádění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi a zhotovitel na výzvu objednatele ani v přiměřené 
lhůtě poskytnuté objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
nezačne provádět řádným způsobem; 

11.1.4 zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo 
hrozící úpadek;  

11.1.5 pokud od realizace budoucího projektu bude odstoupeno ; 

11.1.6 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  

11.2 V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují dohodou písemně 
vypořádat vzájemně přijatá plnění do 30 dnů  od ukončení smluvního vztahu. 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost 
o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či technických 
a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou považovány 
za know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé 
smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění 
povinností ze smlouvy o dílo (dál i jen důvěrné informace). Tato povinnost není zánikem 
této smlouvy, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v  této smlouvě o dílo 
stanoveno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna jakoukoli důvěrnou informaci 
sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí 
osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje 
za podstatné porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v 
případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy a dokumentovat 
přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž 
tuto dokumentaci předloží na výzvu objednatele/PVS ke kontrole. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, v platném 
znění a souvisejícími právními předpisy.  
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13.2 Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze ke snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci 
obsahu.  

13.3 Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

13.4 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

13.5 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu 
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.  

13.6 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, 
a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak 
nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké 
převyšuje penále stanovené zákonem.  

13.7 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§ 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.  

13.8 Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními 
dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.  
Změnové listy s uvedením změn díla zpracované zhotovitelem a odsouhlasené 
objednatelem budou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo, který bude 
stranami uzavřen. Strany si v této souvislosti pro zamezení jakýchkoli pochybností 
výslovně sjednávají, že změny díla budou realizovány již na základě odsouhlasených a 
podepsaných změnových listů, a to bez ohledu na dobu uzavření dodatku ke smlouvě o 
dílo, tedy že odsouhlasený a podepsaný změnový list představuje pokyn objednatele 
k realizaci změny díla. Právo zhotovitele fakturovat a požadovat po objednateli uhrazení 
řádně provedených změn díla vzniká nabytím účinnosti příslušného dodatku ke smlouvě 
o dílo týkající se změn díla.  

13.9 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné 
podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se 
smlouva bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy 
k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona 
č. 297/ 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13.10 Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel může předmět díla 
(s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k  zadání při vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a zpracování stavební projektové dokumentace. 

13.11 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve 
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smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s  poskytováním 
veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům. 

13.12 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech jejího 
podpisu a plný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené 
ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.13 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je 
tato smlouva uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních 
stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o 
registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li 
určitá část této smlouvy anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní 
tajemství atp., zhotovitel na tyto části smlouvy o dílo upozorní a objednatel před 
uveřejněním smlouvy zajistí potřebnou ochranu takových údajů. Totéž platí o jakémkoli 
dodatku k této smlouvě ve smyslu ustanovení čl. 13.8 této smlouvy. 

13.14 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh,  a že 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.  

13.15 Pravomoc k uzavření této smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města 
Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4.2023, 
odst. 1 písm k). 

Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s.  

   

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Ing. Petr KALINA, MBA 

ředitel odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy 

Ing. Pavel VÁLEK, MBA 

předseda představenstva 

 

  

_______________________________________ 

 

 Mgr. Martin VELÍK 

místopředseda představenstva 

 

   

   

Přílohy smlouvy o dílo:  
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny 



Příloha č. I - Kalkulace ceny v Kč

Cena PČ Cena IČRekonstrukce komunikace V Ladech
bez DPH DPH 21% s DPH bez DPH DPH 21% s DPH

Zabezpečeni vstupních podkladu (VSP1
Sludie
Geodetické práce
Geologická rešerše
Zjištění IS
Zpracováni DIQ
Majetkoprávní elaborát
Znalecké posudky na pozemky
Plán BOZP
Požárně bezpečnostní řešeni
Dokumentace pro vydání společného povolení ÚR a SP (DUSP)
Vydáni společného povoleni ÚR a SP (IČ USP)
Dokumentace pro VŘ (DVZ/TDW) ♦ soupis prací

441 475 ICelkem PČ + IČ cena 2 102 260 2 543 735 364 056 ~6 452 440 508
2 466 316 517 926 2 984 242CELKEM CENA

Cena PČ Cena IČ
Rekonstrukce komunikace Formanská

bez DPH DPH 21% s DPH bez DPH DPH 21% s DPH
Zabezpečeni vstupních podkladů íVSP)
Geodetické práce
Geologická rešerše
Zjištění IS
Zpracováni DIQ
Majetkoprávní elaborát
Znalecké posudky na pozemky
Plán BOZP
Požárně bezpečnostní řešeni
Dokumentace pro vydání společného povolení UR a SP (DUSPJ
Vydáni společného povoleni ÚR a SP (IČ USPI
Dokumentace pro VŘ (DVZ/TDW) + soupis prací

Celkem PČ + IČ cena 2 972 982 624 326 3 597 308 550 519 115 609 666 128
CELKEM CENA 3 523 501 739 935 4 263 436
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