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SMLOUVAO DÍLO

avřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako občanský zákoník)

Č. smlouvy objednatele: 960/2023
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO
DIČ OZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46 MKOLP0036BLPj
Bankovni spojeni eska sporitelna as., Kohn
Císlo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.
Zapsaný 0335010 u MS v Praze
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 09354603
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky dfpeip6
Bankovnĺ spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 6076189329/0800
(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupujĺcí smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacĺho řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb.,ozadávání veřejných zakázek, veznění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Kolín V,ZŠ Ovčárecká -



rekonstrukce vstupního prostoru a rozdělenĺ učebny' v souladu se zadávací dokumentací a 
nabídkou zhotovitele. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 
„Kolín V, ZS Ovčárecká - rekonstrukce vstupního prostoru a rozdělení učebny" v rozsahu a 
piném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost PlanPoint, s.r.o., Ing. 
Bohuslav Friedrich, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9, ČKAIT 0015161 (dále také jen jako 
„projektová dokumentace"), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních 
prací ze dne 09.07.2023 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále 
jen jako „dílo"). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této 
smlbuvy. 

2. Dílo není členěno na dílčí části. 
3. Místem provádění díla je pozemek parc. č. 1303v katastrálním území Kolína obci Kolín. Dílo bude 

prováděno v budově Základní školy Kolín V. Ovčárecká 374 na adrese Ovčárecká 374 280 02 
Kolín V. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 
rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení. - 

5. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, s koordinátorem 

BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

• uvedení prostor či pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 
ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 
počtu 3 pare, 

• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy 
a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
avšech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu ad.), 

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 
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7 V. Doba pinění 

Smluvnĺ strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení prováděnĺ díla - konec července 2023, nejpozději však do pěti pracovních 

dnů ode dne předání staveniště. 

• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termĺnu, nejpozději však do 
15.09.2023. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dĺlo podle podrobného časového harmonogramu stavby, který 
bude zhotovitelem zpracován a předložen objednateli ke schválení do 14 dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště. Objednatel je povinen se vyjádřit k harmonogramu do 10 kalendářních dnů 
od jeho obdržení a zhotovitel je povinen jej přepracovat dle připomínek objednatele. Harmonogram 
odsouhlasený objednatelem je pro zhotovitele závazný. Harmonogram stavby musí obsahovat 
stručný popis hlavních činností, konkrétní časové milníky provádění díla a odhad finančních objemů 
fakturace v jednotlivých měsících realizace díla. 

3. Dodrženi shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle Čl. Vlil, této 
smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle či. XII. této 
smlouvy. 

Vl. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dĺlo v celkové výši: 

Cena bez DPH I 588 000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 333 48,- Kč 
cena celkem včetně DPH I 921 480,- Kč 

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení dĺla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu prováděnĺ díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace dĺla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a'dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předánĺ díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v či. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto Výslovně přijímá nebezpečĺ zrněný okcilností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

Vil. Platební pódmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného předávacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek. Tento předávací 
protokol vypracuje zhotovitel k předání a převzetí díla. Objednatel se vyjádří ke předávacímu 
protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených 
prací a dodávek bude součástí faktury za dokončené celé dĺlo. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstřĺku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčenĺ o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 



e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného piněnĺ za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujĺcĺ oprávněnost, formálnĺ a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti faktury, a to 30 dní od doručenĺ objednateli. 
Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktura bude zaslána na adresu sídla objednatele 
včetně soupisu provedených dodávek a pracĺ a vzájemně odsouhlaseného předávacího či 
zjišt'ovacího protokolu, které budou součástí faktury. 

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ 
zdanitelného piněnĺ. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (přĺpadně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvĺm zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musĺ být vrácena do.data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, nenĺ objednatel v prodlenĺ 
s placenĺm přĺslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručenĺ 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu dĺla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutĺ zdanitelného piněnĺ veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovĺdajĺcí dani z přidané hodnoty 

uhradit přĺmo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O. tuto část bude na základě 
dohody smluvnĺch stran snĺžena cena díla a zhotovitel obdržĺ pouze cenu díla (části dĺla) bez DPH. 

VIII. Smluvní pokuty 

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 
pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny dĺla za každý započatý den prodlení do dne předánĺ řádně 
zhotoveného díla objednateli. 

2. Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dĺlo v souladu s časovým harmonogramem 
odsouhlaseným zhotovitelem (byl-li vyhotoven), zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ 
takového porušení smluvnĺ pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny dĺla za každý započatý deh, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

3. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstraněnĺ vady 
předmětu díla podle čI. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedenĺ mĺsta provádění dĺla do původního stavu podle Čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

4. V souladu s občanským zákonĺkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhrad.ě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženĺ písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlenĺ s úhradou jakékoli smluvní pokuty -podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve Ýýši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlenĺ. 

5. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy nenĺ dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušenĺm jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podletéto smlouvy. 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

1. Před zahájenĺm prováděnĺ díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předánĺ staveniště 
zhotoviteli a založen stavební denĺk. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšĺho za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetĺm staveniště 
k provedení dĺla přecházĺ na zhotovitele nebezpečĺ škody na díle až do doby řádného provedení 
dĺla. 
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3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních pracĺ vést stavebnĺ deník v souladu 
Y s ustanovením 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
‚ náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro pinění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v piném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
L objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 

popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce 
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku c odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků,, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použitĺ pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počínáběžet dnem předání díla bez vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla ‚nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu.s pokyny objednatele. 

4. Rří.padnou :reklamaci vady díla (at' již z titulu vadného pinění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně.po jejím zjištěnípísemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak .se projevuje ajakým způsobem a vjakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 

5. Termín odstraně'ní..vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termĺnu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházejĺcí věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení pĺsemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. ‚ 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak. 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 



nedostatky díla, jakož za Škody způsobené při prováděnĺ díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řĺdí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovĺdá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

Xl. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
Uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na územíČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko zrněny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 
Nastanou-ii mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3 Změna termínů uvedených v či. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolven.čnízákon) veznění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro, účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoli.vdůvoduvypoví, je zhotovitel 

poviher nabídnout objednateli. k převzetí rozpracované dílo nebo jěho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli ‚však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jehočásti, je-li to,'možné:'.'.Vpřípadě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo. jehoěást 'dle předchozí věty, je' povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části. 

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílonebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla,do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. ‚ 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 'o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla, a ' 
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Í • nahradit dbjednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončenĺm této

/ smlouvy, a to za podmĺnky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči pinit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečĺ.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdravĺ při práci (BOZP), požárnĺ ochrany (PO) a ochrany
životnĺho prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastnĺ dozor nad bezpečnostĺ práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravĺ při
práci, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů a nařízenĺ vlády č. 591/2006 Sb., o bližšĺch minimálních
požadavcĺch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništĺch, ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisů.

4. Zjistĺ-li zhotovitel při prováděnĺ díla skryté překážky týkajícĺ se místa, kde má být dĺlo provedeno,
a tyto překážky znemožňujĺ provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosaženĺ dohody o změně
dĺla je zhotovitel oprávněn prováděnĺ díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud
jednajícĺ osoba učiní dané právní jednánĺ nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel nenĺ oprávněn pověřit prováděnĺm dĺla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
• objednatele&

• zhotovitele& '

8. Tato smlouva podléhá uveřejněnĺ v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch
podmĺnkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. TotoLijednánĺ
však nebránĺ tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejněnĺ vregistru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v přĺpadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzenĺ obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvnĺ strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzenĺ o uveřejněnĺ smlouvy v registru smluv od správče registru
smluv, nijak dáleLo tétd skutečnosti informován. .

9. Smluvní strany dále výslovňě souhlasí s tĺm;aby.tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
‚7Přehled'snluvvedeném óbjédnatelem, který obsahuje údaje o srnlúvní straně, datUm užavřenĺ

' smlouvy, předmětu smlouvy a'výše piněnĺ. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezenĺ zveřejněna jak na oficiálnĺch webových stránkách
objednatele, tak i v registľu smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolenĺ k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmĺnek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně čĺslovaných pĺsemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvnĺch stran. Dodatky se stávajĺ
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řĺdĺ
ustanoven mi občanského zákonĺku.

3. Jakákoli práva nebo povinnostiztéto smlouvyjezhotovitel oprávněn postoupit na třetĺ osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smĺrně a pro
takový přĺpad se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona Č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve zněnĺ pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasĺ s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem. ‚

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejněnĺ v registru smluv.
Je-Ii nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovenĺ obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.
Nedílnou součástĺ této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:•

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 24.07.2023, usnesení Č. 1841/30/RM/2023.

4 .
V Kolíně Li ........

za objednatele \
Mgr. Iveta Mikšíko
I. místostarostka m



SLEPÝ ROZPOČET 

Rozpocet SO04 Ucebna s recepci JKSO 
________________ 

Objekt _____________________________________________ 
SKP 

_______________ 

S004 Ucebna s recepci Merna jednotka 
________________ 

Stavba 
__________________________________________________ 

Počet jednotek 
_________________ 

2022/063 Rekonstrukce prostor ZS Ovcarecka 374 Kohn Naklady na mj 0 
Projektant ________________________________________________________ Typ rozpočtu __________________ 
Zpraovatel projektu 

______________________________________________________ ___________________ __________________ 

Objednatel ______________________________________________________ ___________________ __________________ 

Dodavatel Dle výběrového řízení Zakázkové číslo 
__________________ 

Rozpočtoval 
______________________________________________________ 

Počet listů 
__________________ 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Zakladni rozpoctove naklady Ostatni rozpočtove naklady 
_______________ 

HSV celkem 570 202 Ztížené výrobní podmĺnky 2 500 

Z PSV celkem 541 523 Oborová přirážka 1 500 

R M práce celkem 101 190 Přesun stavebních kapacit 5000 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 25 000 

ZRN celkem 1 212 916 Zařízení staveniště 50 000 

__________________ _________________ 
Provoz investora 2 000 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 15 000 

ZRN+HZS 1 212 916 Ostatní náklady neuvedené 1 000 

ZRN+ost.náklady+HZS 1 314 916 Ostatní náklady celkem 
_________________ 

102 000 
Vypracoval Za zhotovitele Za objedflatele 
Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum : Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0% 1 314 916 Kč 
DPH 21,0% 276132 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč 
DPH , 0,0 % 0 Kč 

CNA ZA OBJEKT CELKEM I 591 O48Kč 

Poznámka: 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 
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/ 
Stavba: 2022/063 Rekonstrukce prostor ZŠ Ovčárecká 374-Kolín Rozpočet: SO04 

I [ Objekt: SO04 Učebna s recepcí Učebna s recepcí 

( REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS 

1 Zemní práce 132 679 0 0 0 0 

100VD Ostatní materiál 64 820 0 0 0 ' 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce 48 013 0 0 0 0 

4 Vodorovné konstrukce 30 514 0 0 0 0 

41 Stropy a stropní konstrukce 5 600 0 0 0 0 

61 Upravy povrchů vnitřní 7 630 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 22 406 0 0 0 0 

64 Výpině otvorů 3410 0 0 0 0 
94 Lešeníastavební výtahy 13180 0 0 0 0 

95 Dokončovací kce na pozemstav. 5 336 0 0 0 0 

96 Bourání konstrukcí 7 245 0 0 0 0 
97 Prorážení otvorů 31 779 0 0 0 0 

99 Přesun hmot 21168 0 0 0 0 
M600 Rozvaděč 14 000 0 0 0 0 

721 Vnitřní kanalizace 0 1 575 0 0 0 
722 Vnitřní vodovod 0 1 300 0 0 0 
725 Zařizovací předměty 0 4 295 0 0 0 
730 Ústřední vytápění 0 18 000 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 162 340 0 .0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 170 714 0 0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0 50 683 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 3 325 0 0 0 
783 Nátěry 0 23 221 0 0 0 
784 Malby 0 22 620 0 0 0 
M20 MAR,IQ 0 19 650 0 0 0 
M73 Vedlejší a ostatní náklady 0 28 300 0 0 0 
M75 Ostatní 0 35 500 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 50 620 0 
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 0 0 0 14'570 0 
M65 Elektroinstalace 0 0 0 36 000 0 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 162 424 0 0 0 0 

CELKEM OBJEKT 570 202 541 523 0 101 190 O 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Nazev VRN Kc % Zakladna Kc 
Ztížené výrobní podmínky ____________ ___________ 

0 0 
Oborová přirážka 

____________ ___________ 
0 0 

Přesun stavebních kapacit 
____________ ____________ 

0 0 
Mimostaveništní doprava 

____________ ____________ 
0 0 

Zařízení staveniště 
____________ ____________ 

0 0 
Provoz investora 

____________ ___________ 
0 0 

Kompletační činnost (IčD) 
____________ ___________ 

0 0 
Rezerva rozpočtu 

____________ ___________ 
0 0 

CELKEM VRN O 
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Slepý rozpočet 

Stavba: 2022/063 Rekonstrukce prostor ZS Ovčárecká 374-Kolín Rozpočet: 5O04 

Obiekt: SO04 Učebna s recepcí Učebna s 

.:;';., 
: 

Pc Čislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena I MJ celkem (Kc) 

Díl: I Zemní práce ________ _______________________ 
1 1131 07123R00 ......... I. 0,49 1 800,001 126 882,00 

______________ 

6,65*10,60 70,49 _____________________________ 
174101102R00 Zásyp ručn. zhu. Im. 00saze I.3,86 1 500,00 5796,75 

po osazení ocelového profilu:6,55*0,20*0,30 .0,39 

- ______________ 
pod podlahu:6,55*10,60*0,05 3,47 _____________________________ 

- Celkem za I Zemni prace 
________ I 132 678,75 

Díl: IOOVD Ostatní materiál 
_____ ________ _________ ______________ 

3 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 300,00 50,00 15 000,00 
4 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 350,00 50,00 17 500,00 
5 34142157 Vodič silóvý pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 40,00 350,00 14 000,00 
6 34535405 Strojek přepínače sériového, řaz.5 3558-A05340 kus 3,00 180,00 540,00 
7 34536492 Kryt spínače Tango 3558A-A652 kus 3,00 180,00 540,00 
8 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 36,00 80,,00 2 880,00 
9 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 3,00 80,00 240,00 

10 34551612 Zásuvka Tango. 5518A-A2359 kus 36,00 200,00 7 200,00 
11 3457115961 Trubka elektroinst. ohebná Super MonolieX 1220 m 60,00 80,00 4 800,00 
12 34571518 Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 kus 43,00 40,00 1 720,00 
13 34571521 Krabice univerzální z PH KU 68-1903 kus 10,00 40,00 400,00 

Celkem za 100 VD Ostatn, matenal 
________ _________ 

64 820 00 

OH: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
_________ _________________________ 

14 340001001R00 
• v.900,00 9720,00 
2,55*2+1,30 6,40 

_____________ 

1,30+0,90*2+1 ‚30 4,40 ____________________________ 
15 342262411 RT2 Příčka SOK 2x OK, 2x opi. ti. 150 mm izolace desky protipožární 

tI. 12,5 mm, El 45DP1 m2 26,90 1 300,00 34 964,80 

______________ 

6,56*4,10 26,90 _____________________________ 
16 346244381 RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché 

maltové směsi m2 2,56 1 300,06 3 328,00 

______________ 

1,00*1,35+1,10*1,10 2,56 _____________________________ 
Celkem za 3 Svisle a kompletni konstrukce 

________ 
48 012,80 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
________ ________________________ 

17 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14-22 včetně 
dodávky profilu IPE č. 16 t 0,26 30 000,00 . 7 734,00 
4*2,00*17,90/1000 0,14 

_____________ 

4*1,60*17,90/1000 0,11 ____________________________ 
18 413941125RU2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně 

dodávky profilu U č. 24 t 0,51 30 000,00 15 204,00 

______________ 

7,00*36,20*2/1000 0,51 _______________________________ 
19 416119999R00 Tm I.5,38 200,001 1 075,84 

______________ 

6,56*4,10*2*0,10 5,38 _____________________________ 
20 R pronájem autojeřáb pro osazení Uč.240 do podlahy I hod 5,00 1 300,00 6 500,00 

- Celkem za 4 Vodorovne konstrukce 30 513,84 

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 
21 548919991 R00 Pnplatek pri svarovani U 240 kus 7 00 800 ooj 5600 00 

- ______________ 
7,00 7,00 

- 
Celkem za 41 Stropy a stropni konstrukce I 5 600,00 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní . ' 

22 612421331R00 . ?!°:.2!°. I. 200,001 4748,80 
3,50*(8,00*2+6,56)*0,20 15,79 

7 
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______________ 
3,50*(2,40*2~6,56)*0,20 7,95 _______________________________ 

23 612425921 R00 Omítka vápe. ávnitřního ostění-hladká štuková.m2 .6,01 180,001 2880,90 

- ______________ 
1,65*(1,35*2+0,90*2+2,05*2+1,10) 16,01 ' 

- Celkem za 61 Upravy povrchu vnitřni 
' I 7 629,70 

DH: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
________ _________________________ 

24 631312611R00 Mazanina betonová ti. 5-8cm C 16/20 (B 20) lehčený s 
keramickým kamenivem m3 3,30 4 500,00 14 827,50 

______________ 
(13,30.l52,60)*0,05 3,30 _____________________________ 

25 631591115R00 . a. 2 300001 7578,50 

• ______________ 
(13,30+52,60)*0,05 3,30 _____________________________ 

Celkem za 63 Podlahy a podlahove konstrukce I 22406 00 

DH: 64 Výpině otvorů 
_______ _______________________ 

26 642944121RT6 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 120x2025 kus 2,00 1 300,00 2 600,00 
El 30 DP3-C: 0,00 

- _______________ 
Standardní ocelová zárubeň pro dveře spožární odolností:2 2,00 ________________________________ 

27 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25cm včetně 
dodávky parapetní desky š. 25cm m 1,80 450,00 810,00 

_____________ 
0,90*2 1,80 ___________________________ 

Celkem za 64 Vypine otvoru 3410,00 

DH: 94 Lešenia stavební výtahy 

28 941955003R00 Leše. lehké pomocn.výška podlahyd.‚5m. I. 5,90 oo,00l 13180,00 

______________ 
13,30+52,60 65,90 

- Celkem za 94 Lesen, a stavebni vytahy I 13 180 00 

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 

29 952901111 R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m celkový úklid m2 - 66,701 80,00 5 336,00 
ť Celkem za 95 Dokoncovaci kce napozem stav 5 336,00 

DH: 96 Bourání konstrukcí 
________ _________________________ 

30 962032241R00 Bourá. ivazcihe. lenýchn. MC. I. 1 300,001 5244,72 

______________ 

6,56*4,10*0,15 . 4,03 _____________________________ 
R Odstranění nástěnné tabule I kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 
Celkem za 96 Bouran, konstrukci 

________ 
7 244 72 

Dl: 97 Prorážení otvorů 
_______ _____________________ 

32 971028681 R00 V. ?.' .... 2. otl.90cm.3,05 800,001 2436,56 
0,65*1,30*2,55 2,15 

______________ 

0,55*1 ‚35*1 ‚20. 0,89 _____________________________ 
33 973032616R00 Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice l0xl0x5cm kus 53,00 20lí,00 10 600,00 
34 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3cm m 150,00 100,00 . 15000,00 
35 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10cm m 15,00 230,00 3450,00 
36 978059531 R00 Odsekání obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,25 130,00 292,50 

.. .. 2,25 _______________________________ 
Celkem za 97 Proraženi otvoru 31 779,06 

Díl: 99 - Přesun hmot 

37 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t I 16,28 1 300,00 21167,92 

- 
Celkem za 99 Přesun hmot 21167,92 

Díl: M600 Rozvaděč 

38 600500VD Úprava a dopinění stávajícího rozvaděče soubor 1 'ool 14 000,00 14 000,00 

Celkem za M600Rozvadeč 1400000 

Díl: 721 . Vnitřní kanalizace ___________________ ______________ 

39 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 1,00 450,00 450,00 
40 721 176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 2,50 450,00 1 125,00 

- Celkem za 721 Vnitřni kanalizace ' I 575,00 

DH: 722 Vnitřní vodovod ___________________ ______________ 

41 722172711R00 Potrubí. plastové PP-R Ekoplastik, PN20 m 2,50 430,00 1 075,00 
42 722181211RT7 Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,50 45,00 112,50 
43 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 2,50 45,00 112,50 

Celkem za 722 Vn,třn, vodovod I 300,00 

Díl: 725 - Zařizovací předměty 
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44 725017133R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, barva soubor 1,00 1 250,00 1 250,00 
45 72501 7138R00 Kryt sifonu umyvadel bílý + sifon soubor 1,00 450,00 450,00 

725210821ROO Demontáž umyvadel soubor 1,00 45,00 45,00 
47 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00 1150,00 1150,00 
48 725829201 ROO Montáž baterie umyv.a dřezových,sprchových chromových 

- ______________ ___________________________________________________ 
kus 1,00 1 400,00 1 400,00 

49 725861102 Zápachové uzávěrky umyvadlové ks 1,00 0,00 0,00 
50 55144110 Baterie umyvadlová nástěnná kus 1,00 0,00 0,00 

55161601 sifon umyvadlový kus 1,00 0,00 0,00 

- 
Celkem za 725 Zařizovací předmety 4 295,00 

Díl: 730 Ústřední vytápění 
________ ________________________ 

52 R Dodávka a montáž radiátor typ 22L/060120 s regulačním 
ventilem DAnfossRA-N kpl 1,00 18 000,00 18 000,00 

- _____________ 
+ trubky 2*2m:1 1,00 ____________________________ 

- 
Celkem za 730 Ustředn, vytapěni 18 000 00 

DH: 766 Konstrukce truhlářské 
_____ _________ __________ 

53 766661422R00 Montáž dveří protipožárních lkříd. 1100/1970 kus 2,00 10000,00 20000,00 
54 766662811 ROO Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 1,90 50,0d 50,00 

766670021 ROO Montáž kliky a štítku včetně dodávky kován í,zámek kus 2,00 500,00 1 000,00 
56 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm délka llOOmrn 

- _______________ 
výška 20mm kus 2,00 250,00 500,00 

57 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu kus 1,00 45000,00 45000,00 
58 766812215R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny kus 1,00 18 oďö,00 18000,00 

R úprava stávajícího podhledu kpl 1,00 6 000,00 6 000,00 
60 61165604 Dveře vnitřní protipožární 1100/1970 El 30 DP3-C kus 2,00 16500,00 33000,00 

dveře spořární odolností, povrch barva bílá: 0,00 
materiál křídla DTD opatřena CPL laminátem: 0,00 

zámková tozeta, klika-klika, systém generálního: 0,00 

_______________ 
klíče, 02, 03:2 2,00 ________________________________ 

61 61187188 Prah dubový délka 110 cm šířka 10cm tI. 2cm kus 2,00 250,00 500,00 
62 61581616 Kuchyňská linka délka cca 1800mm 3 moduly kpl 1,00 38000,90 3000,00 

1* dřez nerezový s odkapem s otvorem pro baterii: 0,00 
rozměr 615/500mm vana(340*370*155mm): 0,00 
1* baterie stojánková páková chrom: 0,00 
1* chladnička vestavna (82/61/61 mm): 0,00 

korpus police sokl dveře- LTD tl.l8mm, světlý dub,: 0,00 
hrany ABS tl.lmm (u dveří hrany ABS tI. 1,5mm), u polic: 0,00 

ABS hrana i na nepohledových hranách,: 0,00 
úchyty-oblé s roztečí 128mm, matný nikl(matný chrom): 0,00 
kování dveří-miskový závěs s klipovou rychlomontáží: 0,00 
s tlumeným dorazem: o,00 
dojezdy šuplíků-korpusové lišty a bočnice-ocel,krémově bílá: 0,00 

délka 500mm, s částěčným výsuvem,: 0,00 
záda skříněk-sololit s povrchovou úpravou v dekoru světlý dub: ‚ 0,00 
pracovní deska-s povrchem HPL v tl.3,8cm šedá: 0,00 
imitace kamene,: o,00 
spodná skříňky-3 moduly1* s integrovanou chladničkou: 0,00 
1* integrovaný koš pod dřez, 3*  šuplík bočnice šuplíků: 0,00 

______________ 
150mm pojezdy:1 1,00 _____________________________ 

63 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,24 1 200,00 289,66 

- 
Celkem za 766 Konstrukce truhlařske 

________ 
162 339,66 

DH: 767 Konstrukce zámečnické 
64 767581801 ROO . aze. 5, 600,001 39540,00 

______________ 
13,30+52,60 65,90 _____________________________ 

65 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 13,30 ' 230,001 3 059,00 

- ______________ 
13,30 13,30 _____________________________ 

66 767583711R00 Montáž závěsných táhela nosných roštů pro podhledy. m2 13,30 230,001 3059,00 
13,30 . 3,30 
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67 767584153R00 Montáž podhledů kazetových, 60x60 nad 20 m2 sádrokarton 

m2 65,90 1 000,00 65 900,00 

______________ 
13,30+52,60 65,90 

_____________________________ 68 767613102R00 Montáž oken hliník-recepční okno 051300*1200 kus 1,00 6011,00 6011,00 
69 767649191 R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 2,00 600,00 1 200,00 
70 28392412 Okno recepční 1300/1200 kus 1,00 18000,00 18000,00 

okno s požární odolní El 30 DP3-C, povrch RAL 9007: 0,00 

dělené s jedním otevíravým oknem, materiál rámu: 0,00 
hliník, zasklení čiré bezpečnostní, systém generálního: 0,00 

______________ 
klíče, 04:1 1,00 

_______________________________ 71 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 2,00 6 000,00 12 000,00 
72 59595966.A Podhlěd kazetový sádrokarton 600/600 E2 m2 14,63 1 500,00 21 945,00 

- ______________ 
13,30*1,10 14,63 

_____________________________ 
Celkem za 767 Konstrukce zamečnicke 

- I 170 714,00 
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 

________ ________________________ 
73 775411810R00 . řibíje. 

10,001 342,00 

______________ 
6,55*2+10,55*2 34,20 

_____________________________ 
775413023R00 t.v.10. ?.? 100,001 4700,00 

______________ 
(2,40*2+6,55*4+8,00*2) 47,00 

_______________________________ 
75 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených m2 66,70 80,00 5 336,00 

- ______________ 
66,70 66,70 _______________________________ 

76 775524000R00 Položení vlysovýc. podia. příbíjených.
I............ 5,90 ioo,00I 6 590,00 

______________ 
13,30±5260 65,90 _____________________________ 

775592000R00 Brouše.dře.
I..... 2 100,001 6 590,00 

______________ 
13,30+52,60 65,90 

_____________________________ 
775599120R00 lmpregn.Podlah vlysových.

100,001 6590,00 

______________ 
13,30+52,60 65,90 

_____________________________ 
775599141R00 n. podia ‚přebrouše.

I...... 2 100,001 6590,00 

_____________ 
13,30+52,60 65,90 ____________________________ 

61193210 
.Y ...

odlahov.t
.l:.!. b...?.Y................... 72,49 ioo,00l 7 249,00 

' (13,30+52,60)*1,10 72,49 ____________________________ 
61413310 A . ř.?.Y..buke.

I.............. 100,001 5170,00 

______________ (2,40*2+6,55*4+8,00*2)*1 ‚10 51,70 _______________________________ 
82 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 1,09 1 400,00 1 526,16 

- 
Celkem za 775 Podlahy vlysove a parketove 50 683,16 

Díl: 781 Obklady keramické 
_________ ‚ 

83 781415015R00 Montáž obklad.stěn.'
:..................................................... I. 80Ó,00 1 800,00 

______________ 
1,50*1,50 2,25 

_____________________________ 
781419706R00 Přípiate. I. ?. 45001 101,25 

_____________ 
1,50*1,50 2,25 ____________________________ 

59781345 Obklád.keramická dle.u. I. 300,001 1 350,00 

______________ 
1,50*1,50*2 4,50 _____________________________ 

86 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m I t 0,05 1 400,00 73,43 

- 
Celkem za 781 Obklady keramicke 3 324 68 

Díl: 783 Nátěry 
________ _________________________ 

87 783122510R00 Nater synteticky OK A 2X + ix email zarubne m2 2 52 230 001 579 60 

_____________ 
0,25*(1,10~1,97*2)*2 2,52 ____________________________ 

783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním otěruvzdorný nátěr 
stěn m2 50,88 45,00 2 289,60 
1 ‚50*(8,00*2±6,56) 33,84 

_____________ 
1,50*(2,40*2+6,56) 17,04 

____________________________ 
89 78381210000 

•
ie .

I. 400001 20 352,00 
1 ‚50*(8,00*2+6,56) 33,84 

_____________ 
1,50*(2,40*2+6,56) 17,04 ____________________________ 

Celkem za 783 Natěry I 23 221 20 
Díl: 784 Malby 

90 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 88,191 45,001 3968,64 
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2,60*(8,00*2+6,56) 58,66 

______________ 
2,60*(2,40*2+6,56) 29,54 _______________________________ 

91 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarto. X 
......m2 .3,79 20,001 1 075,84 

______________ 

656*410*2 5379 _______________________________ 
92 784115712R00 Malb. ádrokarton, bílá, bez penete,2x. I. 6992,96 

______________ 

6,56*4,10*2 53,79 _____________________________ 
93 784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2.m2 .8,19 120,001 10 583,04 

2,60*(8,00*2+6,56) 58,66 

______________ 
2,60*(2,40*2+6,56) 29,54 _______________________________ 

Celkem za 784 Malby I 22 620,48 
DH: M20 MAR,IQ 

____ ______ _______ __________ 

94 R Hlavice 1/0 ks 1,00 800,00 800,00 
95 R teplotní čidlo kovové (teplotní snímač) ks 1,00 200,00 200,00 

R kabely+lišta m 8,00 200,00 1 600,00 
R zonová jednotka s krabičkou ks 1,00 900,00 900,00 
R doprava technika km 100,00 40,00 4 000,00 

99 R Výjezd technika hod 1,00 450,00 450,00 
100 R úprava vizualizace+součinnost s DOT Controls kpl 1,00 9 000,00 9 000,00 
101 R práce technika hod 6,00 450,00 2 700,00 

Celkemza M20MAR,IQ 
____ ______ ________ 

19 650,00 
Díl: M73 Vedlejší a ostatní náklady 

_____ ________ __________ ______________ 

102 10000020VD Demontážní práce hod 40,00 00,00 12 000,00 
103 100200VD Revize elektrického zařízení hod 10,00 800,00 8 000,00 

R PNC,PVP kpl 1,00 2 400,00 2 400,00 
105 R mimostaveništní doprava kpl 1,00 1 400,00 1 400,00 

R zařízení staveniště kpl 1,00 4 500,00 4 500,00 

- 
Celkem za M73 Vedlejši a ostatni nakíady 28 300 00 

Díl: M75 Ostatní 
_____ ________ _________ ______________ 

107 5005820VD Přesunutí rozhlasu soub 1,00 14000,00 14000,00 
108 5005825VD Přesunutí domovního telefonu soub 1,00 8 500,00 8 500,00 
109 5005830VD Přesunutí vstupního systému soub 1,00 13000,00 13000,00 

- 
Celkem za M75 Ostatn, 

______________ __________ 
35 500 00 

Díl: M21 Elektromontáže 
_____ ________ __________ ______________ 

110 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm m 60,00 40,00 2400,00 
TiT 210010311R00 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 43,00 40,00 1 720,00 
112 210010321R00 Krabice univerzální KU a odbočná KOse zapoj,kruh kus 10,00 40,Q0 ' 400,00 

210100001R00 Ukončení_vodičů_v_rozvaděči_+ zapojení_do_2,5_mm2 kus 42,00 15,00 630,00 
114 210100003R00 Ukončení_vodičů_v_rozvaděČi_+ zapojení_do_16_mm2 kus 12,00 180,00 2160,00 
115 210110043R00 Spínač_zapuštěný_senový,_řazení_5 kus 3,00 230,00 690,00 
116 210111012R00 Zásuvka_domovní_zapuštěná_- 2P+PE,_průběž.zapojení kus 36,00 320,00 11520,00 

210800547R00 Vodič_H07V-U_(CY)_6_mm2_uložený_pevně m 40,00 40,00 1600,00 
210810045R00 Kabel_CYKY-m_750_V_3_x_1,5_mm2_pevně_uložený_

' m 300,00 40,00 12000,00 
119 210810046R00 Kabel_CYKY-m_750V_3_x_2,5_mm2_pevně_uložený m 350,00 50,00 17500,00 

- 
Celkem_za M21 Elektromontáže 50_620,00 

Díl: M22 M o n tá ž sdě l ovacíazabezp.tech 
_____ ________ __________ ______________ 

120 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 55,00 30,00 1650,00 
222290003R00 Dvojzásuvka_2XRJ45_UTP_kat.5e_pod_omítku kus 2,00 230,00 460,00 
320350VD Montáž_a_oživení_přepážkového_intercomu soub 1,00 8000,00 8000,00 

123 114890VD Přepážkový intercom Talkperfect 1 s indukční smyškou 2v1 

- ___________________________________________________ 
soub 1,00 1800,00 1800,00 

124 12550029VD dvojzásuvka_datová_2xRJ45_Tango ks 2,00 230,00 460,00 
125 26505060018VD kabel Solarix SXKD-5E-FTP-PVC m 55,00 40,00 2200,00 

- 
Celkem_za M22_Montaž_sdělovaci_a_zabezp_tech 14_570,00 

DH: M65 Elektroinstalace 
______________ 

126 650101521R00 MontážLED_svítidla_stropního_přisazeného_kus _16,00_450,00 7200,00 
127 95200054VD svítidlo_Q5A_700mA_LED_panel_38W_ks _16,00_1800,00 28800,00 

- 
Celkem_za M65 Elektroinstalace 36_000_00 
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Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 
_____ ________ _________ ______________ 

979011111 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 44,05 697,00 30 704,97 
979011121 R00 Příplatek za každé další podlaží t 88,11 20,00 1 762,12 

i6 979081111 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 44,05 600,00 26 431,82 
131 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 881 ‚06 5,00 4405,30 

979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 44,05 600,00 26 431,82 
133 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 440,53 5,00 2202,65 

979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 44,05 600,00 26431,82 
135 979093111 R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 44,05 600,00 26 431,82 

979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 44,05 400,00 17621,22 
096 Přeswys ijtl avýIíouraných. hnýct.' ' :. . ' ____. 1'6fl23,56 
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SLEPÝ ROZPOČET 

I Rpočet, : V*tyníprósto: ________________ ______________ 

Á1 Objekt 
______________________________________________ 

SKP 
_______________ 

S005 Vstupni prostor Merna jednotka 
________________ 

Stavba 
__________________________________________________ 

Počet jednotek 
________________ 

2022/063 Rekonstrukce prostor ZS Ovcarecka 374 Kohn Naklady na m j O 
Projektant 

______________________________________________________ 
Typ rozpočtu __________________ 

pracovateiprojeKtu ________________________________________________________ ____________________ 
Objednatel

______________________________________________________ ___________________ __________________ 

Dodavatel Dle výběrového řízení Zakázkové číslo 
__________________ 

Rozpočtoval 
______________________________________________________ 

Počet listů 
__________________ 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Zakladni rozpoctove naklady Ostatni rozpoctove naklady 
_______________ 

HSV celkem 122 512 Ztĺžené výrobnĺ podmínky 1 500 

Z PSV celkem 102 573 Oborová přirážka 1 000 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 5 000 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 15 000 

ZRN celkem 225 084 Zařízení staveniště 20 000 

__________________ _________________ 
Provoz investora 2 000 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 2 500 

ZRN+HZS 225 084 Ostatní náklady neuvedené 1 000 

ZRN-'-ostnáklady±HZS 273 084 Ostatní náklady celkem 
__________________ 

48 000 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 273 084 Kč 
DPH 21,0% 57348Kč 
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč 
DPH 

‚ 

0,0% 0Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM - ' 330 432 Kč 

Poznámka 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba: 2022/063 Rekonstrukce prostor ŽŠ Ovčárecká 374-Kolín Rozpočet: SO05 
Objekt: SO05 Vstupní prostor Vstupní prostor 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS 
61 Upravy povrchů vnitřní 48 849 0 0 0 0 
64 Výpině otvorů 7 800 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 26 359 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí 5 930 0 0 0 0 
97 Prorážení otvorů 2 277 0 0 0 0 
99 Přesun hmot 8 565 0 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 8 683 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 79 500 0 0 0 
784 Malby 0 14 390 0 0 0 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 733 0 0 0 0 

CELKEM OBJEKT 122 512 102 573 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
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Slepý rozpočet 

Stavba: 2022/063 Rekonstrukce prostor ZŠ Ovčárecká 374-Kolín Rozpočet: SO05 
Objekt: SO05 Vstupní prostor Vstupní prostor 

Pc Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena / MJ celkem(Kc), 
DH: 61 Upravy povrchů vnitřní 

_________ _________________________ 
1 612421431 R00 ••yp . I............ 250,00 18987,50 

- ______________ 

3,50*(6,85*2~4,00*2) 75,95 _______________________________ 
2 612457221R00 betonová stěrka stěna.m2 .8,43 650,001 18 476,25 

1 ‚50*(6,85*2+4,00*2) 32,55 

_____________ 

2,75*1,50 -4,13 ____________________________ 
3 612473182R00 Omkaii vaze.500001 11 385,00 

1 ‚20*(1 ‚95*2+0,90*2+0,89+0,985+0,40*2+2,05*2+0,40*2) 15,93 

______________ 
1 ‚20*(1 ‚85*2+0,60*2+0,40*2) 6,84 _______________________________ 

Celkem za 61 Upravy povrchu vnitřní 
' 

48 84875 

Díl: 64 Výpině otvorů 
________ _______________________ 

4 642944121 RT6 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 1200x2020 PBO kus 1,00 7 800,00 7 800,00 

E130 DP3-C označení 04: 0,00 
........... 

- _______________ 
Typová požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž:1 1,00 ________________________________ 

- 
Celkem za 64 Vypine otvoru 

________ I 7 80000 

Díl: 94 Lešenía stavební výtahy 
_______ _____________________ 

5 941955003R00 Leše. lehké pomoc.výška.dlahyd.‚5m.641 '601 26358,53 

30,00 30,00 

- ______________ 

2,75*4,030 11,08 _____________________________ 
Celkem za 94 Lešen, a sta vebni vytahy I 26 38,53 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 
________ _________________________ 

6 962081141 R00 Bourání příček ze skleně. tvárnic tl.15.m2 .8,23 250,001 2 056,50 
2,75*4,030 11,08 

______________ 

1,45*1,97 -2,86 _____________________________ 
7 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 2,00 250,00 500,00 
8 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní p1. do 2 m2 m2 1,77 1 500,00 2 659,50 

_____________ 

0,90*1,97 1,77 ____________________________ 
9 968072456R00 . 

I............ ‚86 250,001 714,13 

_____________ 

1,45*1,97 2,86 ____________________________ 
Celkem za 96 Bouran, konstrukci 5 930,13 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
_______ ______________________ 

10 978059531 R00 Odsekání obkladů stěn nad 2 m2 m2 22,77 100,001 2277,00 

1 ‚20*(1 ‚95*2+0,90*2+0,89+0,985+0,40*2+2,05*2+0,40*2) 15,93 

______________ 
1 ‚20*(1 ‚85*2+0,60*2+0,40*2) 6,84 _______________________________ 

Celkem za 97 Proraženi otvoru I 2 277 00 

DH: 99 Přesun hmot 

11 999281111 R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t I 5,71 I 1 500,00 8 564,72 

Celkem za 99 Přesun hmot 8 564 72 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
________ _________________________ 

12 766411821R00 Demontáž oblože.lubka m. I..... . 
22,77 200,001 554,00 

1 ‚20*(1 ‚95*2+0,90*2+0,89+0,985+0,40*2+2,05*2+0,40*2) 15,93 

______________ 1,20*(1 ‚85*2+0,60*2+0,40*2) 6,84 _______________________________ 
13 766411822R00 Demontáž podkladových. m2 22,77 100,001 2277,00 

1 ‚20*(1 ‚95*2+0,90*2+0,89~0,985+0,40*2+2,05*2+0,40*2) 15,93 

_______________ 
1 ‚20*(1 ‚85*2+0,60*2+0,40*2) 6,84 ________________________________ 

14 766662811R00 Demontáž prahů dveří lkřídlových kus 1,00 50,00 50,00 
15 766670021 R00 Montáž kliky a štítku včetně dodávky kování,zámek kus 1,00 1 000,00 1 000,00 
16 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm délka 900mm 

výška 20mm kus 1,00 500,00 500,00 
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17 61187188 Prah dubový délka 110cm šířka 10cm tI. 2 cm kus 1,00 300,00} p'' 18 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,00 1 000,00 
Celkem za 766 Konstrukce truhlařske 

Díl: 767 

19 767644110R00 

20 767646510R00 

21 767646521 R00 

' 22 767649191R00 

23 54917015 

24 55340483 ‚ 

__________ 
Konstrukce zámečnické 

.................................................................... 000,001 

___________ 
01:1 i,00 __________________ 
Montáž dveří protipožárních jednokřídlových 4 kus 1,00 25 000,00 
Montáž dveří 2 křídlových, H do 197 cm 1 kus 1,00 12 500,00 

___________ 
01:1 i,00 

__________________ 

Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 2,00 1 500,00 
Zavírač dveří hydraulický kus 2,00 4 000,00 
Dveře dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem a dvěma bočními 
světlíky kus 1,00 15 000,00 
zasklení čiré bezpečnostní, materiál hliník,: 0,00 
elektrický zámek,zámková rozeta, madlo pro: 0,00 
vozíčkáře a klikou-koule, konstrastní značení pro osoby: 0,00 
se sníženou schopností orientace, dveřní křídla : 0,00 
opatřeny zasklení až 400mm od podlahy, systém generálního: 0;00 
klíče, 01 2740/3250:1 1,00 

__________________ 

d 9•7. I.00 15000,001 
Dveře prosklené piné ocelové 1100/1970, : 0,00 

prosklení s požární odolnosti, zámková rozeta klika-koule,: 0,00 
systém generálního klíče, 04 1100/1970:1 1,00 

___________________ 
767 Konstrukce zamečnicke I 

Díl: 784 Malby - 

784111101R00 .
I 50,00 

2,00*(6,85*2+4,00*2) 43,40 

______________ 
28,55 28,55 

____________________ 
784195212R00 Malb.teku. I.' ' 150,001 

2,00*(6,85*2+4,00*2) 43,40 

_______________ 
28,55 28,55 

_____________________ 

Celkem za 784 Malby L 

25 155345503 

2,97 1 250,00 
_______ 

5,94 50,00 
_______ 

2,97 1 250,0d 
_______ 

59,43 20,00 
_______ 

2,97 1 250,00 
_______ 

29,72 25,00 
_______ 

2,97 1 250,00 
_______ 

2,97 1 250,00 
_______ 

2,97 650,00 
_______ 

3 714,47 

297,16 

3 714,47 

1188,63 

3 714,47 

742,89 

3 714,47 

3 714,47 

1 931,52 

ĺ ° '' \ 

I4!I %\ 

1 000,00 

25 000,00 

12500,00 

3 000,00 

8 000,00 

15000,00 

15000,00 

3 597,50 

10792,50 

Díl: D96 
28 979011111R00 

29 979011121R00 

30 979081111R00 

31 979081121R00 

32 979082111R00 

33 979082121R00 

34 979087112R00 

35 979093111l00 

36 979990001 R00 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
_____ - 

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 
- 

Příplatek za každé další podlaží t 
- 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 
- 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 
- 

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 
- 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 
- 

Nakládání suti na dopravní prostředky t 
- 

Uložení suti na skládku bez zhutnění t 
- 

Poplatek za skládku stavební suti t 
- 

D96 Presuny suti a vybouranych hmot 
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