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SMLOUVA O DÍLO

č.116036014

Níže uvedeného dne. měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika ­ Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 ­ Hradčany
60162694
CZ60162694

emovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření
ministra obrany ČR Čj. 335/2015­7542KM ze dne 28.7.2015 vydaného
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších.

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jím, ředitel OPNI AíTNM,
ve věcech technických: Ing. Robert Mclmer, těch. obj., t
koordinátor BOZP na pracovišti: Ing. Vladislav Bezděka

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014, U Brusniee 11, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. RI OKNA a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626

Sídlo:
IČO:

Úkolky 1055, 696 81 Bzencc
607 24 862
CZ60724862

tva
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Antonín Doboš
ve věcech technických: Jan Kasarda, t

Adresa pro doručování: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu budovy Štábu PVP, 
Kasárna Na Julisce.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
„PS 0014 Oprava oken 1. etapa, Kasárna Na Julisce, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:
Provedení demontáže stávajících dřevěných oken, vnitřních a vnějších parapetů, 
dřevěných balkónových dveří, hrubé úpravy špalet otvoru po vybourání balkónových 
dveří, zazdění nik, dodání a montáže plastových oken, balkónových dveří, zaměření 
oken a dveří před výrobou, dodání a montáže pákového systému, vnitřních a vnějších 
parapetů, oprav fasády začištěním, vnitřních štukových omítek, maleb, sestěhování 
nábytku v místě realizace , zakrytí nábytku, koberců, a otvorů, závěrečného úklidu a 
uvedení do původního stavu.

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou 
nutné k provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v 
souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany 
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a 
nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového 
řízení „PS 0014 Oprava oken I. etapa Kasárna Na Julisce, Praha 6“, čj. 
T004/16V/00010708, v příloze č. 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a 
příloze č. 2 Výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
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c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu 
výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen ,,víceprácc“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k 
řádnému provedení díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny 
a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

679. 034,82 Kč bez DPH
(slovy: šestsetsedmdesátdevčttisíctřicetčtyn koruny české a osmdesátdva haléře).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v 
době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což Činí 142. 597,31 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 821. 632,13 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění 
všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v 
souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případe víceprací podle 
čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel
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až po uzavření dodatku k této smlouvě.
3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s 

výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny zc strany objednatele (víceprácc a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v 
rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z 

cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s.. platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s či. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde 
do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel 
dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

4.2. Termín zahájení prací (díla): do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla: do 80 kalendářních dnů po 

podpisu smlouvy .Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 16:00.
4.5. Místem plnění je Štáb PVP, Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6

- vojenský objekt: CE: 00-06-08
- stavební objekt: I.č. 002, Ubikace mužstva
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 2747/2 zapsáno na LV č. 4940 vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
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d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
c) převzetí dokončeného díla;
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k 
převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k 
provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až 
do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora vc věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen 
,,BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

c) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím 
pověřené;

d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel doloží, že nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením stavebních 
prací informoval koordinátora vc věcech BOZP o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn 
koordinátora ve věcech BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění 
ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce, že byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána 
jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektu (na pozemku) objednatele.
5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti 

a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v 
případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést 
neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor 
zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
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ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého 
bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení prací, zejména převzetí 
pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i 
jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí 
být stavební (montážní) deník na pracovišti trvale přístupný oprávněným osobám. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojdc-li k 
rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.7. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.8. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.9. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s 
tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.10. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního 
podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostora pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.12. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.13. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v 
roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.
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5.14. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 
jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v 
souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy 
a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním 
(montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro 
předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 

dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přcjímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a
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rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na 
prodloužené Ihůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Ihůtě splatnosti, 
neobsahujc-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v 
obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
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znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na 
zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3.000 000,- 
Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá zámku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
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10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 
osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
7.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl.
2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, za každý 
jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 450.000Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.10. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v 
rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z 
odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez 
příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 300.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů 
BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k 
předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není. uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury' uhradí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná
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strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu 
vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k 
pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto
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případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, kterc neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

5 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v 

termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ,

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy;
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c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti luxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v 
listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní 
zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak. že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ncdoručí-li druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným 
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních 
stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění Či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s 
touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
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14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 14 listech. Nedílnou
součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky ­ počet listů: 2
Příloha č. 2: Výkaz výměr ­ počet listů: 1
Příloha č. 3: BOZP ­ počet listů: 3

Za zhotovitele:

Petr Ingr
předseda představenstva

Za objednatele:

Ing. Pavel Jůn
ředitel OPN1 AHNM

Dne:

Reason^^^r
tendermamet.uzivatel^rio
kna
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14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 14 listech. Nedílnou
součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky ­ počet listů: 2
Příloha č. 2: Výkaz výměr ­ počet listů: 1
Příloha č. 3: BOZP ­ počet listů: 3

Za zhotovitele:

Petr Ingr
předseda představenstva

Za objednatele:

Ing. Pavel Jůn
ředitel OPNIAHNM

Platný pojj^is
Digitally signej
Bronislav Fou
DatAfLló.j
08:11
ReasonJ
tenderma?Přt.uzivatel=rio
kna

Dne:
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Rl

PLNA MOC

Společnost Rl OKNA a.s., IČO: 60724862, se sídlem ve Bzenci, Úkolky 1055, PSČ 696 81, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č.4626, zastoupená

Petrem Ingrem ­ předsedou představenstva, tímto

zmocňuje

Ing. Bronislava Formánka, ekonomického ředitele Rl OKNA a.s.

jako svého zaměstnance k tomu, aby až do písemného odvolání zastupoval společnost Rl OKNA a.s.

ve všech věcech a při všech jednáních, které bezprostředně souvisí s uzavíráním a podpisem

kupních smluv a smluv o dílo, uzavíraných s třetími osobami na dodávku a montáž otvorových

výplní a fasádních systémů.

V Bzenci 01. 09. 2016

Zmocnění přijímám.

V Bzenci 01. 09. 2016

I

■ Sfoloo: !•; zacsá.vi v ob^horiivm rnjnťik vhíoiws' vjí­wn v hrr.fr. fi.Mil vioíVa •■<•



Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

Název zakázky : Oprava oken 1. etapa

Místo realizace : Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 
Objekt: CE 00-06-08/ 002 (Štáb PVP)
Zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
Ukončení plnění: do 80 kalendářních dnů po zahájení prací 
Uživatel: VÚ 2316 PVP

Soupis plnění je uveden v příloze č. 2 (Výkaz výměr)

_1. Rozsah opravy oken 1. etapa

1.1. Údaje k plnění

Požadavek uživatele na opravu (výměnu) oken v budově Štábu PVP v areálu Kasáren Na 
Julisce. Okna jsou ve dvojím provedení velikosti rozměrů a 3 ks atypických balkónových 
dveří s nadsvětlíkem. Balkónové dveře zde nahrazují okna. Práce budou probíhat převážně 
v 2-NP a 3.NP včetně několika oken v l.NP. Dvě okna z celkových 15 ks rozměrově 
nejmenších cca (1460 x 540 mm) v 2.NP a 3.NP bude nutné demontovat z výškové plošiny 
včetně zazdívky nik s fasádní omítkou, (okna jsou zevnitř zazděná). Stávající původní dřevě­
ná okna budou nahrazena bílými plastovými okny s možností ventilace. Potřebné závazné 
stanovisko z odboru památkové péče, jedná se o ochranné pásmo Prahy 6 s nejnižším 
stupněm ochrany. Zhruba třetina původních dřevěných oken na budově je již vyměněna za 
plastová okna.
Při provádění prací bude ohraničeno příslušné venkovní pracovní místo bezpečnostním zna­
čením a zabezpečen prostor proti vstupu nepovolaných osob na staveniště (pracoviště). 
Pracovní místo je nutné bezpečně zajistit (ohradit) z důvodu eliminace případných škod na 
majetku a především z důvodu ohrožení zdraví osob (BOZP). Při plnění zakázky požadujeme 
maximální ohleduplnost na provoz hlavní budovy areálu. Při provádění prací musí zhotovitel 
zajistit ochranu bezprostředního okolí stavby, které by mohlo být jeho prací dotčeno. 
Jakákoliv případná poškození na budově nebo v jeho okolí budou opravena a uvedena zpět do 
původního stavu. Práce budou probíhat na hlavní budově areálu kasáren a za provozu celého 
areálu Kasáren Na Julisce. Nutné dodržování (BOZP a PO). Zhotovitel bude dodržovat 
pořádek na přístupových cestách po celou dobu trvání zakázky. Vzniklý odpad bude 
zlikvidován dle platných ekologických předpisů. Práce budou prováděny dle ČSN 
s dodržením všech technologických předpisů pro příslušné práce. Nutná časová koordinace 
při realizaci. díla s hlavním uživatelem kasáren. Po ukončení prací bude v příslušných 
prostorech proveden finální úklid s uvedením prostorů do původního stavu.

1.2. Rozsah prací

Jedná se o provedení prací v rozsahu a výměrách uvedených ve výkazu výměr: Příloha č. 2



Požadujeme dodávku a montáž včetně demontáže 55 ks původních dřevěných oken za plas­
tová šesti komorová okna se specifikací uvedenou ve výkazu výměr, rozměr třídílných oken 
cca (1460 x 1930 mm). Spodní díl 55 ks třídílných oken je s možností ventilace. Druhou částí 
zakázky bude demontáž 14 ks oken, rozměr cca (1460 x 540 mm) a dodávka a montáž 14 ks 
plastových šesti komorových oken se specifikací uvedenou ve výkazu výměr. Rozměrově 
nej menší okna v počtu 14 ks budou s dodávkou a montáží pákové mechaniky k vyklápění 
oken. Dvě zbývající zevnitř nepřístupná okna ve 2.NP a 3.NP budou po demontáži zazděna 
vcetne fasadm dvouvrstvé omítky a natřena fasádním nátěrem, co nej bližším k stávající 
íasade. Prače je nutné provádět z výškové plošiny. Třetí částí zakázky bude dodávka a montáž 
vcetne demontáže 3 ks atypických balkónových plastových dveří s výklopným nadsvětlíkem 
Dveře budou v šesti komorovém provedení se specifikací uvedenou ve výkazu výměr. Mimo 
j ks balkónových dveří (oken) budou všechna okna s dodávkou a montáží vnitřních 
(plastových s nosem) parapetů. Vnější parapety budou v provedení TiZn. Po osazení oken a 
vnitrních i vnějších parapetů se začistí bezprostřední okolí špalet (výklenků) štukovou 
omítkou včetně závěrečné, dvojnásobné vnitřní malby v bílém provedení. Závěrečnou prací je 
finální úklid dotčených prostorů a ekologická likvidace vybouraného materiálu. Práce budou 
v jednotlivých prostorech probíhat za provozu, což znamená maximální zakrytí zařizovacích 
předmětů včetně částečného stěhování nábytku v místě realizace zakázky. Na příslušnou 
zakázku požadujeme záruční dobu 60 měsíců.

2. Bezpečnost práce

Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění je vojenský objekt s zvláštním režimem 
objektové bezpečnosti. Všichni příslušní pracovníci poskytovatele budou poučeni o 
podmínkách vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí mít platné osobní 
doklady v době vstupu do vojenského areálu. Příslušní pracovníci budou zhotovitelem 
poučeny o zásadách BOZP a PO, kterými se také budou řídit.

3. Ostatní pokvnv

Požadujeme autorizovanou společnost na příslušné činnosti s proškolenými pracovníky a 
potřebnou kvalifikací.
Práce lze provádět od 7.00-16.00 hod. v pracovní dny. V případě potřeby prodloužení 
pracovní doby a práce o volné dny je nutné projednání a stanovisko hlavního uživatele 
vojenského areálu. Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné řídit se také 
pokyny uživatele (pohyb osob v areálu, zákaz kouření mimo vyhrazené místo apod.)
K údělem povolení vstupu do vojenského objektu, předloží poskytovatel sedm dnů před 
zahájením prací příslušný seznam osob s osobními údaji (jméno, příjmení, č.platného OP) a 
seznam^techniky (SPZ - vozidla). Dostatečně dlouhý termín před zahájením prací je nutnv 
k zajištění harmonogramu realizace příslušné zakázky.

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před vstupem 
do kasáren Na Julisce, ul. Čínská 26/22, Praha 6. Vzhledem k druhu požadované práce, jejich 

rozsahu a umístění, prohlídku staveniště všem uchazečům doporučujeme.



Výkaz výměr

Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6
CE: 00 06 08/ 002 ­ (Štáb PVP)

Oprava oken ­1, etapa

Příloha C. 2

28.7.2016

P.č. Popis pracovní činnosti m.j. počet cena/m.j. Celkem
1. Demontáž stávajicich dřevěných oken o celkovém rozměru cca (1460 x 1970 mm)

včetně demontáže vnitřních a vnějších parapetů ks 55 100,00 5 500,00
2. Dtto, ale rozměr cca (1490 x 540 mm), včetně demontáže vnitřních a vněišich parapetů ks 14 100,00 1 400,00
3. Příplatek u oken (1490 x 540 mm) za demontáž z vnější strany (pomoci vysokozdižné

plošiny výška do 10 m) ks 2 1 000,00 2 000,00
4. Demontáž stávajících dřevěných balkónových dveří o rozměru cca (1470 x 2970 mm) ks 3 100,00 300,00
5. Hrubá úprava špalet otvoru po vybourání oken a dveří před osazením nových prvků bm 379 55,00 20 845,00
6. Zazdívka nik 1500 x 55 mm tl. zdivá 100 mm, zapuštěné 70 mm za lic fasády včetně

dvouvrstvé vápenocementové fasádní omítky a fasádního nátěru ­ typ viz.okolnl fasáda ks 2 2 250,00 4 500,00
/. Dodávka a montáž plastových oken třídilných, spodní díl vyklápěcí ventilace, dva vrchní

díly oteviravé, velikost otvoru (1460 x 1920 mm) ( před výrobou nutno zaměřit přesné
rozměry ), profil šestikomorový se stavební hloubkou 74 mm, barva bílá, izolační dvoj­
sklo Ug 1,1, sklo PTX4 ­16 ­PTC4, vše včetně celoobvodového kováni a klik, montážní
spára s parotěsnou folii a APU lištou kpl 55 5 762,51 316 938,05

8. Dodávka a montáž plastových oken jednodílných vyklápěcích, velikost otvoru
(1460 x 540 mm) (před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry), profil šestikomorový
se stavební hloubkou 74 mm, barva bílá, izolační dvojsklo Ug 1,1, sklo PTX4­16­PTC4,
vše včetně celoobvodového kováni a kli, montážní spára s parotěsnou folii a APU lištou kpl 14 2 473,75 34 632,50

y. Dodávka a montáž plastových balkónových dveří s výklopným nadsvětlíkem, velikost
otvoru (1460 x 2970 mm) (před výrobou nutno zaměřit přesné rozměry), profil šestiko­
morový se stavební hloubkou 74 mm, barva bílá, izolační dvojsklo Ug 1,1, sklo
PTX4­16­PTC4 s vlepenou bezpečnostní folii v dveřních sklech, vše včetně celoobvodo­
vého kováni a klik, montážní spára s parotěsnou folii a APU lištou kpl 3 9 668,15 29 004,45

10. Dodávka a montáž pákové mechaniky vyklápění u oken (1490 x 540 mm) ks 14 1 752,69 24 537,66
11. Dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů s nosem šíře 300 mm

ných ve vyšší části místnosti bm 108 144,30 15 584,40
12. Dodávka a montáž vnějších parapetů TiZn RŠ 330 mm bm 108 346,97 37 472,76
13. Oprava (začištěni, dotmeleni) fasády včetně opravy nátěru po osazeni nových plasto­

vých oken bm 490 50,00 24 500,00
14. Oprava vnitřních omitek štukových po osazení nových plastových oken

cca 149 cm, nutné přesné zaměřeni na místě m2 200 240,00 48 000,00
1b. Oprava maleb bílých dvojnásobná

včetně opravy vnitřní malby rozměr výklenku cca (197 x 146 cm) m2 2000 40,00 80 000,00
16. Sestěhovánl nábytku v místě realizace kpl 1 1 000,00 1 000,00
1/. Úklid v průběhu stavby zametáním, vysáváním kpl 1 1 000,00 1 000,00
1tí. Úklid finální před předáním prostor uživateli, uvedeni do původního stavu kpl 1 3 000,00 3 000,00
19. Zakrytí stávajících konstrukci, nábytku, koberců a otvorů folií včetně utěsnění a oblepen

izolační páskou m2 340 8,00 2 720,00
2U. Přesun hmot kpl 1 1 000,00 1 000 00
21. Odvoz suti a vybouraných oken na skládku kpl 1 11 000.00 11 000 00
22. Pomocné lešeni, montážní plošina kpl 1 13 000,00 13 000,00
23. VRN ­ práce při provozu investora kpl 1 100,00 100,00
24. VŘN ­ zařízeni staveniště kpl 1 1 000,00 1 000,00Cel

679 034,62

142 597,31
Cena včetně DPH ' ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— 821 632,13

[Zhotovitel: R! OKNA a.s., Ukoiky 1055, 69681 Bzenec
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Příloha č.: 3
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI) Z 9.1.2013

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky44) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva44) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP44). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů- jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která sc týkají poskytování plnění a 
pracoviště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a 
ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k 
tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo sc s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
.pnych činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
Staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 

přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splněni povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho zavazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke káceni dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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