

DÍLČÍ VÝZVA č. 0050/100230110/2023

vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem
Objednatele 089/23 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem: Branická 518/140, 147 00 Praha 4
IČO: 053 15 522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu:

OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

**Název akce: „Obnova rozvodu kabelového vedení veřejného osvětlení na území hlavního
města Prahy etapa - 1“**

(dále jen „dílo“)

... dle výše uvedené smlouvy č. 089/23 Vás vyzíváme k Činnosti Technického dozoru v rozsahu
specifikace přílohy č.1

1. Specifikace projektu:

Kompletní výměna stávajícího, dožívajícího kabelového vedení veřejného osvětlení VO, které je za hranicí své životnosti. Instalovaná kabelová síť je z 90 % vybudovaná v 70. a 80. letech během výstavby VO. Deklarovaná životnost kabelů výrobcem je 40 let. V rámci obnovy je původní kabelový rozvod VO vedený v úseku mezi dvěma světelnými místy VO (ve volném terénu městské zeleně, ve zdi objektu mezi rozvodnými skříněmi zařízení VO nebo vedeného ve zdi objektu mezi rozvodnými skříněmi zařízení VO - dále jen „kabelové pole“), kompletně demontován a ekologicky zlikvidován. Do trasy původního kabelového pole je následně instalováno nové kabelové vedení dle podmínek ČSN.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

2. Místo provádění činností:

Místem provádění díla je území hlavního města Prahy. Přesná lokalizace výměn kabelového vedení je uvedena v položkovém rozpočtu.

3. Termín realizace projektu:

Předpokládané zahájení stavby 1. etapy 01.01.2023. Předběžný termín dokončení 1.etapy je do 30.07.2023.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovního dnu od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:	20 582 600 Kč
Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (1%)	205 826 Kč

6. Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat fakturu s touto potvrzenou dílčí výzvou a předávacím protokolem na adresu uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

V Praze

Vdne.....

Za Objednatele:

Za Poskyvatele:

.....

██████████

vedoucí odd. výstavba a investice

.....

██████████

Technický dozor

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

ID tiketu	Č. ZM	Adresa (ulice/č.p.)	Typ činnosti	Popis činnosti	Datum objednávky	Cena za provedené práce dle Smlouvy
63026	108	Pod lipami	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	22.12.2022	
63026	108	Pod lipami	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 25m	10.01.2023	
62590	782	Smíchovská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -60m	22.12.2022	
62590	782	Smíchovská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 40m	10.01.2023	
63058	92	Husitská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44m	02.01.2023	
63058	92	Husitská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 45m	20.01.2023	
63058	92	Husitská	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	13.01.2023	
63058	92	Husitská	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	13.01.2023	
63058	92	Husitská	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 8m	13.01.2023	
63229	1215	Šafránkova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -65m	02.01.2023	
63011	11	Břehová	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -84m	22.12.2022	
63011	11	Břehová	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 88m	10.01.2023	
63366	98	Bořivojova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -28m	22.12.2022	
63366	98	Bořivojova	Výměna kabelových polí	Zám.dlažba nad rámec 25m	10.01.2023	
62662	83	Kopernikova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -35m	22.12.2022	
62662	83	Kopernikova	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 68m	10.01.2023	
54646	986	Doubravická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -32m	30.08.2022	
54646	986	Doubravická	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 25m	18.09.2022	
54869	1123	Leopoldova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -38m	01.09.2022	
54869	1123	Leopoldova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 30m	17.09.2022	
54875	1326	V Remízku	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -38m	07.09.2022	
55126	323	Janouškova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -38m	03.09.2022	
55126	323	Janouškova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 45m	19.09.2022	
55382	124	Sabinova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -28m	13.09.2022	
55382	124	Sabinova	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 42m	22.09.2022	
55457	1050	Šperlova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -42m	14.09.2022	
55457	1050	Šperlova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 28m	28.09.2022	
55507	9	Kaprova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -12m	13.09.2022	
55507	9	Kaprova	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 14m	22.09.2022	
56014	834	V Korytech	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44m	20.09.2022	
56014	834	V Korytech	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 42m	04.10.2022	
56148	265	K Vidouli	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -42m	21.09.2022	
56254	1074	Chlumecká	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -85m	22.09.2022	
56199	745	Hertzova 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -78 m	13.09.2022	
56199	745	Hertzova 2	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 52m	22.09.2022	
56337	1185	Pražská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -32 m	22.09.2022	
56374	967	Na Viničkách	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -62m	25.09.2022	
56374	967	Na Viničkách	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 45m	10.10.2022	
56350	552	Dolínecká	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -96m	25.09.2022	
56350	552	Dolínecká	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 42m	15.10.2022	
56540	1043	Bruslařská 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -42m	27.09.2022	
56540	1043	Bruslařská 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 32m	15.10.2022	
55888	619	Na Výspě	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44 m	26.09.2022	
55888	619	Na Výspě	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 33m	15.10.2022	
56682	808	Na Dlážďence	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -42m	30.09.2022	
56682	808	Na Dlážďence	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 18m	17.10.2022	
56911	473	Jandova 3	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -42m	02.10.2022	
56911	473	Jandova 3	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 23m	22.10.2022	
57506	1052	Novodvorská 9	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -185m	11.10.2022	
57506	1052	Novodvorská 9	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 88m	27.10.2022	
57506	1052	Novodvorská 8	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -224m	11.10.2022	
57506	1052	Novodvorská 8	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 98m	27.10.2022	
58841	1099	Na okrouhliku 9	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -625m	11.10.2022	
59068	1223	U Sportoviště	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -40m	10.11.2022	
61544	1152	Hornoměřolupská 7	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -284m	10.12.2022	
61544	1152	Hornoměřolupská 7	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 37m	22.12.2022	
57131	429	Pod Plynojemem	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -430m	01.02.2023	
57131	429	Pod Plynojemem	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 90m	18.02.2023	
60106	1045	Bělinského	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 44m	02.02.2023	
60106	1045	Bělinského	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 40m	15.02.2023	
60009	1053	Generála Šišky 7	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -75m	10.01.2023	
60009	1053	Generála Šišky 7	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 41m	25.01.2023	
66524	1306	Červeňanského	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -55m	04.02.2023	
66524	1306	Červeňanského	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	11.02.2022	
66524	1306	Červeňanského	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	11.02.2022	
66524	1306	Červeňanského	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 18m	11.02.2022	
66524	1306	Červeňanského	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 20m	18.02.2023	
60159	844	Ke Zličínu	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -67m	22.12.2022	
60159	844	Ke Zličínu	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 28m	10.01.2023	
61422	250	Ostrovského	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -33m	01.12.2022	
61422	250	Ostrovského	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 24m	15.12.2022	
61129	967	Karlická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -74	01.12.2022	
61129	967	Karlická	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 45m	16.12.2022	
61166	399	Pod drahou	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -71m	01.02.2023	
61166	399	Pod drahou	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 81m	18.02.2023	
64378	1247	Jižní spojka	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -435m	07.01.2023	
64097	1104	K Horkám	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -75m	08.01.2023	
65669	1080	Pod Chodovem	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -252m	11.12.2022	

61409	1486	Štolcova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -26	01.12.2022
61409	1486	Štolcova	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 15m	16.12.2022
62738	487	Mochovská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -52m	01.02.2023
62738	487	Mochovská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 15m	18.02.2023
62734	487	Mochovská 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -115m	01.02.2023
62734	487	Mochovská 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 34m	18.02.2023
62725	633	K Žižkovu	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -52m	10.01.2023
62725	633	K Žižkovu	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 83m	25.01.2023
62056	677	Pobřežní	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -92	01.12.2022
62056	677	Pobřežní	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 70m	16.12.2022
62056	677	Pobřežní	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 62m	18.02.2023
60728	470	Bassova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -33m	02.01.2023
60728	470	Bassova	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	12.01.2023
60728	470	Bassova	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	12.01.2023
60728	470	Bassova	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 8m	12.01.2023
59657	841	K Radhošti	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 94m	15.11.2022
63618	259	U Blaženek	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -86m	10.01.2023
63618	259	U Blaženek	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 38m	25.01.2023
63239	287	Mototristická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -55m	22.12.2022
63239	287	Mototristická	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	13.01.2023
63239	287	Mototristická	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	13.01.2023
63239	287	Mototristická	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 9m	13.01.2023
66072	1099	Na Pešinách -část I	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -825m	01.02.2023
66072	1099	Na Pešinách -část II	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -485m	20.02.2023
66072	1099	Na Pešinách -část II	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	09.03.2023
66072	1099	Na Pešinách -část II	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	09.03.2023
66072	1099	Na Pešinách -část II	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 9m	09.03.2023
66072	1099	Na Pešinách -část II	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 210m	18.03.2023
63239	287	Mototristická	Výměna kabelových polí	Finální Asfalt nad rámec 44m	18.03.2023
60542	994	J Chodovského hřbitov	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -184m	05.03.2023
60542	994	J Chodovského hřbitov	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	16.03.2023
60542	994	J Chodovského hřbitov	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	16.03.2023
60542	994	J Chodovského hřbitov	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 8m	16.03.2023
60542	994	J Chodovského hřbitov	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 24m	21.03.2023
63940	853	Průmyslová	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -62m	05.01.2023
63940	853	Průmyslová	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 42m	20.01.2023
63645	1075	Skorkovská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -42m	05.01.2023
63645	1075	Skorkovská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 40m	22.01.2023
60384	717	Jordánská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -264m	10.01.2023
60384	717	Jordánská	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	24.01.2023
60384	717	Jordánská	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	24.01.2023
60384	717	Jordánská	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 8m	24.01.2023
60384	717	Jordánská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 24m	29.01.2023
60384	717	Jordánská	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 200m	29.01.2023
62778	429	Nekvasilova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -59m	08.01.2023
62777	429	Nekvasilova2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -58m	31.03.2023
62777	429	Nekvasilova2	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 26m	31.03.2023
63554	738	Dudkova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -178m	31.03.2023
63554	738	Dudkova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 110m	20.01.2023
63308	1214	Generála Šišky	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -32m	01.02.2023
63308	1214	Generála Šišky	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 15m	18.02.2023
64130	172	Pod dálnicí	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -32m	06.01.2023
64130	172	Pod dálnicí	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 18m	22.01.2023
64771	1349	Vojslavická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -32m	08.01.2023
64771	1349	Vojslavická	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 55m	21.01.2023
65145	428	Voctářova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -64m	18.01.2023
63739	182	Budějovická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44m	02.02.2023
63739	182	Budějovická	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	16.02.2023
63739	182	Budějovická	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	16.02.2023
63739	182	Budějovická	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 12m	16.02.2023
63739	182	Budějovická	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 70m	18.02.2023
64828	234	Stroupežnického	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -62m	12.02.2023
64828	234	Stroupežnického	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 74m	25.02.2023
64309	136	V Ondřejově	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -52m	14.02.2023
64309	136	V Ondřejově	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 47m	25.02.2023
65669	1080	Pod Chodovem	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -62m	14.02.2023
66276	1089	Na Jelenách	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -60m	05.02.2023
66442	467	Ocelářská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -55m	31.03.2023
66442	467	Ocelářská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 62m	20.01.2023
66384	853	Průmyslová	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -58m	10.01.2023
66384	853	Průmyslová	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 68m	25.01.2023
66595	316	Lomená	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -38m	08.02.2023
66595	316	Lomená	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 38	24.02.2023
66760	1445	Františka Diviše	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -40m	20.01.2023
66760	1445	Františka Diviše	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 48m	30.01.2023
66921	842	Spiritka	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	10.02.2023
67016	257	Pod Kesnerkou 3	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	10.02.2023
67016	257	Pod Kesnerkou 3	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 48m	25.02.2023
68012	488	Horoušanská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44m	31.03.2023
68012	488	Horoušanská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 28m	31.03.2023
67988	488	Horoušanská 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -62m	31.03.2023
67988	488	Horoušanská 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 38m	31.03.2023
65152	304	Štamcová	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -65m	10.02.2023

66956	525	Lomnická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -45m	10.02.2023
66956	525	Lomnická	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 48m	25.02.2023
59373	495	Na Jetelce	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -563m	24.02.2023
59373	495	Na Jetelce	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 38m	12.03.2023
52366	223	Musorgského	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	05.03.2023
52366	223	Musorgského	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	15.03.2023
52366	223	Musorgského	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	15.03.2023
52366	223	Musorgského	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 9m	15.03.2023
52366	223	Musorgského	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 20m	18.03.2023
61474	1407	Na Rynku	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -98m	01.03.2023
61474	1407	Na Rynku	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	14.03.2023
61474	1407	Na Rynku	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	14.03.2023
61474	1407	Na Rynku	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 8m	14.03.2023
61474	1407	Na Rynku	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 90m	21.03.2023
66892	225	Vozická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -56m	28.02.2023
66892	225	Vozická	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 44m	14.03.2023
56540	1043	Bruslařská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 - 47m	20.02.2023
56540	1043	Bruslařská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 38m	05.03.2023
55291	241	Strakonická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -264m	05.03.2023
57154	174	Na Líše	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -236m	10.01.2023
57154	174	Na Líše	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 48m	29.01.2023
57154	174	Na Líše	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 64m	29.01.2023
59977	495	Nad Kelerkou	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -386m	08.03.2023
59621	1201	Nikolí Vapcarova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -88	28.03.2023
59621	1201	Nikolí Vapcarova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 68m	15.04.2023
66372	760	Pod Kesnerkou	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -135	01.04.2023
65972	606	Břežanská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -85	28.03.2023
65972	606	Břežanská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 66m	15.04.2023
65972	606	Břežanská	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 12m	14.04.2023
66408	526	Hodějovská 3	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -530	20.03.2023
66408	526	Hodějovská 3	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 36m	08.04.2023
66406	526	Hodějovská 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 55	20.03.2023
66406	526	Hodějovská 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 34m	08.04.2023
67548	920	Mejstříkova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -36m	15.03.2023
67907	505	Střížkovská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 42	25.03.2023
67907	505	Střížkovská	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 44m	05.04.2023
67906	505	Střížkovská 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 44	25.03.2023
67906	505	Střížkovská 2	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 46m	05.04.2023
68412	561	Hledíkova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 40	20.03.2023
68412	561	Hledíkova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 22m	08.04.2023
59777	29	Jindřišská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -112	28.03.2023
59777	29	Jindřišská	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 128m	15.04.2023
69106	754	Mazurská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 58	20.03.2023
69106	754	Mazurská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 40m	08.04.2023
69123	3	Havelská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -24	01.04.2023
69123	3	Havelská	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 24m	14.04.2023
68588	1308	Podedvorská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 84	02.04.2023
68588	1308	Podedvorská	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 44m	14.04.2023
68371	158	Novodvorská 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 38	28.03.2023
68371	158	Novodvorská 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 14m	10.04.2023
69193	173	Na lánech I etapa	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 360	28.03.2023
69193	173	Na lánech I etapa	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 178m	18.04.2023
55115	803	Tuchoměřická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 680	10.04.2023
55115	803	Tuchoměřická	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 135m	28.04.2023
68750	1283	Kovanecká	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	18.04.2023
68750	1283	Kovanecká	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	25.04.2023
68750	1283	Kovanecká	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	25.04.2023
68750	1283	Kovanecká	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 10m	25.04.2023
68750	1283	Kovanecká	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 28m	27.04.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -142m	05.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku 2x	16.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku 2x	16.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 17+12m	16.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 140m	22.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Bourání betonu nad rámec 15m3	16.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Člověkohodina 40h	16.05.2023
60980	1153	Strakonická 6	Výměna kabelových polí	Dodávka betonu nad rámec 15m3	16.05.2023
70033	388	Bubenská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -36m	18.03.2023
70114	1013	Vilová	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 56m	14.03.2023
70114	1013	Vilová	Výměna kabelových polí	Provizorní povrch nad rámec 40m	14.03.2023
69608	134	U Dubu	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -54m	15.04.2023
69608	134	U Dubu	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 38m	26.04.2023
70154	607	Benešovská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -64m	20.04.2023
70154	607	Benešovská	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 25m	02.05.2023
70585	235	Nádražní 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -66m	01.05.2023
70585	235	Nádražní 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 145m	15.05.2023
56995	1132	Flemingovo nám .	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -58m	01.05.2023
56995	1132	Flemingovo nám .	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 105m	15.05.2023
69143	39	Václavské nám	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	02.05.2023
69143	39	Václavské nám	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 105m	16.05.2023
70846	617	Roztylská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -65	28.04.2023
70846	617	Roztylská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 26m	14.05.2023
69941	600	Kodická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -70	26.04.2023

69941	600	Kodicilova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 48m	08.05.2023
70820	732	Žalanského	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 45	29.04.2023
70895	909	Hasičská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 44	30.04.2023
70895	909	Hasičská	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 44m	11.05.2023
71411	1231	Renoirova3	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 40	27.04.2023
71411	1231	Renoirova3	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 22m	10.05.2023
71412	1231	Renoirova2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 42	27.04.2023
71412	1231	Renoirova2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 26m	10.05.2023
71777	497	Vysočanská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 238	20.04.2023
71777	497	Vysočanská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 63m	28.04.2023
69104	132	Podolské nábřeží	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	01.04.2023
71728	765	Rohanské nábř	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 48	18.04.2023
71728	765	Rohanské nábř	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 44m	01.05.2023
71674	483	U Elektry	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 58	08.05.2023
71674	483	U Elektry	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 42m	10.04.2023
65896	288	Grafická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 42	28.03.2023
65896	288	Grafická	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 115m	18.04.2023
74063	438	Povltavská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 1010	10.04.2023
74063	438	Povltavská	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 92m	28.04.2023
57506	1052	Novodvorská	Výměna kabelových polí	Finální Asfalt nad rámec 170m	15.05.2023
54697	450	Nad Šutkou	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -38m	25.04.2023
54697	450	Nad Šutkou	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	03.05.2023
54697	450	Nad Šutkou	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	03.05.2023
54697	450	Nad Šutkou	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 9m	03.05.2023
54697	450	Nad Šutkou	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 25m	08.05.2023
47302	242	V Lázních	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44m	20.04.2023
47302	242	V Lázních	Výměna kabelových polí	Mozaika nad rámec 42m	27.04.2023
54995	1077	V Šáreckém údolí	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -156m	28.02.2023
54995	1077	V Šáreckém údolí	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 76m	14.03.2023
56795	1353	Palmetová	Výměna kabelových polí	finální povrch -Asfalt nad rámec 128m	03.06.2023
70585	235	Nádražní 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -52m	02.05.2023
70585	235	Nádražní 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 135m	18.05.2023
74064	168	Tajovského	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -378m	02.05.2023
74064	168	Tajovského	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 96m	18.05.2023
69337	161	Nad Koupadly	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -69m	01.05.2023
69337	161	Nad Koupadly	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	14.05.2023
69337	161	Nad Koupadly	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	14.05.2023
69337	161	Nad Koupadly	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 15m	14.05.2023
69337	161	Nad Koupadly	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 60m	18.05.2023
69337	161	Nad Koupadly	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 30m	18.05.2023
69104	132	Podolské nábřeží	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -74m	02.05.2023
69104	132	Podolské nábřeží	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 25m	18.05.2023
71691	552	Přetlucká	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -59m	04.05.2023
71691	552	Přetlucká	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	14.05.2023
71691	552	Přetlucká	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	14.05.2023
71691	552	Přetlucká	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 14m	14.05.2023
71691	552	Přetlucká	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 50m	21.05.2023
74041	784	Poděbradská	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -460m	18.05.2023
72428	1206	Krouzova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -89m	04.05.2023
72428	1206	Krouzova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 50m	21.05.2023
72392	481	Radlická	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -65m	20.05.2023
72266	687	Hennerova 2	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -54m	03.06.2023
72266	687	Hennerova 2	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 25m	17.06.2023
72363	687	Hennerova	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -88m	01.06.2023
72363	687	Hennerova	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 67m	17.06.2023
72955	35	U Sovových mlýnů	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -65m	01.06.2023
72034	731	Na Fialce II	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -645m	15.05.2023
72034	731	Na Fialce II	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	25.05.2023
72034	731	Na Fialce II	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	25.05.2023
72034	731	Na Fialce II	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 11m	25.05.2023
72034	731	Na Fialce II	Výměna kabelových polí	Dlažba nad rámec 290m	18.05.2023
72452	235	Nádražní 3	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -48m	27.05.2023
72452	235	Nádražní 3	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 125m	14.06.2023
72953	1354	Na Šabatce	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -313m	29.05.2023
73235	473	U Vinných sklepů	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -44m	15.05.2023
73235	473	U Vinných sklepů	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 30m	24.05.2023
75857	785	PoděbradskáII	Výměna kabelových polí	Výměna kabelového pole 35x60 -830m	24.05.2023
75857	785	PoděbradskáII	Výměna kabelových polí	Startovací jáma protlaku	08.06.2023
75857	785	PoděbradskáII	Výměna kabelových polí	Cílová jáma protlaku	08.06.2023
75857	785	PoděbradskáII	Výměna kabelových polí	Neřízený protlak pod komunikací , včetně chráničky 110 , 14m	08.06.2023
75857	785	PoděbradskáII	Výměna kabelových polí	Asfalt nad rámec 65m	15.06.2023

20 582 600 Kč