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VZMR VZ-24523/2023  
SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

 
 
Smluvní strany: 

 

1.1 Stavebník: Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace  

adresa: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov  

zastoupen: 

kontakty: 

Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy 

tel.: +420 732 151 527 ; e-mail: reditel@gymcv.cz 

IČ: 61342645 

bankovní spojení: KB Chomutov 

číslo účtu.: 2110950217/0100 
 
 
(dále též jen „stavebník“) 

a 

 

1.2 Technický dozor:  POVOING s.r.o. 

adresa: U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov 

zastoupen: 

kontakty: 

Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., jednatel společnosti 

tel.: +420 608 754 627 ; e-mail: povoing@povoing.cz 

IČ: 08760977 

bankovní spojení: KB Chomutov 

číslo účtu.: 123-955040267/0100 

  

(dále též jen „technický dozor“ nebo „TDS“) 
 
 

I. Předmět plnění 
 
Na základě výsledků výsledku výběrového řízení je předmětem plnění této smlouvy výkon technického 
dozoru stavebníka (dále jen „výkon činnosti TDS“) na stavbě: 
„Rekonstrukce podlahy tělocvičny školy II - Gymnázium Chomutov, p.o. - TDS“ dozor bude 
vykonávat  
 
Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství; ČKAIT 0007932 

 
1.1. V rámci výkonu činnosti TDS bude technický dozor dále zajišťovat níže uvedené činnosti: 
 

- kontrola stavby 1x týdne za účasti zhotovitele, stavebníka  

- kontrola stavby 1x týdne bez účasti zhotovitele, stavebníka  

- zajištění vytvoření plánu BOZP stavby 

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku 

- pravidelně a v předstihu informovat stavebníka o všech závažných okolnostech provádění díla 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedených ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi 

https://zadavatel.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=628703
https://zadavatel.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=628703
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- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku 

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu 

- sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 

dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.) 

- sleduje vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedených v příslušných 

smlouvách 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi 

- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje 

zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 

sankcí 

- kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí 

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby 

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí 

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby  

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech 

- účast na předání stavby 

- kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem 

- spolupráci při zpracování podkladů a hodnotících zpráv 

 
1.2. Technický dozor se při plnění této smlouvy (výkonu TDS) bude řídit pokyny stavebníka a 

postupovat v úzké součinnosti se stavebníkem.  
 
1.3. Technický dozor je povinen mít po celou dobu provádění výkonu činnosti TDI dle této smlouvy 

uzavřenou pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti, a to na pojistné plnění v min. 
výši 5.000.000,- Kč 

 
 

II. Práva a povinnosti smluvní stran 
  
2.1. Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDS poctivě, pečlivě podle svých 

schopností a v souladu se zájmy stavebníka.   
 
2.2. Technický dozor není oprávněn činit právní úkony jménem stavebníka.  
 
2.3. Technický dozor je povinen oznámit stavebníkovi všechny okolnosti, které zjistil při výkonu 

činnosti TDS a jež mohou mít vliv na změnu pokynů stavebníka. 
 
2.4. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit stavbu, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 

předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od 
zhotovitele stavby určené a adresované pro stavebníka, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat. 

 
2.5. Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění stavby, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele stavby není dosažitelný 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného stavby 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění stavby, případně 

jiných osob 
d) hrozí nebezpečí vzniku škody na stavbě 

 
2.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve 

stavebním deníku. 
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2.7.  Stavebník se zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou k řádnému 
plnění povinností technického dozoru z této smlouvy vyplývajících, za tímto účelem se 
stavebník zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebné doklady a konzultace.  

 
III. Doba plnění 

 
3.1.  Výkon činnosti TDS zahájí technický dozor na výzvu stavebníka ke dni zahájení provádění 

stavby. Předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy je 17.7.2023. 
3.2. Výkon činnosti TDS bude technickým dozorem ukončen v den ukončení stavby a předání 

kompletní dokumentace o průběhu stavby stavebníkovi. Předpokládaný termín ukončení je 
15.9.2023. 

 

 

IV. Místo plnění 

 
4.1.  Místem výkonu činnosti TDS je objekt „Gymnázium Chomutov, p.o., Mostecká 3000, 430 01 

Chomutov“ 
 

 
 

 V. Odměna za výkon činnosti TDS, platební podmínky 
 
5.1. Stavebník se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit technickému dozoru odměnu za 

výkon činnosti TDS ve výši 
 74.000 Kč 
 společnost POVOING s.r.o. není plátce DPH 

 
5.2. Stavebník neposkytuje na výkon činnosti TDS zálohu.  
 
5.3. Odměna bude placena postupně na základě faktur vystavených technickým dozorem po 

skončení běžného měsíce. Technický dozor se zavazuje vystavit fakturu vždy do 15. dne po 
skončení měsíce.  

 
5.4. Faktura vystavená technickým dozorem musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu 

dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona a dani z přidané 
hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména: 

 
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

konstantní a variabilní symbol, 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
f) název díla, označení části díla, 
g) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

 
5.5. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 

k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je stavebník 
oprávněn vrátit jej technickému dozoru a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad technickému dozoru zaniká, neuplatní-li jej 
stavebník do deseti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu technickému dozoru. 
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) stavebníkovi začne 
plynout nová lhůta splatnosti. Technický dozor, je však povinen opravit vady dokladu nebo 
doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu stavebníkem dodatečně vyzván i po 
lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového 
účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.  

5.6. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu stavebníkovi. Smluvní strany se dohodly na tom, že opožděné 
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uvolnění finančních prostředků ze Státního rozpočtu se nepovažuje z prodlení se splatností 
faktur a nebude předmětem sankcí. 

 
5.7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 
 

VI. Sankce 
 
6.1. Bude-li stavebník v prodlení s úhradou faktury, je technický dozor oprávněn požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý dne prodlení až 
do úplného zaplacení dlužné částky.   

 
 

VII. Doba trvání a možnosti ukončení smlouvy 
 
7.1. Smlouva je uzavřena na dobu stavby, účinnost smlouvy zanikne ukončením výkonu činnosti 

TDS dle čl. 3.2. smlouvy.  
 
7.2. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 

výpovědí.  
 
7.3. Stavebník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud technický dozor: 
 

a) nezahájí výkon činnosti do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení činnosti 
 
b) bude v prodlení s plněním závazku dle této smlouvy po dobu delší než 5 dnů 

 
c) bezdůvodně přeruší výkon činnosti TDS 

. 
 
7.4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  
 

a) na majetek technického dozoru bylo zahájeno insolvenční řízení 
 
b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku technického 

dozoru 
 

c) technický dozor vstoupí do likvidace 
 

 
7.5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 
7.6.    Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní 

doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  
 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
8.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
 
8.3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k 
návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení 
tohoto návrhu.  
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8.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

 
8.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 
8.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy. 
 
 
 
 
V Chomutově dne 14.07. 2023 
 
 
 
Za stavebníka:              Za technický dozor:               
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                               …………………………………… 
   
   Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka                                                  Ing. Miloslav Čáp, Ph.D                                              
           ředitel školy                                                                                        
                                                                                               
 


