
 
 

 
 
 

Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 

 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „příkazce“, na straně jedné 
 

a 

společnost:  CE-ING s.r.o. 
zastoupená:  Janem Čejchanem – jednatelem společnosti 
IČ:  044 75 631 
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 35921 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jako „příkazník“;  

příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany tuto příkazní smlouvu uzavírají v návaznosti na výsledek uzavřené výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně – služby 
TDS a koordinátora BOZP“. V rámci výše uvedeného řízení byla nabídka příkazníka vybrána jako vítězná a byla 
příkazníkovi přidělena. 
 

Článek II. 

Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních:  JUDr. Jan Malý 

b) zástupce příkazce ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx 

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních:  Jan Čejchan 

b) technický dozor stavebníka „TDS“:                                Jan Čejchan / č. autorizace 0602014 

c) koordinátor BOZP:    Jan Čejchan / č. osvědčení KARO/249/KOO/2021 

3. Je-li zástupce příkazníka ve věcech smluvních dle odst. 2 odst. 1 písm. a) tohoto článku osoba odlišná od 

osoby oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě 

ani tuto smlouvu ukončit. 

4. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v tomto článku v odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu příkazce – osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Příkazník je 

oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby pouze ve výjimečných případech a za předpokladu, že 

příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala 
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osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace 

uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek. 

5. Příkazce je oprávněn v odůvodněných případech (např. hrubé porušování povinností zmocněných osob, 

opakované porušování povinností zmocněných osob, propojení zmocněných osob se zhotovitelem díla či 

jeho poddodavateli dle odst. 6 tohoto článku) požadovat výměnu osoby uvedené v odst. 2 tohoto článku. 

Pokud příkazce takovou výměnu požaduje, je příkazník povinen písemným oznámením prokazatelně 

doručeným druhé smluvní straně oznámit nového zástupce původní osoby, a to do 10 pracovních dnů ode 

dne sdělení požadavku příkazce. Při výměně osoby uvedené v tomto bodu je příkazník povinen prokázat její 

kvalifikaci v požadovaném rozsahu jako u původní osoby a předchozí souhlas příkazce. 

6. Příkazník prohlašuje, že on ani osoby zmocněné nejsou v právním či jiném vztahu či propojení (např. §74 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) ke zhotoviteli díla či jeho poddodavatelům. 

Použití poddodavatelů 

7. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá příkazci, jako by tuto 

část plnění prováděl sám. 

8. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem příkazce. 

Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým příkazník 

prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je příkazník oprávněn změnit 

pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele příkazce nevydá do doby, než 

příkazník předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

9. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. 

 

Článek III. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 15.06.2023 v rámci této 

veřejné zakázky. 

2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou: 

a) Projektové dokumentace stavby 
b) Stavební povolení a koordinované závazné stanovisko 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty 

do jeho nabídky. 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky včetně všech jejích vysvětlení příkazcem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu, po účinnosti této smlouvy, na zjištěné zjevné vady a 

nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy o dílo. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu po 

provedení kontroly.  

6. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn v průběhu realizace díla doplňovat další podklady a 

dokumenty související s prováděním díla. 

Článek IV. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického 

dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále také jako 

„zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně – služby TDS a 
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koordinátora BOZP“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a za podmínek dále v této smlouvě stanovených . Příkazce 

se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi 

odměnu. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v přípravné fázi stavby, v realizační fázi stavby 

a ve fázi dokončení a povolení užívání stavby. Předmět, resp. rozsah zajišťované činnosti je specifikován 

v příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy. Zajišťovaná činnosti se v rámci stavby vztahuje 

k stavebním pracím prováděným v rámci stavby zhotovitelem stavby pro příkazce, přičemž tyto spočívají ve 

vybudování výtahu umožňujícího bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží Valdštejnského zámku včetně 

stavebních úprav souvisejících prostor v jednotlivých podlažích (hygienické zázemní úpravy bytu správce, 

atd.). V rámci prací budou dále provedeny úpravy a rekonstrukce rozvodů ústředního topení v části zámku, 

zdravotně technických instalací a silnoproudých i slaboproudých rozvodů.  

3. Součástí zajišťované činnosti jsou všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě 

výslovně specifikované, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení předmětu smlouvy. 

4. Místo stavby: Valdštejnský zámek, Valdštejnovo náměstí čp. 1, stp. 1, v k. ú. a obec Jičín, kraj 

Královéhradecký. 

Článek V. 

Doba plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:   

Předpokládaný termín zahájení zajišťované činnosti: 

na výzvu příkazce (předpoklad leden 2024) – závisí na zahájení realizace stavebních prací (předpoklad 

únor 2024) 

Předpokládaná doba trvání realizace činností: 

17 měsíců (1 měsíc před zahájením stavby, 14 měsíců v rámci realizace stavby a 2 měsíce od ukončení 

stavby)  

Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce. 

2. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či 

pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně. 

3. Činnost příkazníka končí dnem následujícím po dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu ust. § 119 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 

tj.  vydání příslušného oprávnění k užívání stavby popřípadě jiného úkonu správního orgánu umožňujícího 

užívání stavby po odstranění vad, které byly zjištěny v průběhu závěrečné prohlídky stavby. O odstranění 

těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

 

Článek VI. 

Odměna a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly 

maximální cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH    430.500,00 Kč 
(slovy: čtyřistatřicettisícpětsetkorunčeských) 
DPH 21%      90.405,00 Kč 
(slovy: devadesáttisícčtyřistapětkorunčeských) 
Cena včetně DPH    520.905,00 Kč 
(slovy: pětsetdvacettisícdevětsetpětkorunčeských) 
Cena za jeden kalendářní měsíc bez DPH   25.323,53 Kč    
 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy 

a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném věcném i časovém 
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rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné 

překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavebních prací. Rizika související 

s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury vystavené 

do 15ti dnů ode dne ukončení činnosti příkazníka dle čl. V bod 3 této smlouvy. Dílčí faktury budou 

příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději 

do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude 

uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Přílohou faktury 

musí být měsíční zprávy o činnosti příkazníka, jejichž obsah je uveden v příloze č. 1., která je nedílnou 

součástí této smlouvy (v bodě B) a které budou příkazcem odsouhlaseny.  

5. V prvním a posledním měsíci výkonu činnosti příkazníka náleží příkazníkovi odměna za počet dní, po které 

bude činnost vykonávána, tj. 1/30 měsíční odměny za každý den. Bude-li mít první a poslední měsíc v součtu 

více dnů než 30, bude uhrazeno max. 30 dnů.  

6. Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši dvou měsíčních faktur bez DPH z posledních faktur. Příkazce uvolní 

zádržné po vydání úkonu správního orgánu umožňujícího užívání stavby a po odstranění všech vad a 

nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby. 

7. Součástí sjednané odměny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádný a úplný 

výkon TDS a koordinátora BOZP, jakož i využití vlastní reprodukční, výpočetní a měřící techniky, 

telekomunikačních zařízení a služeb, dopravních prostředků vč. pohonných hmot, ochranných pomůcek 

apod. Odměna příkazníka nezahrnuje další účelně vynaložené náklady spojené s přípravou a provedením 

stavby např. správní poplatky, poplatky správcům sítí, zajištění změny příp. dopracování projektové 

dokumentace. Veškeré účelně vynaložené náklady příkazníka budou příkazcem uhrazeny po předchozím 

písemném schválení příkazcem a po předložení dokladu o jejich zaplacení, pokud nebudou hrazeny přímo 

příkazcem.   

8. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku VII. odst. 7 této smlouvy, příkazník 

nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

9. V případě ukončení této smlouvy dle čl. X bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část vystavena 

do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak 

poslední den výkonu fakturovaných činností. 

10. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu vyfakturované 

částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé 

faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

11. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném 

znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura včetně 

měsíční zprávy nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, 

aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

12. Smluvní strany se dohodly, že příkazce neposkytuje příkazníkovi zálohy. 

13. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku 
bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet finančního úřadu dle § 109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně příkazníka a zaplacení ceny bez DPH 
příkazníkovi bude považováno za splnění závazku příkazce uhradit sjednanou cenu. 

14. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

15. Odměna obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení předmětu smlouvy. 
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16. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou nebo 

vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.  

 

Článek VII. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se 

zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále zavazuje 

vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách 

a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. 

2. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu o své činnosti 

a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností 

dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis. 

3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy 

příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si 

stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat 

změnu kvality, prodloužení doby výstavby apod. 

4. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů 

převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

5. Příkazník bude provádět svoji činnost dle potřeb stavby a pokynů příkazce a rozsah svoji činnosti zaznamená 

zápisem do stavebního deníku, resp. do deníku TDS. 

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

v rozsahu dle čl. VIII. této smlouvy. 

7. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o 

dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě 

jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a opětovnému 

zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny 

předem. 

8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění povinností 

příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady 

a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude 

třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude 

muset v souladu s čl. IV této smlouvy jménem příkazce učinit. 

9. Příkazce se zavazuje neprodleně po podpisu smlouvy předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektové 

dokumentace); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení a podobně. 

10. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím 

účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se 

setkat za účelem smírného urovnání sporu. 

11. Bez předchozího písemného souhlasu příkazce není příkazník oprávněn postoupit jakákoliv svá práva a 

povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, třetí osobě. Příkazník je rovněž povinen 

příkazci bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této 

smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu apod.). 
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12. Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku nebude mít vliv 
na práva a povinnosti sjednané touto smlouvou. Změna okolností se neuplatní v případě tzv. vyšší moci. Za 
vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy majících bezprostřední vliv na plnění díla, 
jako je válka, mobilizace, živelné pohromy apod. Smluvní strana, která je v plnění díla vyšší mocí dotčena, je 
povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Pokud 
nedojde k dohodě smluvních stran o úpravě smlouvy, je oprávněna strana dovolávající se vyšší moci od 
smlouvy odstoupit dle podmínek uvedených v čl. X této smlouvy. 

 
Článek VIII.  

Pojištění příkazníka 

Příkazník je povinen sjednat před podpisem této smlouvy pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit 

svojí činností na stavbě, a to až do výše 3.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Kopii pojistné smlouvy je 

povinen příkazník předložit příkazci nejpozději u podpisu smlouvy. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v 

platnosti po celou dobu realizace díla a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 dnů od 

doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, 

že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

 

Článek IX. 

Sankce za porušení smluvních povinností, odpovědnost za vady 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku VIII. této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo předložením kopie 

pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku II odst. 2.- 5 této smlouvy (kvalifikace osob), je povinen zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy (zejména porušení povinností 

stanovených v příloze č. 1) má příkazce právo na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

smluvní povinnosti. 

4. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má příkazník právo 

na úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní straně 
povinné. Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění příkazníka a příkazník s tímto 
bez výhrad souhlasí. 

6. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše 
smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 

7. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to 

škody v plném rozsahu. 

8. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy. Příkazník uhradí případně 

vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu. 

9. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 

povinnosti příkazníka. 

10. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti příkazníka do pěti let od doby, kdy plnění této smlouvy 

bylo ukončeno. 

11. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění zjištěných nedostatků v plnění této smlouvy. 

Zjištěné nedostatky musí příkazce uplatnit písemně a příkazník zajistí zahájení prací na odstraňování vady do 

3 pracovních dnů a odstraní je do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění zjištěných nedostatků, nedohodnou-

li se smluvní strany v rámci reklamačního jednání jinak. 
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12. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazcem ani za 

vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, 

zabránit.  

Článek X. 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 

Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho výpovědi 

nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 

příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje tuto 

smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na 

základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok 

na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

5. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti příkazníka, se 

smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. 

Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti zjednat nápravu (viz odst. 3) smluvní 

pokutu ve výši 5 % z ceny bez DPH, která již byla příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od 

doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 

 

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků 

dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody způsobené dalšími osobami, které 

plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl vzniku této 

škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí 

příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání 

o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i 

vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom 

rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není 

v rozsahu celé vzniklé škody. 

3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých 

při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

4. Příkazník se zavazuje spolupracovat s příkazcem při uplatňování reklamací v záruční době díla. Příkazník 

prohlašuje, že odměna za tuto činnost je součástí odměny sjednané v článku 6 této smlouvy. 

5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

6. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním 

způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních dokladů minimálně po 

dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtách 

dle věty předchozí tohoto článku poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
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komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, 

zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci 

registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty 

z povinnosti uveřejnění, a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. 

8. Příkazník prohlašuje, že finanční prostředky získané v souvislosti s realizací činnosti dle této smlouvy přímo 

ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 

ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení 

s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 

2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že jakoukoli změnu 

skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně příkazci do 5 pracovních 

dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude uveřejněna 

v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 

skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem 

obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy 

v této smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.  

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku v platném a účinném znění. 

5. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 26/21 RM ze dne 28. 6. 2023.  

6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejich obsahem, že byla podepsána dle jejich pravé 
a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 
 
 
   

JUDr. Jan Malý      Jan Čejchan 

starosta města      jednatel společnosti 
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno 
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Příloha č. 1 

 

POPIS ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (dále jen „TDS“) 
TDS je povinen postupovat v souladu s ust. § 152 odst. 1 až 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

A. PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVBY 

TDS je povinen v rámci přípravné fáze stavby plnit pokyny objednatele a zejména vykonávat následující činnosti: 

 seznámení se s výchozími podklady, podle kterých je připravována realizace díla, zejména s kompletní 

projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. jejích dokladových částí, s obsahem všech smluv, 

rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a samosprávy, s vyjádřeními 

a stanovisky účastníků řízení dotčených realizací stavby a veškerými dalšími doklady nezbytnými pro 

provádění předmětu této smlouvy včetně podmínek dotace, kterou na danou akci objednatel získal (dále jen 

„doklady“) a s harmonogramem postupu výstavby; 

 seznámení se s poměry na staveništi; 

 kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli díla včetně 

administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

 organizuje předání staveniště zhotoviteli díla, vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí 

staveniště, shromáždění dokumentů objednatele potřebných pro předání staveniště. 

 

B. REALIZAČNÍ FÁZE STAVBY 

TDS bude v rámci realizační fáze stavby plnit pokyny objednatele a zejména vykonávat následující činnosti: 

 průběžná kontrola postupu a ověřování kvality prováděných prací po celou dobu realizace díla, dodržování 

projektových dokumentací (pro provádění stavby, výrobní, atd.), včetně jejich změn, zejména s ohledem na 

jejich soulad s požadavky objednatele, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, 

ostatními podklady a rozhodnutími, pokyny a sděleními předanými objednatelem příkazníkovi; 

 kontrola včasné stavební připravenosti pro navazující stavební činnost; 

 oznámení dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., Archeologickému ústavu; 

 součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady; 

 kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a zkušebního plánu; 

 kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s podrobnou dokumentací zhotovitele díla; 

 kontrola duplicity stavebních prací (duplicitní stavební práce se odstraní); 

 kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty; 

 kontrola dosažení kvality stavebních prací dle příslušných ČSN, projektových dokumentací včetně specifikací 

prací; 

 kontrola dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, kontrola dodržování norem i jiných 

technických předpisů; 

 kontrola řádného vedení stavebních a montážních deníků zhotovitelem a provádění zápisů do něj, kontrola 

nápravných opatření z kontrolních dnů; 

 pořizování fotodokumentace díla v rozsahu dostatečně dokumentujícím jednotlivé fáze stavby; 

 kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, majících vztah k provádění díla a stavebních prací; 

 kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení a konstrukcí na staveništi; 

 průběžná kontrola Plánu přípravy; 
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 sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek výrobků, materiálů, konstrukcí a prací a kontrola 

jejich výsledků; 

 kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem díla; 

 kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí, kontrola jejich 

výsledků a dokladů o zkouškách, atestech a certifikátech v souladu s právními předpisy; 

 kontrola správnosti a úplnosti zjišťovacích protokolů a oceňovaných podkladů a jejich soulad s příslušnými 

smlouvami a s položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky podané v rámci zadávacího řízení na 

předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich 

předkládání objednateli; 

 kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby vč. zajištění havarijních oprav 

zhotovitelem díla; 

 spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při optimalizaci projektových podkladů (zejména Dokumentace 

pro provedení stavby – DPS); průběžná kontrola aktuálního přehledu platné DPS; 

 koordinace a poskytnutí součinnosti objednateli a projektantovi s vypracováním projektové dokumentace 

změn stavby (DZS) a zajištění a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů objednatele pro tento účel; 

 kontrola souladu DZS se zadáním pro její zpracování (zejm. stavebním programem, podkladovou studií a 

pokyny objednatele); 

 kontrola DZS z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti DZS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), 

souladu DZS s rozhodnutím o povolení změny stavby před dokončením a stanovisky dotčených orgánů státní 

správy, souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a ZZVZ a jeho prováděcími 

právními předpisy;  

 kontrola systematického doplňování dokumentů, podle kterých se dílo realizuje (změny v průběhu výstavby 

provádění zhotovitelem) 

 min. 3x týdně v rozsahu vždy min. 3 hod. se bude vyskytovat na staveništi v době provádění prací; 

 spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem), komunikace a řešení problémů a konstrukčních 

detailů s projektantem, objednatelem a zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové 

dokumentace;  

 organizace a účast na kontrolních dnech stavby a poradách organizovaných zhotovitelem díla, objednatelem 

nebo jeho pověřeným zástupcem, a dále veškerých porad a jednání určených objednatelem, a pořizování 

zápisu z nich; 

 identifikace rizikových položek rozpočtu a možnosti ke snížení nákladů; 

 operativní uplatňování námětů směřujících k úsporám během výstavby a ke zhospodárnění budoucího 

provozu (užívaní) dokončené stavby; 

 posouzení objemu víceprací a méněprací, nároků zhotovitele dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, 

oprávněnosti a požadované ceny; 

 poskytovat součinnost ve vztahu k poskytovateli dotace a jeho podmínek; 

 kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

- věcná správnost a úplnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně zatřídění 

jednotlivých položek; 

- správnost a úplnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn 

v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení díla 

- vyjadřování se ke všem dodatkům a změnám z věcného a cenového pohledu, jež jsou předkládány k 

odsouhlasení objednateli, projednání změn (méně – víceprací) se zhotovitelem a objednatelem; 

- kontrola výsledků projekčních změn navrhovaných zhotovitelem s ohledem na hospodárnost 

jednotlivých řešeni; 
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 příprava závěrečného vyhodnoceni a vyúčtovaní díla, zejména: 

- vypracování zprávy a vyhodnoceni průběhu realizace z hlediska nákladů díla; 

- projednání závěrečného vyúčtování díla mezi objednatelem a zhotovitelem; 

- kontrola souladu množství, ceny a kvality skutečně provedených prací s vyúčtováním záloh a faktur 

vystavených ze strany zhotovitele; 

 průběžná kontrola harmonogramů (časový a finanční) přípravy a realizace díla a kontrola veškerých činností 

účastníků díla (kontrola postupu stavebních a montážních prací) s cílem dodržet tyto harmonogramy a 

termíny dle smlouvy o dílo; 

 dohled nad zhotovitelem při vypracování harmonogramů pro jednotlivé části staveb a dodávek (upřesnění 

specifikace, vzorkování, výroba, montáž, napojení na inženýrské sítě, období uvádění do provozu, datum 

dokončení, atd.); 

 kontrola harmonogramů předložených od zhotovitele z hlediska dodržení zadání stavby; 

 upozornění objednatele a zhotovitele na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem, příprava návrhu 

opatření na odstranění takových nedostatků a příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí (dle pokynů 

objednatele); 

 bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech ovlivňujících plnění termínů díla, 

kvalitu či stavební náklady díla; 

 včasné a pravidelné informování objednatele o průběhu realizace stavby a o skutečnostech významných pro 

sledování a řízení průběhu provádění stavby, jakož i dodržování povinností zhotovitele při plnění smlouvy o 

dílo na zhotovení stavby 

 organizace a účast na jednáních o problematice díla určená státními orgány nebo obecními (městskými) 

úřady, a pořizování zápisu z nich; 

 zavedení systému evidence a administrace změn díla a následná kontrola tohoto sytému; 

 posuzování požadavků zhotovitele na změny smlouvy o dílo na zhotovení díla (cena, termín, technické řešení) 

 přijímání vznesených nároků (claimů) od zhotovitele, posuzování jejich oprávněnosti, informování 

objednatele o vznesených nárocích a jejich oprávněnosti,  

 vypracování pravidelných měsíčních zpráv o činnosti příkazníka, obsahujících zejména:  

- stručný přehled prací realizovaných v daném měsíci; 

- předpoklad prací na další období; 

- vyhodnocení odsouhlasených smluvních harmonogramů; 

- zhodnocení stavu na úseku BOZP a PO; 

- problémy a rizika ohrožující postup provádění díla; 

- přehled změn díla s dopadem do ceny; 

- přehled fakturace; 

- zhodnocení kvality prováděných prací; 

- fotodokumentaci. 

 

C. FÁZE DOKONČENÍ A POVOLENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

TDS bude v rámci fáze dokončení a povolení užívání díla plnit pokyny objednatele a vykonávat zejména následující 

činnosti:  

 organizace a účast na přejímce dílčího plnění a úplného předání díla; 
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 kontrola provozních zkoušek jednotlivých komponentů, funkčních celků a komplexních zkoušek, koordinace 

zkoušek a měření potřebných k přejímce a kolaudaci, sestavení požadavků na konečné přejímky; 

 pořízení soupisu vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla resp. dílčích plnění a klasifikace vad 

nedodělků, stanovení termínů k jejich odstranění; 

 zajištění postupu se zhotovitelem díla vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků a kontrola 

odstraněných vad a nedodělků; 

 příprava a kontrola zápisu o předání a převzetí stavby a odstranění vad a nedodělků; 

 dohled nad zpracováním dokumentace skutečného provedení stavby a předložením dokumentů potřebných 

ke kolaudaci zhotovitelem (zejména stavebního deníku, protokolů o zkouškách osvědčujících vlastnosti 

stavby nebo její části, atesty použitých materiálů, vč. prohlášení o shodě, certifikátů výrobků dle zák. 22/1987 

Sb. v platném znění), prohlášení správců inženýrských sítí, že jimi spravované sítě v obvodu staveniště jsou 

nenarušené činností zhotovitele a jsou provozuschopné apod.), kontrola této dokumentace; 

 kontrola ověřené dokumentace skutečného provedení stavby,  

 kontrola úplnosti dokladů předaných zhotovitelem při převzetí díla; 

 průběžná kontrola úklidu staveniště zhotovitelem zejména s důrazem na vyklizení staveniště; 

 dohled nad provedením zkoušek a předvedení funkčnosti požadovaných objednatelem nad rámec 

kolaudačního řízení (např. komplexní vyzkoušeni); 

 dohled nad předložením atestů a certifikátů požadovaných objednatelem nad rámec dokumentů nutných 

pro kolaudaci; 

 zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání stavby, 

poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu či předčasného užívání 

stavby a účast na jeho ukončení; 

 zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem, zpracování 

soupisů případných vad a nedodělků z kolaudačního řízení včetně následné koordinace a zajištění jejich 

odstranění;  

 zajištění dokladů a stanovisek nezbytných k užívání stavby 

 

POPIS ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 

V rámci činnosti koordinátora BOZP budou poskytovány zejména, nikoliv však výlučně následující služby 

související s výkonem koordinátora BOZP zajištění plnění povinností podle zákona 309/2006 Sb. a podle nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

 přípravná jednání, zpracování úvodní zprávy o bezpečnosti práce a Plánu BOZP; 

 vypracování plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb.;  

 vypracování a zaslání oznámení zahájení výstavby na inspektorát práce (OIP); nejpozději 8 pracovních dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli 

 revize stávajících projektových dokumentací (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

 vyhledávání rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik, která budou z vnějšího okolí působit na 

dílo a rizik díla, které budou působit na vnější okolí, 

 koordinace zhotovitele díla při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 

zřetelem na povahu díla a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně; 

 účast na stavbě min. 3 dny v týdnu, závislosti na výskytu prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života podle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nebude-li dohodnuto jinak, při případném přerušení díla bude četnost kontrol 

upravena zápisem do stavebního deníku; 
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 spolupráce se zhotovitelem díla, včetně průběžné spolupráce s jím jmenovaným koordinátorem, případně 

dalšími osobami pověřenými řešením problematiky bezpečnosti práce; 

 sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na 

kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP; 

 sledování a vyhodnocení plnění povinností zhotovitele díla, poddodavatelů a dalších osob z pohledu 

bezpečnosti práce a dodržování Plánu BOZP, včetně informování objednatele; 

 vydávání instrukcí zhotoviteli díla a poddodavatelům k odstranění porušení povinností a Plánu BOZP, 

stanovení nápravných opatření; 

 vykázání osob pod vlivem alkoholu a návykových látek ze staveniště 

 provádění všech potřebných ohlášení a poskytování informací příslušným orgánům, zajištění předávání 

veškerých podkladů vyžádaných příslušnými orgány 

 organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele díla, vedení zápisů z kontrolních 

dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření 

vedoucích k odstranění nedostatků; 

 kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným 

fyzickým osobám; 

 sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu 

zjednání nápravy; 

 ověřit, že bylo prováděno vstupní školení zhotovitelů díla, tj. seznámení se s Plány BOZP na stavbu, 

seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě, POV 

výstavby atd.; 

 kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plány BOZP na staveništi a o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

 upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele díla na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat 

přiměřená technická a organizační opatření; 

 oznamovat objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

nebyla-li zhotovitelem díla neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy; 

 sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem vyžadovat na 

zhotoviteli díla jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních 

opatření; 

 vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci zajišťovaných zhotovitelem a vést o tom záznamy; 

 provádět kontrolu dokumentací systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem 

prací podle realizačních dokumentací; 

 


