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SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost, rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

OT1STAV s.r.o.
u Městského soudu v Praze, spis.zn. C178539

 jednatelem společnosti
Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Bystrá 761/10, 196 00 Praha - Horní Počernice
24832898
CZ24832898
Československá obchodní banka, a.s.
304655639/0300

(dále jen „zhotovitel")

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447
KB Hradec Králové
636270217/0100

(dále jen „objednatel")

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY



Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu obkladu v umývárně 2.NP. pavilonu U3 v základní škole Štefánikova,
Štefánikova 566, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č.
123071 s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA - OPRAVA UMÝVÁRNY VE 2.NP. V PAVILONU U3" (dále jen
„zakázka") a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o
dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně
příloh č. 1 a č. 2 tj. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr informativní
fotodokumentace. Nevyplývá-li z těchto podkladů jinak, bude dílo plněno v maximální možné
jakosti.

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:

• demontáž čtyř umývadel s příslušenstvím (pro zpětnou montáž)

• otlučení stávajícího obkladu i s podkladní omítkou

• vybourání připojovacího potrubí umývadel (voda + kanalizace)

• provedení nového připojovacího potrubí (voda + kanalizace)

• natažení nové podkladní omítky

• dodávka a montáž keramického obkladu

• zpětné zavěšení umývadel na novou polohu s napojením na připojovací potrubí

• výmalba umývárny

• výměna klozetových mís v přilehlých prostorech WC

• přestěhování kuchyňské linky ze 2.NP do 3.NP.

3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

5. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001 - o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak,
aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění
a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu. Doklady budou
potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. -



zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a
vyhláškou MŽP č. 383/2001 - o podrobnostech nakládání s odpady.

6. Součástí předmě tu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů
k prokázání řádného dokončení díla (jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky,
doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých p ř i  stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č.
185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků  s požadavky na stavby (§
156 stavebního zákona).

7. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele
nebo zj iných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmě tu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel mě l  nebo mohl vědět
a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.

9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmě tu plnění této smlouvy, že jsou mu  známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmě tu plnění této smlouvy, a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmě tu
plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou
součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

12. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): do 5 dnů od nabytí účinnosti
smlouvy.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 24. 8 .  2023.

3. Místem plnění je Základní škola Štefánikova, Štefánikova 566, 50011 Hradec Králové.



v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 214 858,- Kč.

2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Přílohou faktury musí být objednatelem písmeně
odsouhlasený soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných
právní předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a
faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód
klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA41
až 43 platného od 1. 1. 2008.

5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná



□ vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla
nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj.
5.000,- Kč.

4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví př i  práci je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu
dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.

9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací
dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak
doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo,
jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo
bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto
článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je poskytována
na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme
dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění
poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění
této vady, t j .  po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.



7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen
při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí
oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez
jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené
objednatelem stím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o
splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené
smluvní pokuty zhotovitelem.

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

Vlil.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a

zařízeni" při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je
zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,

- platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení
díla v souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně
nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo
mohl zjistit př i  vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj
náklad.



3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Před započetím prací budou výrobky odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny zápisem do
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla
zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.

5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení

materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po

projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská
opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro
řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na

životní prostředí a okolí stavby - zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku.

12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele
odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních
dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele
zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla
podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

15. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.

16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,



- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy
nebo platných právních předpisů,

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjisti-
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však Ix
týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tř i  dny
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran.

19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby stím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději
při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše
pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také odpovídá
za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či
odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního
deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se
rozumí i tzv. „nedodělky".

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může
sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:



provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. Ihůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

pracovníci zhotovitele př i  práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-lijiné škody.

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z t i tulu záruky za jakost
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně
tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich
zhotovitel objednatele včas, minimálně t ř i  pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se
objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel
má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s
jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho)
užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a
převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k té to  smlouvě. V případě, že
zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel
povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel



s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této
smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se
bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není
dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a
provedení díla, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o
provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými
platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel
odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah
nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly
dodrženy záruční podmínky předmětu díla.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich př i  předání a převzetí díla nevšiml
a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje
odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-li mezi smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

- prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů

- situace, kdy se zhotovitel př i  provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude
v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez
uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza
předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od
smlouvy.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších
důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.

7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli
nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé
prodloužením termínu jeho dokončení.

8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
webových stránkách www.tshk.cz.

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a Ize-
II předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník"), stím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah
založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, §
2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku, jsou li na tento smluvní vztah jinak
aplikovatelné, neuplatňují, t j .  vylučují se.

8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.



10. Smluvní strany prohlašují, že se peč l ivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě  rozumí,
souhlasí se všemi  je j ími  ustanoveními a jsou si vědomy veškerých p ráva  povinností  z této smlouvy
vyplývajících a na důkaz toho př ipojují k této smlouvě  své podpisy jej ich zástupci.

XIV.

1. Nedí lnou součástí této smlouvy je:

• soupis prací, dodávek a služeb včetně  výkazu výmě r

• časový harmonogram

V Praze dne d le  e lektronického podpisu V Hradci Králové dne  d le  e lektronického podpisu

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

jednate l  společnosti
OTISTAVs.r.o.

ředi te l
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY
Xód: 20230606
Stavba: ZŠ Štefánikova - Oprava umývárny v 2.NP v pavilonu U3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.07.2023

Zadavatel:
TSHK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 858,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
214 858,00

0,00

Výše daně
45 120,18

0,00

Cena s DPH V CZK 259 978,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

20230606

ZŠ Stefánikova - Oprava umývárny v 2.NP v pavilonu U3

TSHK
OTISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.07.2023

Kód PopiS Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
ZS Stefánikova - Oprava umývárny v 2.NP v

20230606 oavilonu U3

214 858,00

214 858,00

259 978,18

259 978,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Štcfánikova - Oprava umývárny v 2.NP v pavilonu U3
Místo: Datum: 20.07.2023

Zadavatel: TSHK Projektant:
Zpracovatel:Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 858,00

d HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,500

vv 2*0, 5*0, 5 "montážní otvory pro připojení rozvodů" 0,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
’ 2 K '612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně

ručně m2 10,000
VV 5*2 "obklad umývárna" 10,000

3 K 1612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 3,250
vv 5*0,65 "obklad umývárna - pruh nad obklady" 3,250

4 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 6,750

vv 5*1 ,35 "obklad umývárna" 6,750

i 5 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do
150 mm m2 3,250

vv
vv

(5+10)*0,15 "záhozy pod omítkami"
10*0,1 "původní rozvod"

2,250
1,000

w Součet

5 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů ___________ ___________ ____________ m 9.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

7 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC
nebo MV tl do 150 mm m2 0,500

8

w

K;
974031133

2*0, 5*0, 5 "montážní otvory pro připojení rozvodů"
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100
mm m

0,500

15,000

vv 15 "připojovací potrubí umývadla" 15,000
9 K 874_001 R Důkladný ČISTÝ úklid a protiprachová opatření kpl 1,000

10 K 874_002R Ostatní zednické přípomoce kpl 1,000

11 K 978021191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v
rozsahu do 1 00 % m2 6,750

VV 5*1,35 "obklad umývárna" 6,750

12 K 978035127 Odstranění tenkovrstvé omítky nebo štuku tl přes 2 mm
odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % m2 3,250

vv 5*0,65 "obklad umývárna - pruh nad obklady" 3,250

Ji K 874_003R Přestěhování kuchyňské linky z učebny 2.NP. do 3.NP kpl 1,000

Poznámka k položce:
Přestěhování kuchyňské linky z učebny 2.NP do učebny 3.NP:
Odpojeni od sítí elektro, vody, kanalizace (viz foto). Rozebráni a zpětné
sestaveni, včetně opětovného připojeni na sítě (viz. foto). Demontáž a
přesun nosného roštu na skříňky linky, oprava omítek, přilehlé malby.

□ 998 Přesun hmot ____________ _____________ ____________ 

Jí K 99801 1 002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 1 2 m t 1,274

o 997 Přesun sutě

15 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 6 do 9 m ručně t 1,912

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 1,912

K

vv

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
1,912*12 'Přepočtené koeficientem množství

t 22,944

22,944

18 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,912

D PSV

D 721

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
| 19 K 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | m 1 6,000 1

vv 2*8 "kanalizace umývárna" 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 3,000
w 3 "připojení umývadel" 3,000

21 K 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 3,000
w 3 "připojení umývadel" 3,000

22 M 55161856 přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75 kus 1,000

23 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 4,000
vv 4 "umývadla" 4,000

24 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v
přes 6 do 12  m t 0.001

D 722 ___  Zdravotechnika - vnitrní vodovod _ ___ __  __  ___  ___ 

25 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do | m 12,000

w 2’6 "umývadla" 12,000

26 K 722171932 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16
do 20 mm kus 2,000

27 M 28654380 přechodka PPR plastová s převlečnou matici 16x1/2" kus 2,000

28 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D
20x3,4 mm m 12,000

W _________________ 6+6 "připojovací potrubí umývadla 11 ______________ _____ ________________12,000

I 29 . K 722179192 Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32
mm do 15 svarů soubor 2,000

30 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22
mm

- 12,000

31 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 16,000

32 K 722220111 Nástěnka provýtokový ventil G 1/2’ s jedním závitem kus 8,000

33 K 722290226 Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového DN do
50 m 12,000

34 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 12,000

35 K 721_R01 Odebrání vzorku a posouzení vzorku vody m 12,000

36 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v
přes 6 do 1 2 m 0,016

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
37 725110814 Demontáž klozetu Kombi ' soubor 2,000

38
K

725112001 Klozet keramický standardní samostatně stojící s
hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor 2,000

39 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor 4,000

40 K 725_R03 Očištění umývadel od syntetické malby soubor 4,000

p Poznámka k položce:
Stávající umývadla

41 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá | soubor 4,000

p Poznámka k položce:
Stávající umývadla

42
L

K 725_R01 Demontáž a zpětná montáž flexi hadice ohebné
sanitární D 9x 13mm FF 3/8" | soubor 10,000

p Poznámka k položce:
Stávající umývadla

43 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 8,000
w 8 "umývadla" 8,000

44 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trublčkoi I soubor 8,000

45 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 8,000

46 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru ' soubor 4,000

47

P

ž
725829131

Poznámka k položce:
včetně připojovacích hadiček
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní
typ

I ukus 4,000

p Poznámka k položce:
zpětná montáž

48 X 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus 4,000

49 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v
objektech v přes 6 do 12 m

r

l !
0,066

D 781 Dokončovací-práce - obklady
50 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu | m2 10,000

51

vv

K 781131112

5*2 "obklad umývárna"
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách i m2

10,000

10,000

vv 5*2 "obklad umývárna" 10,000

52 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a
stěnou m 5,000

vv 5 "umývadla" 5,000

53 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických
kladených do malty | m2 10,000

vv 5*2 "obklad umývárna" 10,000
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12
do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 10,000

p
vv

Poznámka k položce:
Keramický obklad dodá zadavatel
5*2 “obklad umývárna" 10,000

55 M 59751071 obklad keramický hladký přes 12 do 1 9ks/m2 m2 11,000

p

vv

Poznámka k položce:
Pevná cena 400 Kč/m2
10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

56 K

57 K

781495115

998781102

Spárování vnitřních obkladů silikonem
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech
v přes 6 do 12 m

m

t

5,000

0,222

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety _________________ _

58 K 784161211 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1
do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m kus 10,000

59 K 784211133 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně
oděruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m m2 46,000

VV 35 "stěny" 35,000
vv 11 "strop" 11,000
vv Součet 46,000
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