



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravy
Oddělení řízení organizací



MHMPXPM863K5

Smlouva o spolupráci č. INO/29/04/004935/2023

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí č. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupené:
IČO: 000 64 581, DIČ: CZ00064581
ID datové schránky: 48ia97h

(dále jen „**Město**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupená:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390
ID datové schránky: zjq4rhz

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

PREAMBULE

- A. ŘSD ČR a Město na základě Memoranda o spolupráci ze dne 14. července 2017 uzavřeli Darovací smlouvu č. DAN/29/02/04646/2022 ze dne 29.6.2022 (dále jen „**Darovací smlouva**“), kterou ŘSD ČR převedlo do vlastnictví Města část dřívější dálnice D1 v úseku km 0,0 – 5,2, který byl z kategorie dálnic vyřazen rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR č.j. MD-28330/2022-930-4 ze dne 17.10.2022 a následně zařazen do kategorie místní komunikace I. třídy rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zemních komunikací a drah č. j. MHMP-2171413/2022/O4/Ku ze dne 8.12.2022. (dále jen „**předmětná komunikace**“)
- B. Předmětná komunikace byla zařazena do seznamu pozemních komunikací dočasně plnících funkci silnic pro převádění vnější silniční dopravy po území hlavního města Prahy. Před jejím darováním, zahájilo ŘSD ČR přípravu výstavby protihlukových stěn „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ (dále také „**akce**“ či „**stavby**“ nebo každá jednotlivě jako „**stavba**“), které v souladu s § 12 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích budou součástí komunikace a budou eliminovat negativní dopad z provozu na komunikaci do přilehlých obytných zón a chránit tak občany hl. m. Prahy, což je v zájmu Města a zároveň v souladu se závazky, které plynou pro smluvní strany z Darovací smlouvy.

C. Na stavební akce „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ budou zajištěny finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“); prostředky budou zajištěny ŘSD, a to na základě rozpočtového opatření, které bude ŘSD ČR předloženo SFDI ke schválení a na základě podmínek sjednaných se SFDI. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s vědomím, že v případě, že finanční prostředky na realizaci akcí nebudou ze strany SFDI schváleny, ŘSD ČR nebude mít na základě této smlouvy povinnost akce realizovat.

D. Smluvní strany mají zájem na realizaci uvedených stavebních akcí do majetku Města, dle připravené projektové dokumentace zpracované společností APRIS 3MP spol. s r.o. z 3/2022 – PHS Šeberov a společností MC VELOX Praha, s.r.o. z 5/2022 – PHS Formanská, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejných zakázek na výběr jejich zhotovitele a jsou dostupné na profilu veřejného zadavatele – ŘSD ČR. V souvislosti se změnou kategorie předmětného úseku D1 a s tím související změnou vlastnictví uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, jejímž účelem je závazek ŘSD ČR realizovat předmětné akce, tedy stavbu „D1 PHS Šeberov“ a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“ na své náklady a odpovědnost do vlastnictví Města, a to na základě smluv o dílo uzavřených mezi ŘSD ČR a zhotoviteli vybranými postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále závazek Města převzít po dokončení obě stavby, tedy stavbu „D1 PHS Šeberov“ a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“. Účelem této smlouvy je rovněž upravení vzájemné spolupráce smluvních stran.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

(dále jen „smlouva“)

I.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemné spolupráce smluvních stran v rámci realizace jednotlivých stavebních akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, a to v souladu se záměrem smluvních stran, aby obě stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ byly realizovány na náklady a odpovědnost ŘSD ČR do vlastnictví Města a následného převzetí obou staveb Městem po jejich dokončení v souladu s příslušnými smlouvami o dílo na tyto stavby, které uzavře jako objednatel ŘSD ČR se zhotoviteli vybranými na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že:

1. ŘSD ČR podá SFDI žádost o provedení rozpočtového opatření (případně žádostí o provedení dílčích rozpočtových opatření podle vývoje finančních potřeb akcí v průběhu realizace) ve prospěch akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ a o schválení finančních prostředků k financování těchto akcí z rozpočtu SFDI pro rok 2023 v rozsahu nákladů, jak vyplývají ze schválených projektových dokumentací těchto akcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce realizované do majetku Města, pověřuje Město současně touto smlouvou ŘSD, aby bylo příjemcem finančních prostředků poskytnutých ze SFDI k financování uvedených akcí a aby za tím účelem uzavřelo jako příjemce finančních prostředků smlouvu ze SFDI, na

základě které a za podmínek v ní uvedených, budou z rozpočtu SFDI poskytnuty finanční prostředky pro financování akcí.

2. Smluvní strany se dohodly, že schválení finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 k financování akcí je podmínkou realizace akcí "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ ŘSD ČR do vlastnictví Města a plněním této smlouvy.
3. ŘSD ČR zajistí komplexní zadavatelskou činnost na výběr zhotovitele pro akce "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, včetně uzavření a plnění smluv o dílo s vybranými zhotoviteli.
4. ŘSD ČR za předpokladu splnění podmínky dle čl. II. odst. 1 této smlouvy na své náklady a odpovědnost zajistí jako objednatel díla realizaci akcí – tedy stavby "D1 PHS Šeberov" a stavby „D1 PHS Formanská (vlevo)“, a to v souladu a v době dle uzavřených smluv o dílo na tyto akce. ŘSD ČR zajistí pro obě akce – tedy stavbu "D1 PHS Šeberov" a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“, kolaudaci těchto staveb dle příslušných právních předpisů platných a účinných v době kolaudace obou staveb.
5. Město se zavazuje, že po dokončení akcí, tedy stavby "D1 PHS Šeberov" a stavby „D1 PHS Formanská (vlevo)“, v souladu s příslušnými smlouvami o dílo, které budou na realizaci akcí uzavřeny ŘSD ČR jako objednatelem, tyto stavby převezme. Město prohlašuje, že je seznámeno s projektovou dokumentací staveb "D1 PHS Šeberov" a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“, která je dostupná na profilu veřejného zadavatele – ŘSD ČR, jakož i se smlouvami o dílo, a s realizací akcí dle této projektové dokumentace a smluv o dílo souhlasí.
6. Smluvní strany prohlašují, že ŘSD ČR realizuje obě akce, tedy stavbu "D1 PHS Šeberov" a stavbu „D1 PHS Formanská (vlevo)“, do vlastnictví Města, když tyto stavby jsou, resp. jejich realizací se stanou součástí předmětné komunikace, která je ve vlastnictví Města. Město se zavazuje poskytnout ŘSD ČR veškerou součinnost vlastníka předmětné komunikace a pozemků, na kterých se předmětná komunikace nachází a na kterých se budou obě akce realizovat, a to včetně poskytnutí případných souhlasů vlastníka, budou-li tyto vyžadovány třetí osobou či správními orgány v souvislosti s realizací těchto staveb, včetně kolaudace obou staveb.
7. V rámci výkonu práv a povinností objednatele dle smluv o dílo uzavřených na realizaci obou akcí s vybranými zhotoviteli je ŘSD ČR rovněž výslovně oprávněno rozhodnout o úpravách a variacích staveb „D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, a to bez i souhlasu Měst. ŘSD ČR se zavazuje, že v případě úprav či variací staveb „D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, jejichž realizace by měla zásadní vliv na následnou údržbu staveb, bude ŘSD ČR o těchto úpravách a variacích informovat před jejich zadáním zhotoviteli zástupce Města pověřeného v čl. III. této smlouvy a vyžádá si stanovisko Města k zamýšlené úpravě či variaci staveb s výjimkou případů, kdy provedení úpravy či variace nesnese odkladu z důvodu hrozícího vzniku škody na díle. Město se zavazuje poskytnout své písemné stanovisko k úpravě či variaci, o které je informováno ŘSD ČR, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do pěti (5) dnů od oznámení zamýšlené úpravy či variaci.
8. ŘSD ČR zajistí v souladu s výkonem práv a povinností objednatele dle Smlouvy o dílo úhradu Zhotovitelem vystavených daňových dokladů se sjednanou cenou za provedení a dokončení díla a za odstranění všech vad z finančních prostředků schválených v rozpočtu SFDI k financování akcí „D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská vlevo“. Smluvní strany se dohodly, že smlouvy o dílo na jednotlivé stavby „D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská

(vlevo)“ budou po dokončení staveb převedeny (postoupeny) na Město. ŘSD ČR se zavazuje, že vyvine maximální snahu k získání souhlasu jednotlivých zhotovitelů staveb s převodem (postoupením) příslušných smluv o dílo na Město.

9. V případě, že by nedošlo k převodu (postoupení) smluv o dílo na jednotlivé stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ z důvodu nesouhlasu zhotovitele stavby, ŘSD ČR poskytne Městu plnou součinnost při uplatnění práv z vadného plnění či uplatnění záruky a bude uplatňovat práva z vadného plnění či z poskytnutých záruk vůči zhotoviteli. ŘSD ČR poskytne plnou součinnost i v případě uplatnění jiných práv objednatele, které by mohly po dokončení staveb objednateli náležet, pokud bude ŘSD ČR na možnost uplatnění těchto práv Městem písemně upozorněno a o jejich uplatnění vůči zhotoviteli stavby požádáno, a to zejména (nikoliv však výlučně) práva na odstranění nedodělků, práva plynoucí z bankovní či jiné záruky za splnění povinností zhotovitele, práva na zaplacení smluvních pokut, práva na náhradu škody apod. ŘSD ČR a Město do tří měsíců od uzavření této Smlouvy uzavrou smlouvu, která bude obsahovat postup při realizaci odstraňování vad v rámci poskytnuté záruky.
10. Smluvní strany se dohodly, že dokončením stavby v souladu s příslušnou smlouvou o dílo a jejím převzetím ŘSD ČR jako objednatelem a současným převzetím Městem přechází nebezpečí škody na stavbě jako i povinnost údržby stavby na Město v plném rozsahu.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nedojde k převodu (postoupení) smluv o dílo dle ustanovení čl. II. odst. 7 této smlouvy, provede prohlídku staveb před uplynutím záruční doby Město za účasti ŘSD ČR, pokud k této bude ŘSD ČR písemně městem vyzváno s předstihem alespoň dvou týdnů.

III.

Práva a povinnosti

1. Město se zavazuje poskytnout ŘSD ČR na požádání bezodkladnou a řádnou součinnost ve všech otázkách souvisejících s realizací akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“.
2. Město se zavazuje poskytnout maximální součinnost při zajištění oprávnění ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací ve vlastnictví Města, potřebných pro instalaci dopravních opatření.
3. ŘSD ČR se zavazuje informovat Město o průběhu realizace akcí „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“. Smluvní strany se dohodly, že povinnost ŘSD ČR informovat Město o průběhu realizace akcí bude plněna umožněním účasti zástupce Města na kontrolních dnech, případně na kontrolních dnech kvality v rámci obou staveb, ŘSD se zavazuje informovat Město o konání prvního kontrolního dne nejpozději sedm (7) dní před jeho konáním.
4. Smluvní strany se dohodly, že stavby „D1 PHS Šeberov“ a „D1 PHS Formanská (vlevo)“ budou po jejich dokončení v souladu s příslušnými smlouvami o dílo předány zhotovitelem těchto staveb ŘSD ČR jako objednateli a zároveň na stejné listině budou předány Městu jako vlastníkovi těchto staveb.
5. Smluvní strany se z důvodu opatrnosti, pro vyloučení jakýchkoli pochybností a ve snaze předejít případným neshodám a sporům, dohodly, že nebudou vůči sobě uplatňovat žádné

sankční, reparační ani jiné majetkoprávní nároky, včetně případných sankcí uložených ze strany správních orgánů. Tato smlouva se uzavírá bezúplatně a žádné smluvní straně nenáleží úplata či jiná náhrada za plnění této smlouvy od druhé smluvní strany.

IV.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou smluvním stranám doručena prostřednictvím jejich datových schránek a souběžně budou taktéž zaslána i na emailové adresy Kontaktních osob smluvních stran a jejich zástupců uvedených níže. Změna Kontaktních osob uvedených níže je možná na základě písemného oznámení druhé smluvní straně a nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. Veškeré záležitosti budou vždy vyřizovat Kontaktní osoby a v jejich nepřítomnosti jejich zástupci.

Kontaktní osoby:

- a) v případě ŘSD ČR:

Kontaktní osoba: , ředitel Závodu Praha

email:

zástupce Kontaktní osoby:

email:

- b) v případě Města:

Kontaktní osoba: , ředitel odboru dopravy MHMP

email:

zástupce Kontaktní osoby:

vedoucí oddělení řízení organizací MHMP

email:

zástupce Kontaktní osoby:

ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů, Technická správa komunikací, hl. m. Prahy, a.s.

email:

2. V případě potřeby osobního jednání smluvních stran bude bezodkladně jednáno v sídle Závodu Praha ŘSD ČR, případně na Magistrátu hl. m. Prahy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně a včas informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu jejich spolupráce dle této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu spolupráce.

V.

Neschválení finančních prostředků z rozpočtu SFDI

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že postupem podle čl. II odst. 1 této smlouvy nedojde ze strany SFDI ke schválení finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 k financování akcí "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)“, nevzniká ŘSD ČR povinnost realizovat akce ve smyslu ustanovení čl. II. této smlouvy ani jiná povinnost související s realizací akcí dle této smlouvy, přičemž v tomto případě nevznikají Městu žádná práva na realizaci akcí ve smyslu ustanovení čl. II. této smlouvy ani jiná práva související s realizací akcí dle této smlouvy, a to až do případného schválení finančních

prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 k financování akcí "D1 PHS Šeberov" a „D1 PHS Formanská (vlevo)".

VI. Závěrečná ujednání

1. Město prohlašuje, že v souladu s ust. § 43 a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, schválilo uzavření této smlouvy Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1650 ze dne 24. 7. 2023.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
5. Smluvní strany jsou subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou. Město souhlasí, že v tomto případě ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění ŘSD ČR, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Městem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o účastnících smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této smlouvě uvedené nepovažují za obchodní tajemství a ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují souhlas k jejich využití bez jakýchkoli dalších podmínek
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se o celém jejím obsahu dohodly, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne - 1 -08- 2023

26 -07- 2023
V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Praha

Hlavní město Praha

primátorem hlavního města Prahy